’ UNIVERSIDADE
\’DEEVORA 0 |ntel‘l‘eg -

Espafa - Portugal

Fundo Europeu de Dusamolimenta Reglonal

|| 2 204

q’/‘?’“\ﬁ

CADERNO DE ENCARGOS
AJUSTE DIRETO
PROCEDIMENTO N.° 10/DF-GCP/2021
AQUISICAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DOS PROJETOS DE ARQUITETURAE
ESPECIALIDADES PARA O LABORATORIO DE MUSICA ELETROACUSTICA, NO COLEGIO MATEUS

D’ARANDA, DEPARTAMENTO DE MUSICA DA ESCOLA DE ARTES DA UNIVERSIDADE DE
EVORA, NO AMBITO DO PROJETO MAGALLANES
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CLAUSULAS JURIDICAS

Clausula 1.?
Objeto

1. O presente procedimento tem por objeto a aquisi¢do de servigos para Elaboracdo dos Projetos
de Arquitetura e Especialidades para o laboratdrio de misica eletroacdstica, no Colégio Mateus
d’Aranda, Departamento de Mdsica da Escola de Artes da Universidade de Evora, no ambito do
projeto Magallanes, de acordo com os termos de referéncia descritos na parte Il do presente
caderno de encargos.

1.1. As titularidades dos direitos de autor dos diferentes projetos, na vertente patrimonial,
transmitem-se para a Universidade de Evora, devendo, para o efeito, o Autor apresentar
declaracdo de transmissdo no final da empreitada.

2. E adotado o procedimento de ajuste direto, ao abrigo do disposto na alinea d) do n.° 1 do art.
20° do Cédigo dos Contratos Plblicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.® 18/2008, de 29 de
janeiro, na sua redacao atual.

Clausula 2.2
Contrato

1. Aexecucdo do Contrato obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os documentos que dele fazem parte
integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redacdo atual (Cddigo dos Contratos
Plblicos, doravante “CCP”);

¢) APortaria n.° 701-H/2008, de 29 de janeiro;

d) A restante legislacio e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisio de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, ao
desemprego, a higiene, seguranca, prevengdo e medicina no trabalho e a responsabilidade
civil perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101° desse
mesmo codigo;
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b) Os esclarecimentos, retificacdes e alteracdo das pegas procedimentais, nos termos do
disposto no artigo 50° do CCP;

c) O caderno de encargos;

d) Os esclarecimentos e suprimento da proposta prestados pelo adjudicatario, nos termos do
disposto no artigo 72.° do CCP;

e) A proposta adjudicada;

f) O projeto de licenciamento e o projeto de execugdo nas especialidades técnicas previstas na
cladusula 22.2 do presente caderno de encargos;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno
de encargos.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados;

Para além dos regulamentos referidos neste caderno de encargos, fica o adjudicatério obrigado
ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que se relacionem
com os trabalhos a realizar.

O dono da obra esta obrigado a definir neste caderno de encargos as especificacdes técnicas
constantes do disposto no artigo 49° do CCP, anexando, para o efeito, o programa preliminar.

O prestador de servigos obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e
nao esteja em oposi¢cdo com os documentos do Contrato, as especificages técnicas definidas
nos termos do ndmero anterior. O estudo prévio devera, contudo, ser desenvolvido a partir de
levantamento/confirmagdo no local e ser ajustado as exigéncias que possam vir a ser
solicitadas pelas entidades licenciadoras e/ou de fiscalizacao/aprovagao.

Clausula 3.
Duragao do contrato

O contrato produz efeitos a data da sua assinatura por ambas as partes, considerando o
cumprimento dos prazos e demais obrigagdes legais aplicaveis previstas no artigo 104.° do CCP, e
mantém-se em vigor até 15 de marco de 2022, data estimada para a conclusdo da obra, mas que
podera sofrer alteragdes, em conformidade com os respetivos termos e condicdes e o disposto na
lei, sem prejuizo das obrigaces acessdrias que devam perdurar para além da cessacdo do

Contrato.
Clausula 4°
Prazos da prestagao do servigo
1. Para efeitos de planeamento, o adjudicatario obriga-se a concluir a execugdo do servico no

prazo contratualmente definido e que constar da proposta adjudicada, ndo sendo admitido,
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contudo, um prazo 117 (cento e dezassete) dias, excluindo o prazo de aprovacdo do projeto
pelas entidades licenciadoras, para o conjunto das seguintes fases da prestacao de servicos:

a) Entrega da Memdria Descritiva para a Camara Municipal de Evora e levantamento e

execucdo de pecas desenhadas em formato editével: 14 dias;

b) Estudo Prévio de Arquitetura: 21 dias;

¢) Perfodo para a marcacio e execucdo das reunides preparatdrias com as seguintes

entidades, se necessério: Camara Municipal de Evora; Diregdo Regional de Cultura do

Alentejo; Autoridade Nacional de Emergéncia e Protegdo Civil: 7 dias, considerando que as

reunides se realizardo em um ou dois dias, e, que o Dono de Obra se fard representar;
d) Projeto de Licenciamento de Arquitetura: 30 dias;

e) Projeto de Execucdo de Arquitetura, incluindo medicdes para concurso: 45 dias;

f) Assisténcia Técnica & Obra: duas visitas & obra no dmbito da arquitetura e duas no ambito

das especialidades.

2. Os prazos previstos no nimero anterior podem ser prorrogados apenas por iniciativa do

adjudicante e ndo compreendem os periodos de licenciamento, a aprovagdo e decisdo por

parte do adjudicante, nem a respetiva assisténcia técnica durante o decorrer da obra.

3. 0 adjudicante pronunciar-se-a por escrito, no prazo de 10 (dez) dias ap6s a data da respetiva

rececdo da fase de prestacdo de servigos submetida a sua apreciacdo, aprovando o seu

contetido ou reclamando alteracbes, considerando-se a auséncia de ato expresso como

aprovagdo tacita.

4. AAssisténcia técnica terd inicio na data de entrega do projeto de execugdo e terminara com a

rececdo provisoria da obra.

Clausula 5.
Prego Base

O preco base é 5.930€ (cinco mil, novecentos e trinta euros), sem IVA incluido.

Clausula 6.?

Preco Contratual

1. Pela prestacdo de servico objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais

obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, a Universidade de Evora deve pagar

ao adjudicatério o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em

vigor, se este for legalmente devido.

2. O preco referido no ndmero um inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao adjudicante.
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O preco contratual sera distribuido por ano econdmico conforme abaixo especificado:
Ano econémico 2021: 5.655€;
Ano econdmico 2022: 275,00€.

A importancia fixada para o ano econémico de 2022, sera acrescida do saldo que se apurar na
execug¢ao orcamental do ano anterior.
Clausula7.?
Condigoes de pagamento

. As quantias devidas serdo, em principio, pagas no prazo de 30 dias, com o limite legal de 60

dias, nos termos do disposto no n.° 4 do artigo 299° do CCP, a contar da data de rececdo nos
Servicos Administrativos da Universidade de Evora, da fatura ou documento equivalente, sob
pena das pertinentes sancbes legais, nomeadamente o direito a juros de mora sobre o
montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito, pelo periodo correspondente a
mora.

. Para os efeitos do nimero um, a obrigacdo considera-se vencida com a validacdo das

respetivas faturas ou documentos equivalentes.

Para efeitos de pagamento, considerar-se-do as seguintes importancias, correspondentes as
diferentes fases:

a) Memdria Descritiva para Camara Municipal de Evora - Pedido de Isencdo Licenciamento:
125,00€;

b) Levantamento e desenho arquitetdnico (inclui uma viagem): 700,00€;

c) Estudo Prévio do Projeto de Arquitetura: 950,00€;

d) Apresentagdo na DGPC (inclui uma viagem): 325,00€;

e) Projetode Licenciamento de Arquitetura: 550,00€;

f) Projeto de Execucdo de Arquitetura: 1.000,00€;

g) Assisténcia Técnica a obra (2 visitas a obra): 550,00€;

h) Coordenacao de Especialidades: 350,00¢;

i) Projetode Seguranca e Satde em Fase de Projeto: 130,00€;

j) Projeto de Condicionamento Acustico (CA) (inclui uma viagem partilhada 1): 337,50€;
k) Assisténcia Técnica a obra Projeto CA (1 visita a obra partilhada 1): 137,50;
l) Projeto de Seguranca Contra Riscos de Incéndios em Edificios (SCRIE): 200€;
m) Projeto de InstalagGes Elétricas (IE): 300€;

n) Viagem para levantamento dos Projetos SCRIE e IE (inclui uma viagem partilhada 1):
137,50¢;
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o) Assisténcia Técnica a obra Projetos SCRIE e |E (1 visita a obra partilhada 1): 137,50€.

4. Nas condicSes de pagamento ndo sdo admitidos adiantamentos propostos pelo adjudicatario.

Clausula 8.7
Gestor do contrato

Para efeitos do disposto no artigo 290°-A do CCP, o gestor do contrato, por parte da Universidade
de Evora, sera o Dr° Leonel Alegre.

Clausula 9.?
Proposta

1. Aproposta deve ser submetida com os seguintes elementos:

a) Preco total e precos parciais por projeto sem inclusdo do IVA, em conformidade com a
clausula 23% do caderno de encargos;

b) Prazo de entrega dos projetos em conformidade com o n.° 1 da clausula 4° do presente
caderno de encargos;

¢) Plano de pagamentos, em conformidade com o n.° 3 da clausula 7° do caderno de
encargos;

d) Referéncia a aspetos que, do ponto de vista do concorrente, sejam pertinentes e que
contribuam para a boa compreenséo da proposta relativa aos servicos propostos.

Clausula 10.2
Prazo de manutencdo da proposta

0 prazo de manutencdo da proposta apresentada pelo concorrente é de 66 (sessenta e seis) dias, a
contar do termo do prazo para apresentagado de propostas.

Clausula 11.2
Propostas variantes

1. N3o sdo admitidas propostas variantes.

2. Nio sdo admitidas propostas com alterages ao caderno de encargos.

Clausula 12.*
Obrigacao de sigilo

0 adjudicatério obriga-se ao sigilo de quaisquer informagdes que obtenha em virtude da execugao
do contrato, salvo se prévia e expressamente autorizado pela entidade adjudicante, nos termos e
para os efeitos da Lei de Protegdo de Dados Pessoais.
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Clausula 13.
Patentes, licengas e marcas registadas

1. S3o da responsabilidade do adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo, no
ambito do contrato, de marcas registadas, patentes registadas ou licencas.

2. Caso a entidade adjudicante venha a ser inquirida por alegadamente ter infringido, na
execugdo do contrato, qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o adjudicatario
indemniza-o de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias
que tenha de pagar seja a que titulo for.

Clausula 14.2
Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato, a Universidade de Evora pode
exigir do adjudicatério, o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em funcdo
da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento dos prazos propostos, aplicar uma multa contratual didria de 0,5% do
preco contratual sem, contudo, e na sua globalidade, poder vir a exceder 20% do prego
contratual.

b) Nos casos em que seja atingido o limite previsto na alinea anterior e a Universidade de Evora
decida ndo proceder a resolucdo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse
publico, aquele limite é elevado para 30%.

c) Para efeitos dos limites previstos nas alineas a) e b), quando o contrato previr prorrogacées
expressas ou tacitas, o valor das sangdes a aplicar deve ter por referéncia o preco do seu
periodo de vigéncia inicial.

2. Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a Universidade de Evora tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infragdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do
adjudicatario e as consequéncias do incumprimento.

3. A Universidade de Evora pode compensar os pagamentos devidos, ao abrigo do contrato, com
as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

4. As penas pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstam a que a entidade adjudicante
exija uma indemnizagdo pelo dano excedente.

Clausula 15.2
Forga maior

1. Ndo podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a
ndo realizacdo pontual das obrigagGes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte
de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a
respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou
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prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel
contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, sismos, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou
bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacgdes
governamentais ou administrativas injuntivas.

3. N3o constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que n3o constituam forca maior para os subcontratados do adjudicatario, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de
sociedades em que se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

¢) Determinacdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatério de deveres ou 6nus que
sobre ele recaiam;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas legais;

e) Incéndios ou inundacdes com origem nas instalagdes do adjudicatario cuja causa,
propagacdo ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario ndo devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. Aforca maior determina a prorrogagéo dos prazos de cumprimento das obriga¢Oes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento
resultante da forca maior.

Clausula 16.?
Resolucao por parte do contraente publico

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, a Universidade de Evora
pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o adjudicatario violar de forma
grave ou reiterada qualquer das obrigagdes que lhe incumbem, nomeadamente
incumprimento das clausulas técnicas do presente caderno de encargos.

2. 0 direito de resolucdo referido no niimero anterior exerce-se mediante declaracdo enviada ao
adjudicatario.
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O incumprimento, por parte do adjudicatario, confere, nos termos gerais de direito, a
Universidade de Evora, além da faculdade de rescindir o contrato, o direito as correspondentes
indemnizagdes legais.

Nos casos de resolucdo sancionatdria, havendo lugar a responsabilidade do cocontratante, sera
o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do contraente piblico
poder executar as garantias prestadas pelo cocontratante, quando aplicavel.

Clausula17.2
Resolugio por parte do adjudicatario

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o adjudicatario pode
resolver o contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de
6 (seis) meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do pre¢o
contratual, excluindo juros.

O direito de resolucdo é exercido mediante declaragdo escrita enviada a Universidade de Evora,
que produz efeitos 30 (trinta) dias apds a recegdo dessa declaracdo, salvo se esta Ultima
cumprir as obrigagGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

A resolugdo do contrato nos termos dos nlimeros anteriores ndo determina a repeticdo das
prestacdes ja realizadas pelo adjudicatario, cessando, porém, todas as obrigacdes deste ao
abrigo do contrato, com excecdo daquelas a que se refere o artigo 444.° do CCP.

Clausula 18.2
Cessao da posigao contratual

O adjudicatario ndo poderd ceder a sua posicdo contratual ou qualquer dos direitos e
obrigacdes decorrentes do contrato sem autorizagdo da entidade adjudicante.

Para efeitos da autorizagdo prevista no nimero anterior, deve ser apresentada pelo cessionério
toda a documentacdo exigida ao adjudicatario no presente procedimento.

. A entidade adjudicante apreciara, designadamente, se o cessiondrio ndo se encontra em

nenhuma das situa¢des de impedimento previstas no artigo 55.° do CCP.

O disposto nos nimeros anteriores ndo € aplicavel em caso de transmissdo universal ou parcial
da posicao do cocontratante, na sequéncia de reestruturacdo societéria, nos termos previstos
na alinea a), n.° 1 do artigo 318.° do CCP.

Cldusula 19.?
Legislagdo aplicavel e foro competente

Em tudo o que o presente caderno de encargos for omisso observar-se-a o disposto no cédigo
dos contratos publicos e demais legislacdo aplicavel e, em qualquer caso, sempre a lei
portuguesa.

Caderno de Encargos - Ajuste Direto - Procedimento n.° 10/DF-GCP/2021 - Aquisi¢do de Servigos para Elaboragdo dos Projetos de
Arquitetura e Especialidades para o laboratério de miisica eletroaciistica, no Colégio Mateus d’Aranda, Departamento de Miisica
da Escola de Artes da Universidade de Evora, no ambito do projeto Magallanes



O uuyersionor O Interreg

Espafa - Portugal

Fundo Europess ife Disenvolvimenita Rugianal

UHIAG SURSPEIA

2. Para todas as questdes emergentes do contrato serd competente o Tribunal Administrativo e
Fiscal de Beja, com expressa rentincia a qualquer outro.

Clausula 20.2
Comunicagoes e notificacoes
1. As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mitua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informages necessarias a boa execucdo do contrato.

2. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicacdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou
sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

3. Qualquer alterac3o das informac&es de contacto constantes do contrato deve ser comunicada
aoutra parte.

Clausula 21.2
Contagem dos prazos

A contagem dos prazos na fase de formagdo e na fase de execugdo do contrato regem-se pelo
disposto nos artigos 470° e 471° do CCP, respetivamente.
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TERMOS DE REFERENCIA

PARTE Il
CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 22.?
Objeto

De acordo com o definido na cldusula 1. do presente caderno de encargos, o objeto deste

procedimento consiste na aquisicdo de servicos aquisicdo de servicos para Elaboracdo dos
Projetos de Arquitetura e Especialidades para o laboratdrio de mdsica eletroactstica, no Colégio
Mateus d’Aranda, Departamento de Muisica da Escola de Artes da Universidade de Evora, no
ambito do projeto Magallanes.

Clausula 23.2
Especifica¢bes técnicas

1. Para cumprimento dos servicos objeto do contrato o adjudicatério devera realizar as seguintes
tarefas:

a)

b)

@)

Desenvolvimento de Memdria Descritiva para Camara Municipal de Evora - Pedido de
Iseng¢do Licenciamento;

Levantamento e desenho arquiteténico (incluindo uma deslocacao ao local);
Desenvolvimento de Estudo Prévio do Projeto de Arquitetura;

Reunido preparatdria com a Diregdo Regional de Cultura do Alentejo para informar de
eventuais condicionantes;

Desenvolvimento de Projeto de Licenciamento de Arquitetura;
Desenvolvimento de Projeto de Execugdo de Arquitetura;

Assisténcia Técnica a obra (2 visitas a obra);

Coordenacdo de Especialidades;

Desenvolvimento de Projeto de Seguranca e Salide em Fase de Projeto;

Desenvolvimento de Projeto de Condicionamento Actstico (inclui duas deslocagbes do
técnico responsavel a obra);

Desenvolvimento de Projeto de Seguranca Contra Riscos de Incéndios (inclui duas
deslocacGes do técnico responsavel a obra);

Desenvolvimento de Projeto de Instalagdes Elétricas (inclui duas deslocacdes do técnico
responsavel a obra).

Caderno de Encargos - Ajuste Direto - Procedimento n.° 10/DF-GCP/2021 - Aquisi¢do de Servigos para Elaboragao dos Projetos de
Arquitetura e Especialidades para o laboratério de muisica eletroactstica, no Colégio Mateus d’Aranda, Departamento de Misica
da Escola de Artes da Universidade de Evora, no ambito do projeto Magallanes

11



\ A e € Interreg

Espafia - Portugal

Fundo Eutopoy de Besenvalvimente Reglgnal

UNAD EURDREIA

Clausula 24°
Forma de prestagao do servigo

1. Para acompanhamento da execucdo do contrato, o prestador de servigos fica obrigado a
participar, sempre que se revelar necessario, em reunides de coordenagdo com o adjudicante,
as entidades licenciadoras, a fiscalizagdo e o empreiteiro, totalizando no maximo duas visitas,
conforme a Clausula 4%, apds as quais deve ser lavrada ata a assinar por todos os
intervenientes, sem prejuizo de outras necessarias a clarificagdo de eventuais dividas na
interpretacdo e concecdo do projeto, definicdo de erros, omissdes e alteragSes. Caso haja
necessidade do reforco do nlimero de visitas, o seu valor unitério correspondera ao fixado na
Cladusula 7.2, alinea g).

2. O prestador de servicos obriga-se a auxiliar a Universidade de Evora na verificacdo da
viabilidade de execucdo dos projetos das especialidades junto das entidades que os aprovam e
licenciam, durante todas as respetivas fases.
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