
Serviços Municipalizados de Alcobaça
Procedimento 18/21/CPC

Lista de Artigos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estação Elevatória Ponte da Pedra
1 1.1 Trabalhos de consatrução civil para remoção dos passa-muros existentes entre o poço de bombagem e câmara de manobras, incluindo posterior selagem dos novos

passa-muros; maciços de tubagem na câmara de manobras
vg 1

2 1.2 Execução dos seguintes trabalhos: - Remoção de tubagens e válvulas existentes no interior do poço de bombagem e câmara de manobras; - Fornecimento e instalação
de tubagem em aço inox 304 dn100 pn10 desde as bombas até à junta multimateriais DN100 na ligação à conduta de compressão comum de saída da câmara de
manobras; - Fornecimento e instalação de tubagem em aço inox 304 DN80 PN10 de descarga da conduta elevatória para o interior do poço de bombagem

vg 1

3 1.3 Fornecimento e instalação de válvula de retenção de bola flangeada em FFD DN100 PN10 UN 2
4 1.4 Fornecimento e instalação de válvula de retenção manual flangeada em FFD DN100 PN10 UN 3
5 1.5 Fornecimento e instalação de válvula de retenção manual flangeada em FFD DN100 PN10 (para descarga da conduta elevatória para o interior do poço) UN 1
6 1.6 Fornecimento e instalação de junta multiminerais DN100 (para ligação à tubagem de saída da conduta elevatória da câmara de manobras) UN 1
7 1.7 Execução dos seguintes trabalhos: - Montagem de 2 grupos eletrobomba e bases de acoplamento (materiais a fornecer pelos SMAS de Alcobaça); Fornecimento e

montagem de tubos guia para as duas bombas em tubo inox 304 com 48,3 mm de diâmetro exterior; - Fornecimento e instalação de 2 troços de corrente de elevação em
aço inox 316 com 9 metros de comprimento; - Montagem de 2 suportes superiores de guias (material a fornecer pelos SMAS de Alcobaça)

vg 1

 2 Estação Elevatória 1º dezembro Maiorga
8 2.1 Trabalhos de consatrução civil para remoção dos passa-muros existentes entre o poço de bombagem e câmara de manobras, incluindo posterior selagem dos novos

passa-muros; maciços de tubagem na câmara de manobras
vg 1

9 2.2 Execução dos seguintes trabalhos: - Remoção de tubagens e válvulas existentes no interior do poço de bombagem e câmara de manobras; - Fornecimento e instalação
de tubagem em aço inox 304 dn100 pn10 desde as bombas até à válvula DN100 da  conduta de compressão comum de saída da câmara de manobras; - Fornecimento e
instalação de tubagem em aço inox 304 DN80 PN10 de descarga da conduta elevatória para o interior do poço de bombagem

vg 1

10 2.3 Fornecimento e instalação de válvula de retenção de bola flangeada em FFD DN100 PN10 UN 2
11 2.4 Fornecimento e instalação de válvula de retenção manual flangeada em FFD DN100 PN10 UN 3
12 2.5 Fornecimento e instalação de válvula de retenção manual flangeada em FFD DN100 PN10 (para descarga da conduta elevatória para o interior do poço) UN 1
13 2.6 Fornecimento e instalação de junta multiminerais DN100 (para ligação à tubagem de saída da conduta elevatória da câmara de manobras) UN 1
14 2.7 Execução dos seguintes trabalhos: - Montagem de 2 grupos eletrobomba e bases de acoplamento (materiais a fornecer pelos SMAS de Alcobaça); Fornecimento e

montagem de tubos guia para as duas bombas em tubo inox 304 com 48,3 mm de diâmetro exterior; - Fornecimento e instalação de 2 troços de corrente de elevação em
aço inox 316 com 9 metros de comprimento; - Montagem de 2 suportes superiores de guias (material a fornecer pelos SMAS de Alcobaça)

vg 1
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