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ABMG-AGUAS DO BAIXO MONDEGO E GANDARA, E.I.M, S.A.

AGUAS DO BAIXO MONDEGO E GANDARA, E.LM, SA.

Procedimento 014/03/2021/DP

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd| Preco Base Subtotal
Unitario
1 TRABALHOS GERAIS COMPLEMENTARES

1 1.1 Fornecimento e instalacdo de placa de obra com 1,00x1,50m, em aluminio extrudido, com caracteristicas a especificar pelo dono da obra, | UN 2 0 0,00
fixa por vigas metélicas com macico no chdo, bem como os restantes trabalhos necessarios, de acordo com o especificado no Caderno
de Encargos.

2 1.2 Fornecimento e implementacéo de Plano de Seguranca e Saude e Plano de Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligdo, a aprovar | vg 1 0 0,00
préviamente pelo Dono de Obra depois de inseridos, pelo adjudicatario, todos os elementos solicitados no PSS e PGRCD constante do
processo de concurso, e todos 0s elementos necessarios a compilagdo técnica (CT).

3 1.3 Gestdo de Residuos (Perigosos e N&o Perigosos) em Obra  Execucdo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas, |vg 1 0 0,00
metodologias de triagem, tarefas de reutilizagéo e/ou reciclagem previstas no PPGRCD, tendo em conta o Caderno de Encargos e o DL
n.° 46/2008, de 12 de Margo, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e
Servicos.

4 14 Levantamento e resolucé@o das eventuais situagdes de conflitualidade com aquedutos existentes e/ou outras infraestruturas enterradas de | UN 80 0 0,00
electricidade, telefones, gas, aguas pluviais, com manutengéo da sua operacionalidade durante a execugéo dos trabalhos, incluindo, se
necessario, demolicéo, reconstrucéo ou substituicao.

5 1.5 Elaboracéo e entrega de telas finais, incluindo plantas coordenadas planimetricamente e ligadas a rede geodésica Nacional, em papel e | vg 1 0 0,00
em suporte informatico, em formato CAD e Shapefile referenciado com os campos de caracterizagdo a indicar pelo dono de obra (de
acordo com o definido no Caderno de Encargos)

6 1.6 Execucdo de ensaios de compactagdo tipo Proctor, nos locais a definir pelo Dono de Obra ou pela Fiscalizagdo, incluindo a prévia | UN 60 0 0,00
caracterizagéo do solo.

7 |2 CONDUTA ADUTORA ELEVATORIA UN 0 0 0,00
RESERVATORIO DE PRESA APOIADO - RESERVATORIO MIRA ELEVADO

8 |21 GERAL UN 0 0 0,00

9 21.1 Piquetagem incluindo a localizagcdo planimétrica e altimétrica de infraestruturas existentes, a colocacédo de estacas ou marcacédo para | ml 2035,34 0 0,00
localizac&o de caixas.

10 |22 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS UN 0 0 0,00

11 (2.21 Escavac@o em terreno de qualquer natureza para abertura de vala de instalagdo de tubagens, incluindo entivagéo e rebaixamento do | m3 3039,36 0 0,00
nivel fredtico, se necessario, bem como todos os trabalhos associados.

12 (2.2.2 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, facil de compactar, para formacéo do leito de assentamento (0,15 m), [ m3 734,94 0 0,00

para acomodacdo e para protecgdo das tubagens (até 0,15 m acima do extradorso da tubagem), que devera ter menos de 5% de
particulas com dimens&o inferior a 0,1 mm e ndo devera conter elementos de dimensao superior a 2 cm, de acordo com o definido nas
Pecas Desenhadas. Em terrenos sob o nivel freatico devera ser constituido por material de granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.
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13 |2.2.3 Aterro final da vala, com material da propria vala e/ou proveniente de empréstimo, isento de pedras, torrées e raizes, com compactacédo | m3 1553,85 0 0,00
em camadas de 0,20 m de espessura, por processos manuais mecanicos com peso de pildo ndo superior a 15 Kg, ficando bem
apertados contras as paredes da vala, incluindo transporte desde local de empréstimo e todos os trabalhos associados, de acordo com o
definido nas Pecas Desenhadas.
14 (2.2.4 Remocé&o dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro. m3 1485,51 0 0,00
15 (2.3 TUBAGENS E ACESSORIOS UN 0 0 0,00
16 (2.3.1 Fornecimento e assentamento, ensaio de carga, lavagem e desinfec¢éo de acordo com as normas e legislagédo em vigor, de tubagem de | UN 0 0 0,00
PEAD MRS100 SDR17, de acordo com a horma EN1401, homologada pelo LNEC, incluindo ligag&o por soldadura, topo a topo, da classe
de pressdo PN10, a execucdo de juntas e manga de selagem na ligacdo as camaras de descarga de fundo, e todos os trabalhos
necessarios
17 (2311 DN250 mm ml 2035,34 0 0,00
18 |2.3.2 Fornecimento e assentamento de curvas em PEAD MRS100 DN250 PN10, devidamente homologada, incluindo soldadura topo-a-topo e | UN 0 0 0,00
todos os trabalhos complementares, nos seguintes didametros e nos locais indicados nas pegas desenhadas:
19 (2321 Curva 90° (1/4) UN 2 0 0,00
20 [2.3.2.2 Curva 45° (1/8) UN 5 0 0,00
21 [2.3.23 Curva 22°30\' (1/16) UN 2 0 0,00
22 1233 Fornecimento e colocagéo de bandas avisadoras para sinalizacéo de tubagens, ao longo delas, incluindo todos os trabalhos e materiais | ml 2035,34 0 0,00
necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
23 |24 DESCARGAS DE FUNDO UN 0 0 0,00
24 (241 MOVIMENTO DE TERRAS UN 0 0 0,00
25 2411 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para implantagdo de camara de descarga de fundo (Hméd.=2,70 m), incluindo carga e | m3 34,02 0 0,00
transporte de material sobrante a vazadouro, eventual entivagcdo, bombagem da agua afluente a escavagéo, regularizagédo do fundo da
caixa e reposicéo de terras sempre que necessario, tudo executado de forma a obter as cotas indicadas em projeto.
26 (242 BETAO ARMADO UN 0 0 0,00
27 |24.21 Fornecimento e colocagéo de betéo de limpeza da classe C12/15, com 0,10m de espessura, na regularizacéo da base sapatas, incluindo | m3 1,26 0 0,00
todos os trabalhos necessarios a sua execucao.
28 |2.4.22 Fornecimento e colocagéo de betdo armado das classes C30/37.XC4 e A500NR, incluindo aditivos, transporte, cofragem, escoramento e | UN 0 0 0,00
todos os trabalhos e acess6érios necessarios a sua execucdo e acabamento conforme definido nas pegas desenhadas, em:
29 [2.4.2.2.1 |[Laje de fundo m3 3,15 0 0,00
30 |2.4.2.2.2 |Paredes m3 14,42 0 0,00
31 |2.4.2.2.3 |Laje cobertura m3 2,55 0 0,00
32 |24.23 Impermeabilizacdo de elementos enterrados em contacto com o terreno com emulséo betuminosa, aplicada em duas camadas, | m2 81,67 0 0,00
incluindo fornecimento transporte e colocacéo, dobras, sobreposi¢des, remates e perdas.
33 |24.24 Fornecimento e aplicacdo de pintura em superficies interiores, a tinta com base em resinas acrilicas, em duas demaos, incluindo | m2 23,16 0 0,00
materiais e todos os trabalhos acessérios e complementares
34 (243 SERRALHARIAS UN 0 0 0,00
35 |2.43.1 Fornecimento e montagem de escada vertical em material compdsito pultrudido (poliéster reforcado com fibra de vidro), incluindo todos | UN 6 0 0,00
os trabalhos e acessorios necessarios.
36 |2.4.3.2 Fornecimento e colocagdo de tampa redonda em ferro fundido, da classe D400, de acordo com a NP EN 124, modelo \"Eixo e |UN 6 0 0,00
Dobradica\" da \"Fucoli\" ou equivalente incluindo aro redondo com diametro de entrada de 800mm, dispositivo anti-roubo e fecho de
seguranca adicional, inscrigcées \"ABMG\" e \"ABASTECIMENTO\", e todos os trabalhos necessarios.
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37 (244 VENTILACAO UN 0 0 0,00
38 2441 Fornecimento e montagem de dispositivo de ventilagdo em tubo de ago DN 150 mm, com um comprimento médio de 4 m, incluindo | vg 3 0 0,00
curvas, pintura e tratamento anti-corrosivo, macico de betdo e demais pormenores conforme indicado nas Pecas Desenhadas.
39 (245 EQUIPAMENTO, VALVULAS E TUBAGENS UN 0 0 0,00
40 (2.4.51 Fornecimento e montagem de té flangeado em FFD, DN250x50 mm, incluindo todos os acessorios necessarios a montagem. UN 3 0 0,00
41 (2.45.2 Fornecimento e montagem de \"STUBEND\" em PEAD DN250, incluindo flange em PP com alma de aco, junta electrossoldavel e todos | UN 6 0 0,00
os trabalhos e acessorios necessarios a montagem.
42 12453 Fornecimento e montagem de passa-muros, em FFD, flangeado nas duas extremidades, DN250mm. UN 6 0 0,00
43 |2.454 Fornecimento e montagem de curva 45°, em FFD, flangeada nas duas extremidades, DN50mm. UN 3 0 0,00
44 (2455 Fornecimento e montagem de passa-muros, em FFD, flange-ponta lisa, DN50mm. UN 3 0 0,00
45 (2.4.5.6 Fornecimento e instalacdo de vélvula de seccionamento de cunha, flangeada em FFD DN50, PN10, incluindo volante e todos os|UN 3 0 0,00
trabalhos e acessorios necessarios.
46 (2.45.7 Fornecimento e instalagdo de junta de desmontagem em FFD DN50, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. UN 3 0 0,00
47 12458 Fornecimento e montagem de tubagem flangeada, em FFD DN50, com um comprimento de 0,30 m (a confirmar em obra), incluindo todos | UN 3 0 0,00
0s suportes e trabalhos complementares.
48 |25 VENTOSAS UN 0 0 0,00
49 (251 Construcao civil completa do marco para alojamento da ventosa, em betdo armado, de acordo com o definido nas pegas desenhadas, | UN 3 0 0,00
incluindo movimentos de terras, cofragem, escoramentos, descofragens, armaduras, revestimentos, pinturas, fornecimento e montagem
de porta em aluminio de abrir, 2 folhas, de 3mm de espessura (com dimensdes de 1,0x0,8m), com aro, dobradicas e fechadura, e
incluindo todos os trabalhos complementares
50 |25.2 Fornecimento e montagem de té flangeado em FFD, DN250x50 mm, incluindo todos os acessoérios necessarios a montagem. UN 3 0 0,00
51 |25.3 Fornecimento e montagem de \"STUBEND\" em PEAD DN250, incluindo flange em PP com alma de ago, junta electrossoldavel e todos | UN 6 0 0,00
os trabalhos e acessorios necessarios a montagem.
52 254 Fornecimento e montagem de curva 90°, em FFD, flangeada nas duas extremidades, DN50mm UN 6 0 0,00
53 |25.5 Fornecimento e montagem de ramal de ligagdo a ventosa, em FFD, DN50 mm, incluindo movimentos de terras e todos as acessorios de | UN 3 0 0,00
ligacéo e percurso (comprimento variavel a confirmar em obra).
54 125.6 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento flangeada, de cunha elastica DN50, incluindo volante, acessérios de montagem | UN 3 0 0,00
e juntas completas de flanges.
55 |25.7 Fornecimento e montagem de ventosa de tripla funcao, flangeada, em FFD, DN50 mm, do tipo \"Saint-Gobain\", ou equivalente. UN 3 0 0,00
56 [2.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES UN 0 0 0,00
57 |26.1 Execucéo dos trabalhos de ligacdo da nova adutora ao reservatoério de Mira, incluindo execucdo de sistema alternativo de aducéo ao |vg 1 0 0,00
reservatorio (tubagem em PEAD MRS100 SDR17 instalada em vala com extensao estimada de 15 m, a confirmar em obra, e respectivos
acessorios, trogos verticais de ligacdo a célula do reservatério em Ago Inox AISI316 DN250, instalado a vista, com uma extensao
estimada de 30 m, a confirmar em obra, incluindo acessorios, valvulas de manobra e fixacdes a estrutura do reservatério existente) e
todas as construcdes e reconstrugdes eventualmente necessarias, levantamento e reposigdo de pavimentos, movimento de terras todos
os trabalhos complementares.
58 (3 CONDUTA ADUTORA ELEVATORIA UN 0 0 0,00
RESERVATORIO DE PRESA APOIADO - RESERVATORIO DE PRESA ELEVADO
59 (3.1 GERAL UN 0 0 0,00
60 |3.1.1 Piquetagem incluindo a localizagdo planimétrica e altimétrica de infraestruturas existentes, a colocacédo de estacas ou marcagéo para | ml 98,16 0 0,00
localizag&o de caixas.
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61 |3.2 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS UN 0 0 0,00
62 |3.2.1 Escavac@o em terreno de qualquer natureza para abertura de vala de instalagdo de tubagens, incluindo entivacéo e rebaixamento do | m3 115,25 0 0,00
nivel freatico, se necessario, bem como todos os trabalhos associados.
63 |3.2.2 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, facil de compactar, para formacéo do leito de assentamento (0,15 m), | m3 22,65 0 0,00
para acomodacdo e para proteccdo das tubagens (até 0,15 m acima do extradorso da tubagem), que devera ter menos de 5% de
particulas com dimens&o inferior a 0,1 mm e ndo devera conter elementos de dimensao superior a 2 cm, de acordo com o definido nas
Pecas Desenhadas. Em terrenos sob o nivel freatico devera ser constituido por material de granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.
64 13.2.3 Aterro final da vala, com material da prépria vala e/ou proveniente de empréstimo, isento de pedras, torrées e raizes, com compactacédo | m3 91,4 0 0,00
em camadas de 0,20 m de espessura, por processos manuais mecénicos com peso de pilao ndo superior a 15 Kg, ficando bem
apertados contras as paredes da vala, incluindo transporte desde local de empréstimo e todos os trabalhos associados, de acordo com o
definido nas Pecas Desenhadas.
65 [3.24 Remocé&o dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro. m3 23,85 0 0,00
66 (3.3 TUBAGENS E ACESSORIOS UN 0 0 0,00
67 |3.3.1 Fornecimento e assentamento, ensaio de carga, lavagem e desinfec¢éo de acordo com as normas e legislagdo em vigor de tubagem em | UN 0 0 0,00
FFD, gama \"Natural\" da \"PAM\", com junta automatica \"Standard\", incluindo todos os trabalhos complementares.
68 [3.3.1.1 DN125 mm ml 98,16 0 0,00
69 [3.3.2 Fornecimento e assentamento de curvas de 2 bocas, em FFD DN125, com junta travada \"Standard Vi\" da \"PAM\", ou equivalente, | UN 0 0 0,00
incluindo todos os trabalhos complementares, nos locais indicados nas pegas desenhadas:
70 (3.3.2.1 Curva 90° (1/4) UN 1 0 0,00
71 [3.3.22 Curva 45° (1/8) UN 4 0 0,00
72 13.3.3 Fornecimento e colocacéo de bandas avisadoras para sinalizagéo de tubagens, ao longo delas, incluindo todos os trabalhos e materiais | ml 98,16 0 0,00
necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
73 |34 TRABALHOS COMPLEMENTARES UN 0 0 0,00
74 13.4.1 Execucéo dos trabalhos de ligagdo da nova adutora ao reservatério de Presa, incluindo execugdo de sistema alternativo de adugédo ao |vg 1 0 0,00
reservatério (trogos verticais de ligagdo a célula do reservatério em Aco Inox AISI316 DN125, instalado a vista, com uma extensao
estimada de 30 m, a confirmar em obra, incluindo acessorios, valvulas de manobra e fixacdes a estrutura do reservatério existente) e
todas as construcdes e reconstrugdes eventualmente necessarias, levantamento e reposigdo de pavimentos, movimento de terras todos
os trabalhos complementares.
75 |4 CONDUTA ADUTORA ELEVATORIA UN 0 0 0,00
FURO DE PRESA - RESERVATORIO DE PRESA APOIADO
76 |41 GERAL UN 0 0 0,00
77 |4.1.1 Piquetagem incluindo a localizagdo planimétrica e altimétrica de infraestruturas existentes, a colocacdo de estacas ou marcacéo para | ml 85 0 0,00
localizac&o de caixas.
78 (4.2 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS UN 0 0 0,00
79 |4.2.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de vala de instalagdo de tubagens, incluindo entivagéo e rebaixamento do | m3 89,25 0 0,00
nivel freatico, se necessério, bem como todos os trabalhos associados.

LARGO DO INFANTARIO, 5

Telef. 239246600 / Fax.
http://www.abmg.pt

Péagina 4 de 18




” ~
p E!' A 3 \1 3 ABMG-AGUAS DO BAIXO MONDEGO E GANDARA, E.I.M, S.A.

AGUAS DO BAIXO MONDEGO E GANDARA, E.LM, SA.

Procedimento 014/03/2021/DP

80 |4.2.2 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, facil de compactar, para formacgéo do leito de assentamento (0,15 m), [ m3 28,56 0 0,00
para acomodacdo e para protecgdo das tubagens (até 0,15 m acima do extradorso da tubagem), que devera ter menos de 5% de
particulas com dimensao inferior a 0,1 mm e ndo devera conter elementos de dimensao superior a 2 cm, de acordo com o definido nas
Pecas Desenhadas. Em terrenos sob o nivel freatico devera ser constituido por material de granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.
81 |4.23 Aterro final da vala, com material da propria vala e/ou proveniente de empréstimo, isento de pedras, torrdes e raizes, com compactagédo | m3 59,5 0 0,00
em camadas de 0,20 m de espessura, por processos manuais mecanicos com peso de pildo ndo superior a 15 Kg, ficando bem
apertados contras as paredes da vala, incluindo transporte desde local de empréstimo e todos os trabalhos associados, de acordo com o
definido nas Pecas Desenhadas.
82 |4.24 Remocédo dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro. m3 29,75 0 0,00
83 |[4.3 TUBAGENS E ACESSORIOS UN 0 0 0,00
84 |4.3.1 Fornecimento e assentamento, ensaio de carga, lavagem e desinfec¢éo de acordo com as normas e legislagdo em vigor, de tubagem de | UN 0 0 0,00
PEAD MRS100 SDR17, de acordo com a norma EN1401, homologada pelo LNEC, incluindo ligagao por soldadura, topo a topo, da classe
de pressdo PN10, a execugdo de juntas e manga de selagem na ligacdo as camaras de descarga de fundo, e todos os trabalhos
necessarios
85 [43.1.1 DN200 mm ml 85 0 0,00
86 [4.3.2 Fornecimento e assentamento de curvas em PEAD MRS100 DN200 PN10, devidamente homologada, incluindo soldadura topo-a-topo e | UN 0 0 0,00
todos os trabalhos complementares, nos seguintes didametros e nos locais indicados nas pecgas desenhadas:
87 [43.21 Curva 45° (1/8) UN 2 0 0,00
88 [4.3.3 Fornecimento e colocagéo de bandas avisadoras para sinaliza¢éo de tubagens, ao longo delas, incluindo todos os trabalhos e materiais | ml 85 0 0,00
necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
89 |5 TRABALHOS DE PAVIMENTAGAO UN 0 0 0,00
90 |51 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS NOTA: Inclui-se nestes trabalhos eventuais demolicbes e reconstrucdo de bermas, | UN 0 0 0,00
valetas e acessos existentes, bem como a sinalizagdo e marcagao horizontal de pavimentos.
91 |5.1.1 Levantamento de pavimento, constituido por betuminoso aplicado sobre camadas de base granulares, na zona das valas, ap6s prévia | m2 1345,65 0 0,00
serragem mecanica do betuminoso com equipamento apropriado de disco, incluindo baldeacéo e remogéo para vazadouro dos produtos
resultantes.
92 |5.1.2 Reposicdo do pavimento, na zona das valas, com caracteristicas idénticas as pré-existentes, incluindo camadas granulares de base (com | m2 1345,65 0 0,00
espessura minima de 0,30 m), camada betuminosa de regularizagdo (com espessura minima de 0,06 m), conforme definido nas Pecas
Desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos associados.
93 |5.1.3 Fresagem, com equipamento adequado, na profundidade da camada de desgaste, incluindo carga, transporte a vazadouro apropriado | m2 2499,07 0 0,00
dos produtos sobrantes e eventual indemnizacao por deposito e todos os equipamentos e trabalhos associados.
94 |5.1.4 Reposicdo de camada de desgaste, com espessura de 0,05 m ap6s compactacéo, garantindo-se a reposi¢do do perfil da estrada |m2 2499,07 0 0,00
existente, de acordo com as Condi¢des Técnicas Especiais da IP, incluindo rega, com emulsdo betuminosa catiénica de rotura rapida do
tipo C 57 B 3 (ECR-1), com uma taxa de ligante residual aproximada de 0,4 a 0,6 kg/m2, e todos os trabalhos associados.
95 |5.1.5 Reposicado de condigdes de compactacéo e revestimento pré-existentes, nas zonas de implantacéo de colectores em caminhos e bermas | m2 225,96 0 0,00
ndo pavimentados, incluindo regularizagdo com camada de saibro ou tout-venant com 0,10 m de espessura minima e todos os materiais
e trabalhos necessérios
96 |6 NOVO RESERVATORIO DE PRESA UN 0 0 0,00
97 |[6.1 ARRUAMENTOS E ARRANJOS EXTERIORES UN 0 0 0,00
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98 |6.1.1 Limpeza do recinto a vedar, incluindo derrube de arbustos e arvores de grande porte, preparacdo, carga, transporte e descarga a|m2 4020 0 0,00
deposito dos produtos dai resultantes a vazadouro autorizado (inclui drenagens, quando necessarias), todos os materiais e todos os
trabalhos necessarios e complementares.
99 |6.1.2 Forrnecimento e espalhamento de sementeira de mistura de prado de sequeiro, incluindo terra vegetal com 0,20 m de espessura, | m2 2743,9 0 0,00
fertilizacdo, rega, manutencao e todos os trabalhos inerentes.
100 (6.1.3 Fornecimento e execugéo de pavimento de acesso ao interior do recinto do reservatério, constituido por uma sub-base em agregado | m2 455 0 0,00
britado de granulometria extensa com espessura minima de 0,30m, uma base em macadame betuminoso com uma espessura minima de
0,10m, uma rega de colagem entre camadas, e por Ultimo, uma camada de betdo betuminoso com espessura minima de 0,05m, incluindo
incluindo abertura, regularizacéo e compactacao da caixa de pavimento e todos os trabalhos associados.
101 |6.1.4 Fornecimento e assentamento de lancil guia em betdo, de aresta chanfrada (1,00x0,15/0,12x0,25m), na delimitacdo dos arruamentos, | ml 152 0 0,00
incluindo lintel de fundacéo em betdo da classe C12/15 e todos os trabalhos e acessérios complementares
102 (6.1.5 Fornecimento e assentamento de lancil em betéo, de aresta boleada (1,00x0,15x0,09), na delimitagdo dos arruamentos, incluindo lintel de | ml 51 0 0,00
fundacdo em betdo da classe C12/15 e todos os trabalhos e acessérios complementares
103 |[6.1.6 Fornecimento e assentamento de blocos de betéo tipo \"SOPLACAS\", ou equivalente, incluindo almofada de assentamento de areia com | m2 98 0 0,00
cimento trago 1:4 e espessura 0,05m e sub-base de agregado britado de espessura 0,10m, incluindo formacédo de pendentes, tratamento
de juntas, materiais e todos os trabalhos necessarios.
104 |6.2 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS UN 0 0 0,00
105 (6.2.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para implantacdo de reservatorios, respectivas fundagées e camadas de base, medida em | m3 682 0 0,00
projecdo horizontal, conforme \"Regras de medi¢do na constru¢édo\" - LNEC, incluindo eventual entivacdo, drenagem, bombagem de
agua, rebaixamento do nivel freatico, encaminhamento a destino final autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos
e acessorios necessarios a sua correcta execugao, em conformidade com as pecas desenhadas apresentadas.
106 |6.2.2 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para implantacéo de edificio da cAmara de manobras, respectivas fundagdes e camadas de | m3 380,3 0 0,00
base, medida em proje¢do horizontal, conforme \"Regras de medicdo na construcao\" - LNEC, incluindo eventual entivagao, drenagem,
bombagem de agua, rebaixamento do nivel freatico, encaminhamento a destino final autorizado dos produtos escavados sobrantes e
todos os trabalhos e acessdrios necessarios a sua correcta execucéo, em conformidade com as pegas desenhadas apresentadas.
107 (6.3 CELULAS DO RESERVATORIO UN 0 0 0,00
108 |6.3.1 FUNDACOES UN 0 0 0,00
109 |6.3.1.1 Fornecimento e execugdo de camada base sob fundagdes, com brita n°3, incluindo confinamento deste material em manta geotéxtil de | m3 316 0 0,00
300gr/m2, compactacéo, bombagem e drenagem de aguas freéaticas e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
110 |6.3.1.2 Betdo de regularizagdo para fundagdes C12/15 com 0,10 m de espessura e todos os materiais necessarios de acordo com as Pegas |m3 52,6 0 0,00
Desenhadas.
111 |6.3.1.3 Fornecimento e aplicagdo de filme plastico entre a laje de fundacéo e o betdo de limpeza, conforme Pecas Desenhadas. m2 526 0 0,00
112 |6.3.1.4 Fornecimento e execucdo de lajes de fundacédo para células pré-fabricadas, em Betdo Armado do tipo C30/37, para a classe de |m3 160 0 0,00
exposicdo XD2 Cl0.2 Dméax22 S3, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR SD, assim como todos
os demais materiais e acessoOrios necessarios.
113 |6.3.2 CELULAS PRE-FABRICADAS UN 0 0 0,00
114 |6.3.2.1 Fornecimento, transporte e montagens de células do reservatério, em betéo pré-fabricado com classe de exposicdo XD3, modelo tipo | vg 1 0 0,00

\"SIR-5\" de 1023 m3 da \"Sirolis\", ou equivalente, compostas por painéis com 5150x2000x170 mm, incluindo cobertura em lajes de
betéo e todos os trabalhos e materiais necessarios.
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115 |6.3.3 REVESTIMENTOS UN 0 0 0,00
116 |6.3.3.1 Fornecimento e aplicacdo geral, em paredes e pilares e laje de fundo, por projecdo com equipamento adequado, de camada de |m2 1210,08 0 0,00
argamassa cimenticia de regularizac@o e impermeabilizacéo, do tipo VANDEX UNI MORTAR 1, ou equivalente, de acordo com a norma
EN1504-3, da classe R3, aplicado a 6Kg/m2, com 3 mm de espessura.
117 |6.3.3.2 Fornecimento e aplicacéo geral, em paredes, pilares e laje de fundo, por projecdo com equipamento adequado, de duas camadas de | m2 1210,08 0 0,00
argamassa cimenticia de impermeabilizagéo, bi-componente, de cor azul claro, do tipo VANDEX CEMELAST BLUE, ou equivalente, de
acordo com a norma EN1504-2, aplicado a 6Kg/m2, com cerca de 3-4 mm de espessura.
118 |6.3.3.3 Fornecimento e aplica¢éo de pintura em paredes exteriores e platibandas, a tinta texturada, em trés demaos, incluindo materiais e todos | UN 0 0 0,00
os trabalhos acessérios e complementares
119 [6.3.3.3.1 |Na cor branca m2 536,32 0 0,00
120 [6.3.3.3.2 |Na cor azul escuro (RAL5003) m2 44,48 0 0,00
121 |6.3.3.4 Fornecimento e aplicacdo de argamassa monocomponente tipo \"weber-Dry KS\", ou equivalente, a duas deméos cruzadas com 4 mm de | m2 128,15 0 0,00
espessura, em fundagdes e paredes enterradas
122 |6.34 IMPERMEABILIZACAO DE COBERTURAS UN 0 0 0,00
123 |6.3.4.1 Fornecimento e aplicagdo de revestimento de impermeabilizacdo elastico, tipo \"Sikagard-570W Pele elastica\" ou equivalente em 2 |m2 490 0 0,00
demaos, apos aplicacdo de 1 demédo de primario tipo \"Sikagard-551S Primer\" ou equivalente, sob superficie limpa, seca e isenta de
particulas contaminante, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios.
124 16.35 TRABALHOS COMPLEMENTARES UN 0 0 0,00
125 |6.3.5.1 Desinfeccéo bacteriolégica das células do reservatério por meio de lavagem com agua, com a incorporacdo do bactericida do tipo | m2 1668,33 0 0,00
\"TEVAN PANOX\", ou equivalente, numa solucéo a 6%, em todas as superficies, antes do mesmo ser posto em carga
126 |6.3.5.2 Fornecimento e colocagéo de tubagem de ventilacdo, em aco inox AlISI 304, DN400 mm, com 1,50 m de comprimento, incluindo curvas, | UN 6 0 0,00
flanges, passa-muros, proteccdo de abertura na atmosfera com rede mosquiteira e todos os acessoérios complementares.
127 |6.4 EDIFICIO DA CAMARA DE MANOBRAS E EE UN 0 0 0,00
128 |6.4.1 FUNDACOES UN 0 0 0,00
129 |6.4.1.1 Betdo de regularizacdo para fundagdes C12/15 com 0,10 m de espessura e todos os materiais necessarios de acordo com as Pecas |m3 22 0 0,00
Desenhadas.
130 [6.4.1.2 Fornecimento e execugdo de camada base sob fundagdes, com brita n°3, incluindo confinamento deste material em manta geotéxtil de | m3 32,8 0 0,00
300gr/m2, compactagdo, bombagem e drenagem de aguas freéaticas e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
131 |6.4.1.3 Fornecimento e aplicagédo de filme plastico entre a laje de fundacéo e o betdo de limpeza, conforme Pecas Desenhadas. m2 220 0 0,00
132 |6.4.1.4 Execucdo de aterro, entre a laje de fundagdo e a lajeta, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), incluindo | m3 138 0 0,00
confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactacdo, bombagem e drenagem de aguas freaticas e todos os
trabalhos, materiais e acessorios necessarios, conforme pecas desenhadas.
133 |6.4.2 ESTRUTURA UN 0 0 0,00
134 |6.4.2.1 Fornecimento e colocacdo de betdo armado, da classe C30/37 XC4 Cl0,4 D22 e S3, e vardes de aco A500NR, incluindo aditivos, | UN 0 0 0,00
transporte, cofragem, negativos, escoramentos, vibragdo, cura, descofragem, selagem de armaduras de ligagdo através de resina
qguimica em elementos de betéo existentes, tratamento de juntas construtivas, fornecimento e aplicacdo de corddo Idrostop B25 em juntas
de betonagem de elementos em contacto com agua, e todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua execucao e acabamento
conforme definido nas pegas de projeto.
135 (6.4.2.1.1 |Lajeta m3 17,99 0 0,00
136 |6.4.2.1.2 |Laje de fundacéo m3 32,8 0 0,00
137 |6.4.2.1.3 |Viga de fundacgéo m3 28,67 0 0,00
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138 |6.4.2.1.4 |Laje de cobertura m3 29,95 0 0,00
139 |6.4.2.1.5 |Vigas de cobertura m3 31 0 0,00
140 |6.4.2.1.6 |Murete perimetral m3 16,15 0 0,00
141 [6.4.2.1.7 |Murete das caleiras m3 23,92 0 0,00
142 16.4.2.1.8 |Macigos das bombas m3 1,2 0 0,00
143 |6.4.2.1.9 |Pilares m3 8,75 0 0,00
144 [6.4.2.1.10 | Enchimentos entre o murete perimetral e a caleira m3 1,04 0 0,00
145 |6.4.3 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS UN 0 0 0,00
146 |6.4.3.1 Execuc¢éo de pano interior de fachada dupla, de 15 cm de espessura, de alvenaria de tijolo cerdmico furado 30x20x11 cm, para revestir, | m2 63,6 0 0,00
assente com argamassa de cimento confeccionada em obra, com 300 kg/m3 de cimento, dosificacdo 1:5, incluindo vergas em betdo
armados sobre os véos, todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares,
147 |6.4.3.2 Execucéo de pano exterior de fachada dupla, de 25 cm de espessura, de alvenaria de tijolo ceramico furado 30x20x22 cm, para revestir, | m2 182,81 0 0,00
assente com argamassa de cimento confeccionada em obra, com 300 kg/m3 de cimento, dosificagdo 1:5, incluindo vergas em betao
armados sobre os vaos, todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares.
148 |6.4.3.3 Execucéo de reboco areado fino em paredes e tecto da camara de manobras, com acabamento liso para pintura, incluindo todos os | m2 392,5 0 0,00
trabalhos associados
149 |6.4.3.4 Fornecimento e aplicagédo de azulejo hidraulico, até a altura de 2,10m, vidrado, 15x15 cm, na cor branca, incluindo materiais e todos os | m2 164,97 0 0,00
trabalhos acessorios e complementares
150 |6.4.3.5 Fornecimento e aplicagdo de pintura em paredes e tecto, a tinta acrilica, da cor branca, em trés deméos, incluindo materiais e todos os | m2 392,5 0 0,00
trabalhos acessérios e complementares
151 |6.4.3.6 Execucao de revestimento anti-derrapante em pavimentos da camara de manobras (espaco 1), com aplicacdo do primario de aderéncia | m2 87,16 0 0,00
alcalino do tipo \"StoPox GH 205\", ou equivalente, a rolo (300 gr/m2), seguido de execucdo de camada de regularizacdo com talocha
metélica com a mistura de resina do tipo \"StoPox GH 205\" ou equivalente, de 1:1 areia quartzo 0,5 mm (1200 gr/m2 da mistura),
aplicacao de camada de colagem com o produto tipo \"StoPox BB OS\" (600 gr/m2), ou equivalente, com saturagdo com areia de quartzo
0,5 mm (2000 gr/m2), e selagem final com resisténcia quimica do tipo \"StoPox KU 601\" (600 gr/m2), ou equivalente, aplicados apos a
preparacéo da base com mé diamantada ou granalhagem e limpeza da superficie do pavimento, incluindo todos os acessorios e
trabalhos complementares necessarios.
152 |6.4.3.7 Fornecimento e aplicacdo de mosaico hidraulico 30x30 cm, na cor cinza, anti-derrapante, incluindo materiais e todos os trabalhos | m2 26,06 0 0,00
acessorios e complementares
153 |6.4.3.8 Revestimento das superficies das caleiras técnicas, incluindo preparacdo das superficies e pintura com duas deméos de massa|m2 185,68 0 0,00
sinteticamente modificadas, bi-componente, com espessura de 6mm, resisténcia a pH de 3.5, aberta a difuséo de vapores e resisténcia a
pressédo de agua, e incluindo materiais e todos os trabalhos acessoérios e complementares
154 |6.4.3.9 Execucgéo de esbogo em paredes exteriores m2 288,49 0 0,00
155 [6.4.3.10 |Fornecimento e aplicacdo de pintura em paredes exteriores e platibandas, a tinta texturada, em trés demaos, incluindo materiais e todos | UN 0 0 0,00
os trabalhos acessérios e complementares
156 |6.4.3.10.1 | Na cor branca m2 280,76 0 0,00
157 [6.4.3.10.2 | Na cor azul escuro (RAL5003) m2 40,25 0 0,00
158 |6.4.4 CAIXILHARIAS UN 0 0 0,00
159 |6.4.4.1 Fornecimento e assentamento de janelas, em aluminio termolacado na cor azul escuro (RAL5003), fixas, com trés caixilhos; um em vidro | UN 0 0 0,00
simples, incolor, armado, de 6mm de espessura e dois com grelha de ventilagéo fixa
160 [6.4.4.1.1 |Vao com 1500mm x 1000mm UN 3 0 0,00
161 |6.4.4.2 Fornecimento e assentamento de porta dupla em chapa e estrutura de aluminio, com grelhas de ventilagao fixas, termolacada na cor aul | UN 0 0 0,00
escuro (RAL5003), incluindo puxadores, sistema de movimento e fecho.
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162 |6.4.4.2.1 |V&ao com 2000mm x 2150mm UN 2 0 0,00
163 |[6.4.4.2.2 |Vaocom 1600mm x 2150mm UN 1 0 0,00
164 |6.4.4.3 Fornecimento e assentamento de porta de 1 folha em chapa e estrutura de aluminio, com grelhas de ventilagao fixas, termolacada na cor | UN 0 0 0,00

azul escuro (RAL5003), incluindo puxadores, sistema de movimento e fecho.
165 |6.4.4.3.1 |Vaocom 1000mm x 2100mm UN 1 0 0,00
166 |6.4.5 CANTARIAS UN 0 0 0,00
167 |6.4.5.1 Fornecimento e assentamento de soleiras e peitoris em cantaria de granito, assentes com argamassa de cimento, com uma espessura de | ml 11,1 0 0,00
40 mm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.
168 |6.4.6 IMPERMEABILIZACAO DE COBERTURAS UN 0 0 0,00
169 |6.4.6.1 Execucéo de impermeabilizacdo de cobertura plana e remates, incluindo, camada de forma com inclinacéo de 0,5%, em betdo leve para | m2 200 0 0,00
criacdo de pendentes e regularizacdo, emuls@o betuminosa aplicada a frio, funcionando como barreira de vapor e cola para as placas de
isolamento térmico, isolamento térmico em placas de poliisocianurato (PIR) recobertas a betume na face superior, tipo \"PIRMATE B\" da
IMPERALUM, ou equivalente, com uma espessura minima de 60mm, membrana de impermeabilizagdo em betume polimero APP com 3
kg/m2 e armadura de fibra de vidro protegida a polietileno em ambas as faces, tipo \"POLYPLAS 30\" da IMPERALUM, ou equivalente
sob membrana de impermeabilizacdo em betume polimero APP com 4 kg/m2 e armadura de poliéster protegida a polietileno na face
inferior e auto-protegida a granulado mineral na face superior, tipo \"POLYXIS R40\" da IMPERALUM, ou equivalente, de acordo com
pormenores de projecto e todos os trabalhos necessarios:
170 |6.4.6.2 Fornecimento e colocagéo de sistema de impermeabilizagdo em platibandas, em sistema bi-capa, constituido por membranas de betume | m2 31,19 0 0,00
modificado com polimeros APP, sendo a menbrana inferior de 3 kg/m2 com armadura de fibra de vidro protegida a polietileno em ambas
as faces, tipo \"POLYPLAS 30\" da IMPERALUM, ou equivalente e membrana superior de 4 kg/m2, armada com armadura de poliéster,
protegida a polietileno na face inferior e auto-protegida a granulado mineral na face superior, tipo \"POLYXIS R40\" da IMPERALUM, ou
equivalente, de acordo com pormenores de projecto e todos os trabalhos necessarios:
171 |6.4.6.3 Fornecimento e colocagdo de perfil metalico \"U\" quinado em aco inox AISI304, de protecdo a platibanda, incluindo acessérios de | ml 57 0 0,00
fixacdo, e todos os trabalhos, equipamentos acessorios e complementares de acordo com o apresentado em projeto.
172 16.4.7 DRENAGEM DA COBERTURA UN 0 0 0,00
173 |6.4.7.1 Caixa metdlica para descarga da drenagem da cobertura em chapa de aco macio com a espessura de 3 mm, metalizada e pintada, | UN 2 0 0,00
incluindo ramal de entrada em PVC DN200 e abertura para descarga de emergéncia, com 0.30x0.30x0.40 m de dimens&o.
174 |6.4.7.2 Tubos de queda de aguas pluviais da cobertura, constituidos por tubos em ferro fundido dictil @ 100 mm com altura média de + 4.20 m, [ UN 2 0 0,00
incluindo acabamentos e bragadeiras.
175 |6.4.7.3 Ralos de cobertura tipo \"pinha\" @ 100 mm, incluindo sistema de fixagao UN 2 0 0,00
176 |6.5 SERRALHARIAS UN 0 0 0,00
177 (6.5.1 Fornecimento e montagem de escadas fixas em poliester reforcado com fibra de vidro (PRFV), de acesso a cobertura do reservatério, | ml 10 0 0,00
incluindo fixacoes, e todos os trabalhos associados.
178 |6.5.2 Fornecimento e montagem de escadas fixas em poliester reforcado com fibra de vidro (PRFV), de acesso ao interior das células do | ml 10 0 0,00
reservatorio, incluindo fixagGes, e todos os trabalhos associados.
179 |6.5.3 Fornecimento e colocagéo de gradil de PRFV, decomponivel em placas separadas, com proteccéo exterior em \"gel coat\" isoftalico e um | m2 69,93 0 0,00
recobrimento interior em laminado, sem pigmentacéo, com resina bisfendlica, de modo a suportar temperaturas de exposicdo ao calor de
30°C a 100°C, incluindo estrutura de suporte, parafusaria e demais acessorios de fixacdo em acgo inox AIS| 316, de acordo com as Pecas
Desenhadas.
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180 |6.5.4 Fornecimento e montagem de tampas em ferro fundido ductil, articuladas, incluindo aros de apoio e dispositivo de fecho, com 0,80x0,80 | UN 2 0 0,00
m de secgdo (til, classe B125 de acordo com a NP EN 124, no acesso ao interior das células do reservatério, incluindo todos os
acessorios e trabalhos complementares.
181 (6.6 VEDAGCAO UN 0 0 0,00
182 |6.6.1 FUNDACOES E ESTRUTURAS DE BETAO UN 0 0 0,00
183 |6.6.1.1 Muro lateral da entrada, com dimensdes 2,0x2,5x0,25 m, em betdo da classe de resisténcia C30/37 e da classe de exposicao XC3, | UN 1 0 0,00
incluindo movimentos de terras, sapatas de fundagéo, cofragens, descofragens, armaduras em vardes de ago da classe A500 NR SD e
juntas de betonagem sempre que necessario, e todos os materiais e trabalhos necessarios.
184 |6.6.1.2 Pilar lateral da entrada, com dimens6es 0,25x2,5x0,25 m, em betdo da classe de resisténcia C30/37 e da classe de exposicdo XC3, | UN 1 0 0,00
incluindo movimentos de terras, sapatas de fundacéo, cofragens, descofragens, armaduras em vardes de aco da classe A500 NR SD e
juntas de betonagem sempre que necessario, e todos 0s materiais e trabalhos necessarios.
185 |6.6.1.3 Murete de apoio a vedacéo em todo o perimetro do recinto, em betdo armado, com 0,50 m acima do nivel do solo e 0,25 m de largura, |ml 263 0 0,00
incluindo movimentos de terras, sapatas de fundagéo, cofragens, descofragens, armaduras em vardes de ago da classe A500 NR SD e
juntas de betonagem sempre que necessario, e todos os materiais e trabalhos necessarios.
186 |6.6.1.4 Pintura dos muros laterais da entrada e do murete de apoio a vedacéo, em betdo a vista, com tinta acrilica, incolor, resistente a exposi¢édo | m2 335,88 0 0,00
ambiental, aos alcélis e ao envelhecimento, do tipo \"Betoncolor\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos complementares
187 |6.6.2 PORTAO E VEDAGAO UN 0 0 0,00
188 |[6.6.2.1 Fornecimento e montagem de vedag&o do tipo malha solta plastificada a poliester na cor verde RAL 6005, com 2 m de altura, com postes | ml 263 0 0,00
de aco galvanizado cravados no betdo, também plastificados a poliester na cor verde RAL 6005
189 |6.6.2.2 Fornecimento e montagem de portéo pivotante de duas folhas, com dimens&o total de 3,75 x 2,5 m, plastificado a poliéster em cor verde | UN 1 0 0,00
RAL 6005, incluindo fechadura e todos os acessorios e trabalhos complementares, de acordo com o definido nas pecas desenhadas
190 [6.6.3 DIVERSOS UN 0 0 0,00
191 |6.6.3.1 Fornecimento e fixacdo de tabuleiro com 100x80x3 cm executado em chapa de aco inox 314 escovado (no sentido horizontal) com o | ml 1 0 0,00
logotipo da ABMG em vinil preto, e placa de acrilico cristal com a denominagdo do Reservatério, com 85x30x0,8 cm com 6 furos
decorada a vinil autocolante preto com fonte Gill Sans MT
192 |6.6.3.2 Fornecimento e execugdo de nichos para contador electricidade e caixa de telecomunicagdes, incluindo caixa metalica com porta e | UN 2 0 0,00
fechadura e todos os trabalhos e materiais necessarios.
193 |6.7 CIRCUITOS HIDRAULICOS EXTERIORES UN 0 0 0,00
194 |6.7.1 MOVIMENTO DE TERRAS UN 0 0 0,00
195 |6.7.1.1 Escavac@o em terreno de qualquer natureza para abertura de vala de instalacdo de tubagens, incluindo entivacéo e rebaixamento do | m3 179,68 0 0,00
nivel freatico, se necessério, bem como todos os trabalhos associados.
196 |6.7.1.2 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, facil de compactar, para formagéo do leito de assentamento (0,15 m), [ m3 69,63 0 0,00
para acomodacdo e para protecgdo das tubagens (até 0,15 m acima do extradorso da tubagem), que devera ter menos de 5% de
particulas com dimens&o inferior a 0,1 mm e ndo devera conter elementos de dimensao superior a 2 cm, de acordo com o definido nas
Pecas Desenhadas. Em terrenos sob o nivel freatico devera ser constituido por material de granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.
197 |6.7.1.3 Aterro final da vala, com material da propria vala e/ou proveniente de empréstimo, isento de pedras, torroes e raizes, com compactagao [ m3 110,05 0 0,00
em camadas de 0,20 m de espessura, por processos manuais mecanicos com peso de pildo ndo superior a 15 Kg, ficando bem
apertados contras as paredes da vala, incluindo transporte desde local de empréstimo e todos os trabalhos associados, de acordo com o
definido nas Pecas Desenhadas.
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198 |6.7.1.4 Remocé&o dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro. m3 69,63 0 0,00
199 |6.7.2 TUBAGENS, CAIXAS DE VISITA E ACESSORIOS UN 0 0 0,00
200 (6.7.2.1 Fornecimento e montagem de tubagens de PVC, para escoamento em superficie livre, classe SN4, incluindo todos os trabalhos | UN 0 0 0,00
associados:
201 |[6.7.2.1.1 |DN90 ml 4,5 0 0,00
202 |6.7.2.1.2 |DN315 ml 22,45 0 0,00
6.7.2.2 Fornecimento e assentamento, ensaio de carga de acordo com as normas e legislacdo em vigor, de tubagem de PEAD MRS100 SDR17, de acordo com a norma EN1401,
homologada pelo LNEC, incluindo ligagéo por soldadura, topo a topo, da classe de pressdo PN10, a execugdo de juntas e manga de selagem na ligagdo as camaras de descarga de
fundo, e todos os trabalhos necessarios
203 [6.7.2.2.1 [DN110 mm [ml | 110] 0] 0,00
6.7.2.3 Fornecimento e assentamento de curvas em PEAD MRS100 DN110 PN10, devidamente homologada, incluindo soldadura topo-a-topo e todos os trabalhos complementares, nos
seguintes diametros e nos locais indicados nas pecas desenhadas:
204 |[6.7.2.3.1 |Curva 45° (1/8) UN 3 0 0,00
205 (6.7.2.4 Execucdo de caixa de visita em betdo armado, quadrada, dimensfes Uteis 120cmx120cm, para recepgdo da descarga de|UN 1 0 0,00
superficie/fundo das células e da descarga das caleiras, incluindo betéo de limpeza, aro e tampa redonda em FFD B125, movimento de
terras associado em terreno de qualquer natureza, soleira com acabamento queimado a colher e todos os trabalhos e acabamentos
necessarios a sua completa execugéo.
206 (6.7.2.5 Construgao civil completa de pogo de bombagem em betdo armado, dimensdes Uteis de 200cmx200cmx200cm para alojamento de [ UN 1 0 0,00
bombas submersiveis, incluindo betéo de limpeza, aro e tampa redonda em FFD B125, 2 bombas submersiveis (Q=130 m3/h e H=3 m)
com respetivos acoplamentos e alimentagéo elétrica, tubagens em aco inox AlSI304 DN100 no interior do poco, valvulas de operagéo e
controlo em FFD e todos os trabalhos associados.
207 (6.7.2.6 Construgao civil completa de caixa de visita, para alojamento de valvula de maré, executada com aneis pré-fabricados de betéo, incluindo | UN 1 0 0,00
tampa em ferro fundido e todos os trabalhos associados.
208 (6.7.2.7 Fornecimento e instalacéo de valvula de maré, flangeada em FFD DN80, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios. UN 1 0 0,00
6.7.2.8 Execucdo de camaras de visita de transicao simples, em anéis de betdo pré fabricado totalmente estanques, degraus e tampa de ferro fundido ductil 600mm classe D400, com
vedacao hidréaulica e altura de 0,10 m e com inscricdo a indicar pelo Dono de Obra, incluindo corte, remocédo do pavimento; movimento de terras; transporte e depdsito dos volumes
sobrantes, aterro e compactacao na zona envolvente.
209 (6.7.2.8.1 |Comdiametrode 1,0meh 1,6m UN 1 0 0,00
210 (6.7.2.9 Execucdo de estrutura de proteccdo a descarga, devidamente moldada para adaptagdo a zona de descarga, incluindo movimento de | UN 1 0 0,00
terras, a execugao da estrutura de betdo armado, a camada de enrocamento a jusante e todos os trabalhos e acessorios associados.
211 (6.8 EQUIPAMENTO ELECTRO E HIDROMECANICO UN 0 0 0,00
212 (6.8.1 DESCARGA DE SUPERFICIE UN 0 0 0,00
213 (6.8.1.1 Fornecimento e instalacdo de passa-muros flange flangeado em FFD, PN10, DN200 com um comprimento estimado de 0,75 m (confirmar | UN 2 0 0,00
em obra), incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios.
214 (6.8.1.2 Fornecimento e instalagdo de curva a 90° flangeada em FFD DN200, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. UN 6 0 0,00
215 (6.8.1.3 Fornecimento e montagem de tubagem flangeada, em FFD DN200, com um comprimento de 4,50 m, incluindo todos os suportes e | UN 2 0 0,00
trabalhos complementares.
216 |6.8.1.4 Fornecimento e montagem de tubagem flange ponta-lisa, em FFD DN200, com um comprimento de 3,50 m, instalada em vala, enterrada, | UN 2 0 0,00

incluindo todos os suportes e trabalhos complementares.
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217 |6.8.1.4.1 |Fornecimento e instalagdo de cone de redugdo concéntrico em FFD, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios: UN 0 0 0,00
218 |6.8.1.4.2 | DN300xDN200 UN 2 0 0,00
219 (6.8.2 DESCARGA DE FUNDO UN 0 0 0,00
220 |6.8.2.1 Fornecimento e instalacio de passa-muros flange ponta-lisa em FFD, PN10, DN150 com um comprimento estimado de 1,25 m (confirmar | UN 2 0 0,00
em obra), incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios.
221 |6.8.2.2 Fornecimento e instalagdo de valvula de seccionamento de cunha, flangeada em FFD DN150, PN10, incluindo volante e todos os|UN 2 0 0,00
trabalhos e acessoérios necessarios.
222 (6.8.2.3 Fornecimento e instalagdo de curva a 90° flangeada em FFD DN150, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. UN 2 0 0,00
223 (6.8.24 Fornecimento e instalacéo de junta de desmontagem em FFD DN150, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios. UN 2 0 0,00
224 16.8.2.5 Fornecimento e montagem de tubagem flangeada, em FFD DN200, com um comprimento de 3,50 m, instalada em vala, enterrada, | UN 2 0 0,00
incluindo todos os suportes e trabalhos complementares.
225 (6.8.2.6 Fornecimento e montagem de tubagem flange ponta-lisa, em FFD DN200, com um comprimento de 3,50 m, instalada em vala, enterrada, | UN 2 0 0,00
incluindo todos os suportes e trabalhos complementares.
226 (6.8.2.7 Construgao civil completa de caixa de visita, para alojamento de valvula de seccionamento, executada com aneis pré-fabricados de [ UN 2 0 0,00
betéo, incluindo tampa em ferro fundido e todos os trabalhos associados
227 16.8.3 CIRCUITO DE ADUGAO AS CELULAS UN 0 0 0,00
228 |6.8.3.1 Fornecimento e instalacdo de curva a 90° flangeada em FFD DN200, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. UN 10 0 0,00
229 (6.8.3.2 Fornecimento e instalagdo de curva a 45° flangeada em FFD DN200, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. UN 2 0 0,00
230 (6.8.3.3 Fornecimento e instalagédo de curva a 11,25° flangeada em FFD DN200, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios. UN 2 0 0,00
231 (6.8.34 Fornecimento e montagem de passa-muros flangeado nas duas extremidades em FFD, PN10 (comprimento a confirmar em obra): UN 0 0 0,00
232 16.8.3.4.1 | DN200 mm, com 0,6 metros de comprimento UN 1 0 0,00
233 [6.8.3.4.2 | DN200 mm, com 0,50 metros de comprimento UN 2 0 0,00
234 16.8.3.5 Fornecimento e instalacdo de véalvula de seccionamento de cunha, flangeada em FFD DN200, PN10, incluindo volante e todos os|UN 3 0 0,00
trabalhos e acessorios necessarios.
235 (6.8.3.6 Fornecimento e instalacéo de junta de desmontagem em FFD DN200, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios. UN 3 0 0,00
236 |6.8.3.7 Fornecimento e montagem de trogo flangeado nas duas extremidades em FFD, PN10 (comprimento a confirmar em obra): UN 0 0 0,00
237 [6.8.3.7.1 | DN200 mm, com 3,12 metros de comprimento UN 1 0 0,00
238 (6.8.3.7.2 | DN200 mm, com 2,39 metros de comprimento UN 1 0 0,00
239 [6.8.3.7.3 | DN200 mm, com 1,32 metros de comprimento UN 1 0 0,00
240 |6.8.3.7.4 | DN200 mm, com 0,92 metros de comprimento UN 1 0 0,00
241 16.8.3.7.5 | DN200 mm, com 5,50 metros de comprimento UN 2 0 0,00
242 16.8.3.7.6 | DN200 mm, com 2,52 metros de comprimento UN 1 0 0,00
243 16.8.3.7.7 | DN200 mm, com 2,72 metros de comprimento UN 2 0 0,00
244 16.8.3.7.8 | DN200 mm, com 1,74 metros de comprimento UN 1 0 0,00
245 (6.8.3.7.9 | DN200 mm, com 1,40 metros de comprimento UN 1 0 0,00
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246 |6.8.3.7.10 | DN200 mm, com 2,98 metros de comprimento UN 1 0 0,00
247 (6.8.3.7.11 | DN200 mm, com 2,61 metros de comprimento UN 1 0 0,00
248 (6.8.3.8 Fornecimento e instalagdo de té flangeado em FFD DN200, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios. UN 1 0 0,00
249 (6.84 CIRCUITO DE ASPIRACAO COMUM UN 0 0 0,00
250 (6.8.4.1 Fornecimento e montagem de crivo em aco inox AISI304, flangeado, DN300 PN10, incluindo todos os trabalhos e acessorios |UN 2 0 0,00

necessarios.
251 |6.8.4.2 Fornecimento e montagem de passa-muros flangeado nas duas extremidades em FFD, PN10 (comprimento a confirmar em obra): UN 0 0 0,00
252 (6.8.4.2.1 | DN300 mm, com 2,20 metros de comprimento UN 4 0 0,00
253 (6.8.4.3 Fornecimento e instalagdo de valvula de seccionamento de cunha, flangeada em FFD DN300, PN10, incluindo volante e todos os|UN 2 0 0,00

trabalhos e acessoérios necessarios.
254 (6.8.4.4 Fornecimento e instalacdo de junta de desmontagem em FFD DN300, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios. UN 2 0 0,00
255 |6.8.4.5 Fornecimento e montagem de trogo flangeado nas duas extremidades em FFD, PN10 (comprimento a confirmar em obra): UN 0 0 0,00
256 (6.8.4.5.1 | DN300 mm, com 2,20 metros de comprimento UN 3 0 0,00
257 [6.8.4.5.2 | DN300 mm, com 2,92 metros de comprimento UN 2 0 0,00
258 (6.8.4.5.3 | DN300 mm, com 1,07 metros de comprimento UN 1 0 0,00
259 (6.8.4.5.4 | DN300 mm, com 1,96 metros de comprimento UN 1 0 0,00
260 |6.8.4.6 Fornecimento e instalacdo de té de reducéo flangeado em FFD, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios: UN 0 0 0,00
261 |6.8.4.6.1 |DN300x250 mm UN 1 0 0,00
262 |6.8.4.6.2 | DN300x150 mm UN 1 0 0,00
263 (6.8.4.7 Fornecimento e instalagdo de curva a 11,25° flangeada em FFD DN200, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios. UN 2 0 0,00
264 (6.8.5 CIRCUITO DE ASPIRACAO MIRA/PRESA UN 0 0 0,00
265 (6.8.5.1 Fornecimento e montagem de troco flangeado nas duas extremidades em FFD, PN10 (comprimento a confirmar em obra): UN 0 0 0,00
266 |6.8.5.1.1 | DN250 mm, com 0,46 metros de comprimento UN 1 0 0,00
267 |6.8.5.1.2 | DN250 mm, com 1,04 metros de comprimento UN 1 0 0,00
268 |6.8.5.1.3 | DN200 mm, com 0,62 metros de comprimento UN 2 0 0,00
269 (6.8.5.1.4 | DN200 mm, com 0,92 metros de comprimento UN 2 0 0,00
270 |6.8.5.1.5 | DN125 mm, com 0,76 metros de comprimento UN 1 0 0,00
271 |16.8.5.1.6 |DN125 mm, com 0,83 metros de comprimento UN 1 0 0,00
272 (6.8.5.1.7 | DN125 mm, com 0,56 metros de comprimento UN 1 0 0,00
273 [6.8.5.1.8 | DN125 mm, com 1,10 metros de comprimento UN 2 0 0,00
274 16.8.5.2 Fornecimento e instalacdo de té de reducéo flangeado em FFD, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios: UN 0 0 0,00
275 |[6.8.5.2.1 | DN250x200 mm UN 2 0 0,00
276 (6.8.5.3 Fornecimento e instalagdo de té flangeado em FFD DN125, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios. UN 1 0 0,00
277 (6.8.5.4 Fornecimento e instalagdo de curva a 90° flangeada em FFD, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios: UN 0 0 0,00
278 |6.8.5.4.1 | DN200 mm UN 2 0 0,00
279 |6.8.5.4.2 |DN125 mm UN 3 0 0,00
280 |6.8.5.5 Fornecimento e instalacdo de valvula de seccionamento de cunha, flangeada em FFD, PN10, incluindo volante e todos os trabalhos e | UN 0 0 0,00

acess0rios necessarios:
281 |6.8.5.5.1 |DN200 mm UN 2 0 0,00
282 |6.8.5.5.2 |DN125 mm UN 2 0 0,00
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283 (6.8.5.6 Fornecimento e instalagdo de junta de desmontagem em FFD, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios. UN 0 0 0,00
284 |6.8.5.6.1 | DN200 mm UN 2 0 0,00
285 |6.8.5.6.2 |DN125 mm UN 2 0 0,00
286 |6.8.5.7 Fornecimento e instalacdo de cone de reducéo excéntrico em FFD, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios: UN 0 0 0,00
287 |6.8.5.7.1 | DN200xDN100 UN 2 0 0,00
288 |[6.8.5.7.2 | DN125xDN65 UN 2 0 0,00
289 (6.8.5.8 Fornecimento e instalagdo de cone de redugdo concéntrico em FFD, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios: UN 0 0 0,00
290 |[6.8.5.8.1 |DN250xDN125 UN 1 0 0,00
291 |6.8.6 CIRCUITO DE COMPRESSAO MIRA UN 0 0 0,00
292 |6.8.6.1 Fornecimento e instalacdo de cone de redugao concéntrico em FFD, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios: UN 0 0 0,00
293 |6.8.6.1.1 | DN200xDN8O UN 2 0 0,00
294 (6.8.6.2 Fornecimento e instalagdo de curva a 90° flangeada em FFD, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios: UN 0 0 0,00
295 |6.8.6.2.1 | DN200 mm UN 9 0 0,00
296 (6.8.6.3 Fornecimento e montagem, de tubagem flangeada, em FFD DN200, PN10, incluindo picagem para instalacdo de ventosa e todos os | UN 2 0 0,00
suportes e trabalhos complementares, com um comprimento estimado de 0,30 m (comprimento a confirmar em obra).
297 |6.8.6.4 Fornecimento e montagem, de tubagem flangeada, em FFD DN200, PN10, incluindo picagem para instalagdo de medidores de |UN 2 0 0,00
presséol/transdutores e todos os suportes e trabalhos complementares, com um comprimento estimado de 1,65 m (comprimento a
confirmar em obra).
298 (6.8.6.5 Fornecimento e montagem de troco flangeado nas duas extremidades em FFD, PN10 (comprimento a confirmar em obra): UN 0 0 0,00
299 (6.8.6.5.1 | DN200 mm, com 0,30 metros de comprimento UN 2 0 0,00
300 (6.8.6.5.2 | DN200 mm, com 1,06 metros de comprimento UN 1 0 0,00
301 [6.8.6.5.3 | DN200 mm, com 0,97 metros de comprimento UN 1 0 0,00
302 |6.8.6.5.4 | DN200 mm, com 2,25 metros de comprimento UN 1 0 0,00
303 |6.8.6.6 Fornecimento e montagem de passa-muros flangeado nas duas extremidades em FFD, PN10 (comprimento a confirmar em obra): UN 0 0 0,00
304 (6.8.6.6.1 | DN200 mm, com 0,60 metros de comprimento UN 1 0 0,00
305 (6.8.6.7 Fornecimento e instalagdo de cone de redugdo concéntrico em FFD, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios: UN 0 0 0,00
306 |[6.8.6.7.1 | DN250xDN200 UN 1 0 0,00
307 (6.8.6.8 Fornecimento e montagem de \"STUBEND\" em PEAD DN250 mm, incluindo flange em PP com alma de ago, junta electrossoldavel e | UN 1 0 0,00
todos os trabalhos e acessérios necessarios a montagem.
308 |6.8.6.9 Fornecimento e instalagcdo de purgador 1\", PN10, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios. UN 2 0 0,00
309 |6.8.6.10 |Fornecimento e instalagdo de valvula de seccionamento de cunha, flangeada em FFD, PN10, incluindo volante e todos os trabalhos e | UN 0 0 0,00
acessOrios necessarios:
310 |[6.8.6.10.1 | DN200 mm UN 2 0 0,00
311 (6.8.6.11 |Fornecimento e instalagcdo de junta de desmontagem em FFD, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. UN 0 0 0,00
312 |6.8.6.11.1 | DN200 mm UN 2 0 0,00
313 |6.8.6.12 |Fornecimento e instalagdo de valvula de retengdo de batente em FFD, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. UN 0 0 0,00
314 |6.8.6.12.1 | DN200 mm UN 1 0 0,00
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315 |6.8.6.13 |Fornecimento e instalagdo de té flangeado em FFD DN200, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios. UN 1 0 0,00
316 |6.8.7 CIRCUITO DE COMPRESSAO PRESA UN 0 0 0,00
317 (6.8.7.1 Fornecimento e instalacéo de cone de redugdo concéntrico em FFD, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios: UN 0 0 0,00
318 |[6.8.7.1.1 | DN125xDN40 UN 2 0 0,00
319 |6.8.7.2 Fornecimento e instalacdo de curva a 90° flangeada em FFD, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios: UN 0 0 0,00
320 [6.8.7.2.1 |DN125 mm UN 9 0 0,00
321 (6.8.7.3 Fornecimento e montagem, de tubagem flangeada, em FFD DN125, PN10, incluindo picagem para instalacdo de ventosa e todos os | UN 2 0 0,00
suportes e trabalhos complementares, com um comprimento estimado de 0,30 m (comprimento a confirmar em obra).
322 (6.8.7.4 Fornecimento e montagem, de tubagem flangeada, em FFD DN125, PN10, incluindo picagem para instalacdo de medidores de | UN 2 0 0,00
pressaol/transdutores e todos os suportes e trabalhos complementares, com um comprimento estimado de 1,55 m (comprimento a
confirmar em obra).
323 |6.8.7.5 Fornecimento e montagem de trogo flangeado nas duas extremidades em FFD, PN10 (comprimento a confirmar em obra): UN 0 0 0,00
324 |6.8.7.5.1 | DN125 mm, com 0,34 metros de comprimento UN 2 0 0,00
325 [6.8.7.5.2 |DN125 mm, com 0,82 metros de comprimento UN 1 0 0,00
326 (6.8.7.5.3 | DN125 mm, com 0,44 metros de comprimento UN 1 0 0,00
327 |6.8.7.5.4 | DN125 mm, com 0,65 metros de comprimento UN 1 0 0,00
328 (6.8.7.6 Fornecimento e montagem de passa-muros flangeado nas duas extremidades em FFD, PN10 (comprimento a confirmar em obra): UN 0 0 0,00
329 |6.8.7.6.1 |DN125 mm, com 0,60 metros de comprimento UN 1 0 0,00
330 |6.8.7.7 Fornecimento e instalagcdo de purgador 1\", PN10, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios. UN 2 0 0,00
331 (6.8.7.8 Fornecimento e instalagdo de valvula de seccionamento de cunha, flangeada em FFD, PN10, incluindo volante e todos os trabalhos e | UN 0 0 0,00
acessOrios necessarios:
332 |6.8.7.8.1 |DN125 mm UN 2 0 0,00
333 (6.8.7.9 Fornecimento e instalacéo de junta de desmontagem em FFD, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. UN 0 0 0,00
334 |6.8.7.9.1 |DN125 mm UN 2 0 0,00
335 |6.8.7.10 |Fornecimento e instalagdo de valvula de retengdo de batente em FFD, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. UN 0 0 0,00
336 |[6.8.7.10.1 | DN125 mm UN 1 0 0,00
337 |6.8.7.11 |Fornecimento e instalagdo de té flangeado em FFD DN125, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios. UN 1 0 0,00
338 |6.8.8 EQUIPAMENTO ELECTROMECANICO UN 0 0 0,00
339 (6.8.8.1 Fornecimento e instalacéo de grupo electrobomba de eixo horizontal, modelo \"ETN 100-080-160 GBKAA11GD202202B\" da \"KSB\", ou | UN 2 0 0,00
outro de rendimento equivalente, com capacidade para um caudal de 151 m3/h e Helevagdo = 30,2 mca, preparado para trabalhar com
variagao de frequéncia, incluindo todos os acessorios e fixagdes necessarios.
340 |6.8.8.2 Fornecimento e instalacéo de grupo electrobomba de eixo horizontal, modelo \"ETN 065-040-160 GBKAA11GD200752B\" da \"KSB\", ou | UN 2 0 0,00
outro de rendimento equivalente, com capacidade para um caudal de 54 m3/h e Helevacédo = 34,7 mca, preparado para trabalhar com
variagao de frequéncia, incluindo todos os acessorios e fixacdes necessarios.
341 (6.8.8.3 Fornecimento e montagem de medidor de caudal ultrasénico DN200, PN10, flangeado, incluindo elemento primario, conversor de sinal e | UN 1 0 0,00
demais acessorios, pronto a funcionar.
342 |6.8.8.4 Fornecimento e montagem de medidor de caudal ultrasénico DN125, PN10, flangeado, incluindo elemento primario, conversor de sinal e | UN 1 0 0,00
demais acessorios, pronto a funcionar.
343 |6.8.9 INSTRUMENTAGCAO UN 0 0 0,00
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344 16.8.9.1 Fornecimento e instalagdo de manémetros, em aco INOX 316L, para uma gama de medicéo de 0 a 8 bar, incluindo valvula de isolamento | UN 6 0 0,00
e purga de 3 vias em aco carbono, e todos os trabalhos necessarios.

345 (6.8.9.2 Fornecimento e montagem de sondas de nivel hidroestéticas, incluindo fixacéo e todos os trabalhos associados. UN 2 0 0,00

346 (6.8.9.3 Fornecimento e montagem de conjunto de 4 bodias para controlo de niveis, incluindo os cabos e sistema de suspenséo e fixacdo dos | UN 2 0 0,00
mesmos e de todos os trabalhos associados.

347 (6.8.10 SISTEMA DE CLORAGEM UN 0 0 0,00

348 |6.8.10.1 |Fornecimento e montagem de reservatorio em PEAD com 300 L de capacidade, incluindo picagem para ligagdo a bombas doseadoras e | UN 1 0 0,00
interruptor de nivel minimo, incluindo todos os acessorios e trabalhos indispensaveis.

349 |6.8.10.2 |Fornecimento e instalacdo de bomba doseadora de membrana, adequada para o doseamento de hipoclorito de sédio, para um caudal de | UN 2 0 0,00
5 1/h a 2,5 Bar, incluindo crepine de aspiracdo com valvula de pé, tubagem de compresséo para ligagdo a tubagem de recirculacéo,
incluindo todos os acessorios e trabalhos indispensaveis..

350 |6.8.10.3 |Fornecimento e instalacdo de grupo electrobomba centrifuga horizontal multiestagio para 1000 I/h a 2,5 Bar, incluindo todos os trabalhos | UN 1 0 0,00
e acessorios indispensaveis.

351 |6.8.10.4 |Fornecimento e instalagdo de sensor de cloro livre pelo método amperimétrico, incluindo sonda de pH, controlador de montagem mural | UN 1 0 0,00
com comunicag¢do com o autémato e porta-sondas, incluindo todos os acessoérios e trabalhos indispensaveis.

352 (6.8.11 TRABALHOS COMPLEMENTARES UN 0 0 0,00

353 [6.8.11.1 |Execucdo de ensaios de estanquidade, lavagem e desinfec¢do dos circuitos hidraulicos do reservatorio. vg 1 0 0,00

354 (6.9 INSTALAGOES ELECTRICAS UN 0 0 0,00

355 |6.9.1 Alimentacdo em média tensdo UN 0 0 0,00

356 |6.9.1.1 Ramal de alimentacdo em MT com cerca de 1500ml, a estabelecer entre a linha nas proximidades do Reservatorio e PT-Al, incluindo o | vg 1 0 0,00
projeto elétrico e certificagdo das instalacoes.

357 (6.9.1.2 Posto de Transformacéo aéreo, Al de 250kVA, incluindo Poste, Transformador, Seccionador, QGBT, Quadro de telecontagem, Terra de | vg 1 0 0,00
Proteccéo e de Servico e demais acessoérios necessarios ao correto funcionamento

358 (6.9.2 Fornecimento e montagem de bateria trifasica para compensacéo do factor de poténcia.(equipamentos e acessorios e respectivos pregos | UN 0 0 0,00
unitarios)(indicacé@o do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posicao)

359 (6.9.2.1 Fornecimento, montagem e colocacé@o em servico de Bateria de condensadores de 60KVAr, propria para redes poluidas, conforme MD UN 1 0 0,00

360 |6.9.3 Fornecimento e montagem da rede de alimentacdo de quadros eléctricos.(construgdo civil, equipamentos e acessorios e respectivos | UN 0 0 0,00
precos unitarios)(indicacéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posigao)

361 (6.9.3.1 Circuito de interligagdo entre o PT Al e 0 QE em cabo 4 x LXV 2x120 mm?2 instalado em caminhos de cabos ml 100 0 0,00

362 (6.9.3.2 Circuito de interligacao entre 0 QE e 0 QP1 em cabo 4 x LXV 1x120 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 120 0 0,00

363 [6.9.4 Fornecimento e montagem dos quadros eléctricos.(construcao civil, equipamentos e acessorios e respectivos precos unitarios)(indicagao | UN 0 0 0,00
do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posic¢éo)

364 |6.9.4.1 Fornecimento e montagem de QE, incluindo QE-AUT, (PLC e consola cotados separadamente) UN 1 0 0,00

365 [6.9.5 Fornecimento e montagem de rede de terras.(construgéo civil, equipamentos e acessorios e respectivos precos unitarios)(indicagéo do | UN 0 0 0,00
preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posi¢éo)

366 (6.9.5.1 Rede de Terra de Proteccao nas condi¢ées da MD e CE vg 1 0 0,00

367 [6.9.6 Fornecimento e montagem dos circuitos de tomadas e iluminagdo exterior e interior dos edificios.(construcao civil, equipamentos e | UN 0 0 0,00
acessorios e respectivos pre¢os unitarios)(descricdo, medi¢des e precos unitarios por tipos de materiais e preco global do conjunto da
posicéo)

368 |6.9.6.1 Circuito de lluminacdo em Cabo A0O5VV-R3G1,5 instalado em tubo VD ml 80 0 0,00

369 (6.9.6.2 Interruptores da Série Plexo 55 estanques vg 2 0 0,00

370 (6.9.6.3 Interruptores de lustre Série Plexo 55 estanques vg 1 0 0,00
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371 (6.9.6.4 Armadura de iluminagéo do tipo F1, estanque, retangular, LED, 3000Im UN 1 0 0,00
372 (6.9.6.5 Armadura de iluminagéo do tipo F2, estanque, retangular, LED, 6000Im UN 6 0 0,00
373 [6.9.6.6 Circuito de lluminagédo exterior em Cabo XV 3G2,5 ml 195 0 0,00
374 (6.9.6.7 Brago de suspensdo mural equipado com luminéaria F10 vg 1 0 0,00
375 (6.9.6.8 Armaduras de iluminag&o do tipo Bloco autbnomo, estanque, equipada com LED e respectiva bateria de backup UN 4 0 0,00
376 [6.9.6.9 Circuitos de Tomadas em Cabo HO7VVU3G2,5 instalado em tubo VD ml 80 0 0,00
377 |6.9.6.10 |Circuitos de Tomadas Trifasicas em Cabo H07VVU5G2,5 instalado em tubo VD ml 20 0 0,00
378 |6.9.6.11 |Tomadas 2P+T da Série Plexo 55 vg 10 0 0,00
379 [6.9.6.12 |Tomadas 4P+T vg 1 0 0,00
380 (6.9.6.13 |Caixas de derivacdo em PVC 80x80mm UN 10 0 0,00
381 (6.9.7 Fornecimento e montagem dos circuitos de forga motriz, incluindo rede de alimentagao de energia eléctrica do Reservatorio.(construgao | UN 0 0 0,00
civil, equipamentos e acessorios e respectivos precos unitarios)(indicacdo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da
posicéo)
382 |6.9.6.1 Circuito de alimentacéo a Eletrobomba 1 da EE1 em cabo NYCWY 3x4/4 instalado em caminhos de cabos ml 30 0 0,00
383 (6.9.6.2 Circuito de alimentacéo a Eletrobomba 2 da EE1 em cabo NYCWY 3x4/4 instalado em caminhos de cabos ml 30 0 0,00
384 [6.9.6.3 Circuito de alimentagé&o a Eletrobomba 1 da EE2 em cabo NYCWY 3x16/16 instalado em caminhos de cabos ml 25 0 0,00
385 (6.9.6.4 Circuito de alimentacao a Eletrobomba 2 da EE2 em cabo NYCWY 3x16/16 instalado em caminhos de cabos ml 25 0 0,00
386 |6.9.6.5 Circuito de alimentacéo a Eletrobomba recirculadora 1 em cabo XV 4G2,5mm?2 instalado em caminhos de cabos ml 20 0 0,00
387 |6.9.6.6 Circuito de alimentag&o a Eletrobomba recirculadora 2 em cabo XV 4G2,5mm?2 instalado em caminhos de cabos ml 20 0 0,00
388 |6.9.6.7 Caixas de derivagéo - transicao de cabo em PVC 100x100mm, estanque UN 10 0 0,00
389 (6.9.8 Fornecimento e montagem do sistema de detecgéo de intruséo e incéndios.(construgdo civil, equipamentos e acessérios e respectivos | UN 0 0 0,00
precos unitarios)(indicacéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posigao)
390 (6.9.8.1 Fornecimento, montagem e colocacdo em servico de central de deteccdo de incéndio com comunicagéo IP e suporte para 4 zonas vg 1 0 0,00
391 (6.9.8.2 Fornecimento, montagem e colocagao em servigo de detectores épticos de fumo UN 2 0 0,00
392 |6.9.8.3 Fornecimento, montagem e colocac@o em servico de detectores de incéndio termovelocimétricos UN 4 0 0,00
393 |6.9.84 Fornecimento, montagem e colocagé@o em servico de botoneiras incéndio UN 2 0 0,00
394 |6.9.8.5 Fornecimento, montagem e colocacéo em servico de sirene para exterior, auto-alimentada, incluindo cablagem vg 1 0 0,00
395 (6.9.8.6 Cablagem e acessorios para o sistema de Deteccéo de incéndio vg 1 0 0,00
396 (6.9.8.7 Fornecimento, montagem e colocacdo em servico de Central de intrusdo com conectividade IP e suporte para 4 zonas vg 1 0 0,00
397 (6.9.8.8 Fornecimento, montagem e colocacdo em servico de detectores de intrusdo volumétricos de dupla tecnologia UN 4 0 0,00
398 (6.9.8.9 Fornecimento, montagem e colocacdo em servico de detectores de intrusdo do tipo microswitch ou equivalente para o acesso ao|UN 2 0 0,00
reservatorio
399 |6.9.8.10 |Cablagem e acessorios para o sistema de Detecgéo de instrusao UN 1 0 0,00
400 |[6.9.8.11 |Fornecimento e montagem de teclado para comando da central de intrus&o, incluindo cablagem UN 1 0 0,00
401 |6.9.8.12 [Fornecimento e montagem de Sirene para exterior, auto-alimentada, incluindo cablagem UN 1 0 0,00
402 |6.9.9 Fornecimento e montagem do equipamento de automagdo, comando e controlo.(construgcdo civil, equipamentos e acessorios e |UN 0 0 0,00
respectivos precos unitarios)(indicacdo do prego global de fornecimento e montagem do conjunto da posicéo)
403 |6.9.9.1 Fornecimento e colocacéo em servigco de PLC e Consola de Operador para QE-AUT vg 1 0 0,00
404 16.9.9.2 Programacéo dos PLCs, SCADA e consolas de operador vg 1 0 0,00
405 |6.9.9.3 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - (2 maquinas), conforme pecas desenhadas vg 4 0 0,00
406 |6.9.9.4 Fornecimento de botoneira de corte geral de energia do tipo cogumelo, conforme pegas desenhadas vg 1 0 0,00
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407 |6.9.10 Fornecimento e montagem de circuitos de comando e instrumentacdo do Reservatério.(equipamentos e acessorios e respectivos pregos | UN 0 0 0,00

unitarios)(indicacéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posigao)
408 |6.9.10.1 | Circuito de sinal a Eletrobomba 1 da EE1 em cabo LIYCY 6x1 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 30 0 0,00
409 |6.9.10.2 | Circuito de sinal a Eletrobomba 2 da EE1 em cabo LIYCY 6x1 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 30 0 0,00
410 |6.9.10.3 | Circuito de sinal a Eletrobomba 1 da EE2 em cabo LIYCY 6x1 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 25 0 0,00
411 |6.9.10.4 |Circuito de sinal a Eletrobomba 2 da EE2 em cabo LIYCY 6x1 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 25 0 0,00
412 |6.9.10.5 | Circuito de alimentagdo e sinal a Ultrassonico Celula 1 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 40 0 0,00
413 |6.9.10.6 [ Circuito de alimentacgéo e sinal a Ultrassonico Celula 2 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1Imm2 ml 40 0 0,00
414 |6.9.10.7 | Circuito de sinal a boias de nivel da Celula 1 em cabo LIYCY 6 x 1mm2 ml 40 0 0,00
415 |6.9.10.8 | Circuito de sinal a boias de nivel da Celula 2 em cabo LIYCY 6 x Imm2 ml 40 0 0,00
416 |6.9.10.9 | Circuito de sinal e alimentacéo a Caudalimetro Presa em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 30 0 0,00
417 [6.9.10.10 | Circuito de sinal e alimentagio a Caudalimetro Mira em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 30 0 0,00
418 |6.9.10.11 | Circuito de sinal a Sonda presséo Presa em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 20 0 0,00
419 |6.9.10.12 | Circuito de sinal a Sonda pressdo Mira em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 25 0 0,00
420 |6.9.10.13 | Circuito de sinal a Caixa de comando local - em cabo LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 75 0 0,00
421 [6.9.10.14 | Circuito de sinal a QP1 - em cabo 2 x LIYCY 12 x 1 mm2 ml 120 0 0,00
422 ]6.9.10.15 | Circuito de sinal a Botoneira de Corte Geral de Energia em cabo XZ1 (frz)(zh) 5G2,5 ml 20 0 0,00
423 ]6.9.10.16 | Caixas de derivacao - transi¢éo de cabo em PVC 80x80mm, estanque UN 8 0 0,00
424 16.9.11 Trabalhos de construgéo civil de apoio & montagem das canalizacdes e equipamentos relativos as instalacdes eléctricas. UN 0 0 0,00
425 16.9.11.1 |Caminhos de cabos exteriores constituidos por tubagens em PVC corrugado, instalados em vala, incluindo abertura e fecha de vala, | UN 0 0 0,00

sendo de:
426 |[6.9.11.1.1 (200 mm ml 400 0 0,00
427 [6.9.11.1.2 {90 mm ml 40 0 0,00
428 |6.9.11.2 | Caminhos de Cabos em PVC sendo: UN 0 0 0,00
429 16.9.11.2.1 [ Caminho de cabos em PVC, 60x300mm, incluindo todos 0s acessorios necessario a execugao dos trajectos e respectivas fixagoes ml 40 0 0,00
430 |6.9.11.2.2 | Caminho de cabos em PVC, 60x100mm, incluindo todos 0s acessorios necessario a execugao dos trajectos e respectivas fixacoes ml 80 0 0,00
431 |6.9.11.2.3 | Caminho de cabos em PVC, 60x100mm com tampa, incluindo todos os acessoérios necessario a execugéo dos trajectos e respectivas | ml 30 0 0,00

fixacOes
432 |6.9.11.2.4 | Caminho de cabos em tubo de PVC DN 40, PN16, incluindo todos os acess6rios necessario a execugdo dos trajectos e respectivas [ ml 50 0 0,00

fixacdes
433 16.9.11.3 | Tubagem VD20, incluindo fixacdes ml 90 0 0,00
434 16.9.11.4 | Caixas de visita da rede de caminhos de cabos exteriores UN 0 0 0,00
435 16.9.11.4.1 | Caixas de visita da rede de caminhos de cabos exteriores, D=1000mm UN 4 0 0,00
436 |6.9.11.4.2 | Caixas de visita da rede de caminhos de cabos exteriores de dimensées 400x400x400 mm, com tampa em ferro fundido UN 2 0 0,00
437 16.9.12 Instalagédo e configuragéo de equipamentos de Telemetria UN 0 0 0,00
438 |6.9.12.1 |Fornecimento, instalacédo, configuragéo, ligacédo a instrumentagdo e equipamentos existentes e envio de dados para a plataforma Zeus [ UN 1 0 0,00

(existente), de modulo de telemetria do tipo Microcom Hermes M102 + 2xM120 + 2xM130 + 2xM110, ou equivalente, com bateria de

suporte, antena de alto ganho e relés de interface.

Total 0,00
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