
ABMG-ÁGUAS DO BAIXO MONDEGO E GÂNDARA, E.I.M, S.A.
Procedimento 014/03/2021/DP

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd Preço Base
Unitário

Subtotal

 1 TRABALHOS GERAIS COMPLEMENTARES
1 1.1 Fornecimento e instalação de placa de obra com 1,00x1,50m, em alumínio extrudido, com características a especificar pelo dono da obra,

fixa por vigas metálicas com maciço no chão, bem como os restantes trabalhos necessários, de acordo com o especificado no Caderno
de Encargos.

UN 2 0 0,00

2 1.2 Fornecimento e implementação de Plano de Segurança e Saúde e Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, a aprovar
préviamente pelo Dono de Obra depois de inseridos, pelo adjudicatário, todos os elementos solicitados no PSS e PGRCD constante do
processo de concurso, e todos os elementos necessários à compilação técnica (CT).

vg 1 0 0,00

3 1.3 Gestão de Resíduos (Perigosos e Não Perigosos) em Obra   Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas,
metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD,  tendo em conta o Caderno de Encargos e o DL
n.º 46/2008, de 12 de Março, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e
serviços.

vg 1 0 0,00

4 1.4 Levantamento e resolução das eventuais situações de conflitualidade com aquedutos existentes e/ou outras infraestruturas enterradas de
electricidade, telefones, gás, águas pluviais, com manutenção da sua operacionalidade durante a execução dos trabalhos, incluindo, se
necessário, demolição, reconstrução ou substituição.

UN 80 0 0,00

5 1.5 Elaboração e entrega de telas finais, incluindo plantas coordenadas planimetricamente e ligadas à rede geodésica Nacional, em papel e
em suporte informático, em formato CAD e Shapefile referenciado com os campos de caracterização a indicar pelo dono de obra (de
acordo com o definido no Caderno de Encargos)

vg 1 0 0,00

6 1.6 Execução de ensaios de compactação tipo Proctor, nos locais a definir pelo Dono de Obra ou pela Fiscalização, incluindo a prévia
caracterização do solo.

UN 60 0 0,00

7 2 CONDUTA ADUTORA ELEVATÓRIA
RESERVATÓRIO DE PRESA APOIADO - RESERVATÓRIO MIRA ELEVADO

UN 0 0 0,00

8 2.1 GERAL UN 0 0 0,00
9 2.1.1 Piquetagem incluindo a localização planimétrica e altimétrica de infraestruturas existentes, a colocação de estacas ou marcação para

localização de caixas.
ml 2035,34 0 0,00

10 2.2 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS UN 0 0 0,00
11 2.2.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de vala de instalação de tubagens, incluindo entivação e rebaixamento do

nível freático, se necessário, bem como todos os trabalhos associados.
m3 3039,36 0 0,00

12 2.2.2 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, fácil de compactar, para formação do leito de assentamento (0,15 m),
para acomodação e para protecção das tubagens (até 0,15 m acima do extradorso da tubagem), que deverá ter menos de 5% de
partículas com dimensão inferior a 0,1 mm e não deverá conter elementos de dimensão superior a 2 cm, de acordo com o definido nas
Peças Desenhadas. Em terrenos sob o nível freático deverá ser constituído por material de granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.

m3 734,94 0 0,00
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13 2.2.3 Aterro final da vala, com material da própria vala e/ou proveniente de empréstimo, isento de pedras, torrões e raízes, com compactação
em camadas de 0,20 m de espessura, por processos manuais mecânicos com peso de pilão não superior a 15 Kg, ficando bem
apertados contras as paredes da vala, incluindo transporte desde local de empréstimo e todos os trabalhos associados, de acordo com o
definido nas Peças Desenhadas.

m3 1553,85 0 0,00

14 2.2.4 Remoção dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro. m3 1485,51 0 0,00

15 2.3 TUBAGENS E ACESSÓRIOS UN 0 0 0,00
16 2.3.1 Fornecimento e assentamento, ensaio de carga, lavagem e desinfecção de acordo com as normas e legislação em vigor, de tubagem de

PEAD MRS100 SDR17, de acordo com a norma EN1401, homologada pelo LNEC, incluindo ligação por soldadura, topo a topo, da classe
de pressão PN10, a execução de juntas e manga de selagem na ligação às câmaras de descarga de fundo, e todos os trabalhos
necessários

UN 0 0 0,00

17 2.3.1.1 DN250 mm ml 2035,34 0 0,00
18 2.3.2 Fornecimento e assentamento de curvas em PEAD MRS100 DN250 PN10, devidamente homologada, incluindo soldadura topo-a-topo e

todos os trabalhos complementares, nos seguintes diâmetros e nos locais indicados nas peças desenhadas:
UN 0 0 0,00

19 2.3.2.1 Curva 90º (1/4) UN 2 0 0,00
20 2.3.2.2 Curva 45º (1/8) UN 5 0 0,00
21 2.3.2.3 Curva 22º30\' (1/16) UN 2 0 0,00
22 2.3.3 Fornecimento e colocação de bandas avisadoras para sinalização de tubagens, ao longo delas, incluindo todos  os trabalhos e materiais

necessários e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
ml 2035,34 0 0,00

23 2.4 DESCARGAS DE FUNDO UN 0 0 0,00
24 2.4.1 MOVIMENTO DE TERRAS UN 0 0 0,00
25 2.4.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para implantação de câmara de descarga de fundo (Hméd.=2,70 m), incluindo carga e

transporte de material  sobrante  a vazadouro, eventual entivação, bombagem da água afluente à escavação, regularização do fundo da
caixa e reposição de terras sempre que necessário, tudo executado de forma a obter as cotas indicadas em projeto.

m3 34,02 0 0,00

26 2.4.2 BETÃO ARMADO UN 0 0 0,00
27 2.4.2.1 Fornecimento e colocação de betão de limpeza da classe C12/15, com 0,10m de espessura, na regularização da base sapatas, incluindo

todos os trabalhos necessários à sua execução.
m3 1,26 0 0,00

28 2.4.2.2 Fornecimento e colocação de betão armado das classes C30/37.XC4 e A500NR, incluindo aditivos, transporte, cofragem, escoramento e
todos os trabalhos e acessórios necessários à sua execução e  acabamento conforme definido nas peças desenhadas, em:

UN 0 0 0,00

29 2.4.2.2.1 Laje de fundo m3 3,15 0 0,00
30 2.4.2.2.2 Paredes m3 14,42 0 0,00
31 2.4.2.2.3 Laje cobertura m3 2,55 0 0,00
32 2.4.2.3 Impermeabilização de  elementos enterrados  em contacto com o terreno com emulsão betuminosa, aplicada em duas camadas,

incluindo fornecimento transporte e colocação, dobras, sobreposições, remates e perdas.
m2 81,67 0 0,00

33 2.4.2.4 Fornecimento e aplicação de pintura em superficies interiores, a tinta com base em resinas acrílicas, em duas demãos, incluindo
materiais e todos os trabalhos acessórios e complementares

m2 23,16 0 0,00

34 2.4.3 SERRALHARIAS UN 0 0 0,00
35 2.4.3.1 Fornecimento e montagem de escada vertical em material compósito pultrudido (poliéster reforçado com fibra de vidro), incluindo todos

os trabalhos e acessórios necessários.
UN 6 0 0,00

36 2.4.3.2 Fornecimento e colocação de tampa redonda em ferro fundido, da classe D400, de acordo com a NP EN 124, modelo \"Eixo e
Dobradiça\" da \"Fucoli\" ou equivalente incluindo aro redondo com diâmetro de entrada de 800mm, dispositivo anti-roubo e fecho de
segurança adicional, inscrições \"ABMG\" e \"ABASTECIMENTO\", e todos os trabalhos necessários.

UN 6 0 0,00
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37 2.4.4 VENTILAÇÃO UN 0 0 0,00
38 2.4.4.1 Fornecimento e montagem de dispositivo de ventilação em tubo de aço DN 150 mm, com um comprimento médio de 4 m, incluindo

curvas, pintura e tratamento anti-corrosivo, maciço de betão e demais pormenores conforme indicado nas Peças Desenhadas.
vg 3 0 0,00

39 2.4.5 EQUIPAMENTO, VÁLVULAS E TUBAGENS UN 0 0 0,00
40 2.4.5.1 Fornecimento e montagem de tê flangeado em FFD, DN250x50 mm, incluindo todos os acessórios necessários à montagem. UN 3 0 0,00
41 2.4.5.2 Fornecimento e montagem de \"STUBEND\" em PEAD DN250, incluindo flange em PP com alma de aço, junta electrossoldável e todos

os trabalhos e acessórios necessários à montagem.
UN 6 0 0,00

42 2.4.5.3 Fornecimento e montagem de passa-muros, em FFD, flangeado nas duas extremidades, DN250mm. UN 6 0 0,00
43 2.4.5.4 Fornecimento e montagem de curva 45º, em FFD, flangeada nas duas extremidades, DN50mm. UN 3 0 0,00
44 2.4.5.5 Fornecimento e montagem de passa-muros, em FFD, flange-ponta lisa, DN50mm. UN 3 0 0,00
45 2.4.5.6 Fornecimento e instalação de válvula de seccionamento de cunha, flangeada em FFD DN50, PN10, incluindo volante e todos os

trabalhos e acessórios necessários.
UN 3 0 0,00

46 2.4.5.7 Fornecimento e instalação de junta de desmontagem em FFD DN50, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 3 0 0,00

47 2.4.5.8 Fornecimento e montagem de tubagem flangeada, em FFD DN50, com um comprimento de 0,30 m (a confirmar em obra), incluindo todos
os suportes e trabalhos complementares.

UN 3 0 0,00

48 2.5 VENTOSAS UN 0 0 0,00
49 2.5.1 Construção civil completa do marco para alojamento da ventosa, em betão armado, de acordo com o definido nas peças desenhadas,

incluindo movimentos de terras, cofragem, escoramentos, descofragens, armaduras, revestimentos, pinturas, fornecimento e montagem
de porta em alumínio de abrir, 2 folhas, de 3mm de espessura (com dimensões de 1,0x0,8m), com aro, dobradiças e fechadura, e
incluindo todos os trabalhos complementares

UN 3 0 0,00

50 2.5.2 Fornecimento e montagem de tê flangeado em FFD, DN250x50 mm, incluindo todos os acessórios necessários à montagem. UN 3 0 0,00
51 2.5.3 Fornecimento e montagem de \"STUBEND\" em PEAD DN250, incluindo flange em PP com alma de aço, junta electrossoldável e todos

os trabalhos e acessórios necessários à montagem.
UN 6 0 0,00

52 2.5.4 Fornecimento e montagem de curva 90º, em FFD, flangeada nas duas extremidades, DN50mm UN 6 0 0,00
53 2.5.5 Fornecimento e montagem de ramal de ligação à ventosa, em FFD, DN50 mm, incluindo movimentos de terras e todos as acessórios de

ligação e percurso (comprimento variável a confirmar em obra).
UN 3 0 0,00

54 2.5.6 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento flangeada, de cunha elástica DN50, incluindo volante, acessórios de montagem
e juntas completas de flanges.

UN 3 0 0,00

55 2.5.7 Fornecimento e montagem de ventosa de tripla função, flangeada, em FFD, DN50 mm, do tipo \"Saint-Gobain\", ou equivalente. UN 3 0 0,00
56 2.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES UN 0 0 0,00
57 2.6.1 Execução dos trabalhos de ligação da nova adutora ao reservatório de Mira, incluindo execução de sistema alternativo de adução ao

reservatório (tubagem em PEAD MRS100 SDR17 instalada em vala com extensão estimada de 15 m, a confirmar em obra, e respectivos
acessórios, troços verticais de ligação à célula do reservatório em Aço Inox AISI316 DN250, instalado à vista, com uma extensão
estimada de 30 m, a confirmar em obra, incluindo acessórios, válvulas de manobra e fixações à estrutura do reservatório existente) e
todas as construções e reconstruções eventualmente necessárias, levantamento e reposição de pavimentos, movimento de terras todos
os trabalhos complementares.

vg 1 0 0,00

58 3 CONDUTA ADUTORA ELEVATÓRIA
RESERVATÓRIO DE PRESA APOIADO - RESERVATÓRIO DE PRESA ELEVADO

UN 0 0 0,00

59 3.1 GERAL UN 0 0 0,00
60 3.1.1 Piquetagem incluindo a localização planimétrica e altimétrica de infraestruturas existentes, a colocação de estacas ou marcação para

localização de caixas.
ml 98,16 0 0,00
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61 3.2 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS UN 0 0 0,00
62 3.2.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de vala de instalação de tubagens, incluindo entivação e rebaixamento do

nível freático, se necessário, bem como todos os trabalhos associados.
m3 115,25 0 0,00

63 3.2.2 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, fácil de compactar, para formação do leito de assentamento (0,15 m),
para acomodação e para protecção das tubagens (até 0,15 m acima do extradorso da tubagem), que deverá ter menos de 5% de
partículas com dimensão inferior a 0,1 mm e não deverá conter elementos de dimensão superior a 2 cm, de acordo com o definido nas
Peças Desenhadas. Em terrenos sob o nível freático deverá ser constituído por material de granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.

m3 22,65 0 0,00

64 3.2.3 Aterro final da vala, com material da própria vala e/ou proveniente de empréstimo, isento de pedras, torrões e raízes, com compactação
em camadas de 0,20 m de espessura, por processos manuais mecânicos com peso de pilão não superior a 15 Kg, ficando bem
apertados contras as paredes da vala, incluindo transporte desde local de empréstimo e todos os trabalhos associados, de acordo com o
definido nas Peças Desenhadas.

m3 91,4 0 0,00

65 3.2.4 Remoção dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro. m3 23,85 0 0,00

66 3.3 TUBAGENS E ACESSÓRIOS UN 0 0 0,00
67 3.3.1 Fornecimento e assentamento, ensaio de carga, lavagem e desinfecção de acordo com as normas e legislação em vigor de tubagem em

FFD, gama \"Natural\" da \"PAM\", com junta automática \"Standard\", incluindo todos os trabalhos complementares.
UN 0 0 0,00

68 3.3.1.1 DN125 mm ml 98,16 0 0,00
69 3.3.2 Fornecimento e assentamento de curvas de 2 bocas, em FFD DN125, com junta travada \"Standard Vi\" da \"PAM\", ou equivalente,

incluindo todos os trabalhos complementares, nos locais indicados nas peças desenhadas:
UN 0 0 0,00

70 3.3.2.1 Curva 90º (1/4) UN 1 0 0,00
71 3.3.2.2 Curva 45º (1/8) UN 4 0 0,00
72 3.3.3 Fornecimento e colocação de bandas avisadoras para sinalização de tubagens, ao longo delas, incluindo todos  os trabalhos e materiais

necessários e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
ml 98,16 0 0,00

73 3.4 TRABALHOS COMPLEMENTARES UN 0 0 0,00
74 3.4.1 Execução dos trabalhos de ligação da nova adutora ao reservatório de Presa, incluindo execução de sistema alternativo de adução ao

reservatório (troços verticais de ligação à célula do reservatório em Aço Inox AISI316 DN125, instalado à vista, com uma extensão
estimada de 30 m, a confirmar em obra, incluindo acessórios, válvulas de manobra e fixações à estrutura do reservatório existente) e
todas as construções e reconstruções eventualmente necessárias, levantamento e reposição de pavimentos, movimento de terras todos
os trabalhos complementares.

vg 1 0 0,00

75 4 CONDUTA ADUTORA ELEVATÓRIA
FURO DE PRESA - RESERVATÓRIO DE PRESA APOIADO

UN 0 0 0,00

76 4.1 GERAL UN 0 0 0,00
77 4.1.1 Piquetagem incluindo a localização planimétrica e altimétrica de infraestruturas existentes, a colocação de estacas ou marcação para

localização de caixas.
ml 85 0 0,00

78 4.2 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS UN 0 0 0,00
79 4.2.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de vala de instalação de tubagens, incluindo entivação e rebaixamento do

nível freático, se necessário, bem como todos os trabalhos associados.
m3 89,25 0 0,00
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80 4.2.2 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, fácil de compactar, para formação do leito de assentamento (0,15 m),
para acomodação e para protecção das tubagens (até 0,15 m acima do extradorso da tubagem), que deverá ter menos de 5% de
partículas com dimensão inferior a 0,1 mm e não deverá conter elementos de dimensão superior a 2 cm, de acordo com o definido nas
Peças Desenhadas. Em terrenos sob o nível freático deverá ser constituído por material de granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.

m3 28,56 0 0,00

81 4.2.3 Aterro final da vala, com material da própria vala e/ou proveniente de empréstimo, isento de pedras, torrões e raízes, com compactação
em camadas de 0,20 m de espessura, por processos manuais mecânicos com peso de pilão não superior a 15 Kg, ficando bem
apertados contras as paredes da vala, incluindo transporte desde local de empréstimo e todos os trabalhos associados, de acordo com o
definido nas Peças Desenhadas.

m3 59,5 0 0,00

82 4.2.4 Remoção dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro. m3 29,75 0 0,00

83 4.3 TUBAGENS E ACESSÓRIOS UN 0 0 0,00
84 4.3.1 Fornecimento e assentamento, ensaio de carga, lavagem e desinfecção de acordo com as normas e legislação em vigor, de tubagem de

PEAD MRS100 SDR17, de acordo com a norma EN1401, homologada pelo LNEC, incluindo ligação por soldadura, topo a topo, da classe
de pressão PN10, a execução de juntas e manga de selagem na ligação às câmaras de descarga de fundo, e todos os trabalhos
necessários

UN 0 0 0,00

85 4.3.1.1 DN200 mm ml 85 0 0,00
86 4.3.2 Fornecimento e assentamento de curvas em PEAD MRS100 DN200 PN10, devidamente homologada, incluindo soldadura topo-a-topo e

todos os trabalhos complementares, nos seguintes diâmetros e nos locais indicados nas peças desenhadas:
UN 0 0 0,00

87 4.3.2.1 Curva 45º (1/8) UN 2 0 0,00
88 4.3.3 Fornecimento e colocação de bandas avisadoras para sinalização de tubagens, ao longo delas, incluindo todos  os trabalhos e materiais

necessários e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
ml 85 0 0,00

89 5 TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO UN 0 0 0,00
90 5.1 LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS NOTA: Inclui-se nestes trabalhos eventuais demolições e reconstrução de bermas,

valetas e acessos existentes, bem como  a sinalização e marcação horizontal de pavimentos.
UN 0 0 0,00

91 5.1.1 Levantamento de pavimento, constituido por betuminoso aplicado sobre camadas de base granulares, na zona das valas, após prévia
serragem mecânica do betuminoso com equipamento apropriado de disco, incluindo baldeação e remoção para vazadouro dos produtos
resultantes.

m2 1345,65 0 0,00

92 5.1.2 Reposição do pavimento, na zona das valas, com caracteristicas idênticas às pré-existentes, incluindo camadas granulares de base (com
espessura mínima de 0,30 m), camada betuminosa de regularização (com espessura mínima de 0,06 m), conforme definido nas Peças
Desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos associados.

m2 1345,65 0 0,00

93 5.1.3 Fresagem, com equipamento adequado, na profundidade da camada de desgaste, incluindo carga, transporte a vazadouro apropriado
dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito e todos os equipamentos e trabalhos associados.

m2 2499,07 0 0,00

94 5.1.4 Reposição de camada de desgaste, com espessura de 0,05 m após compactação, garantindo-se a reposição do perfil da estrada
existente, de acordo com as Condições Técnicas Especiais da IP, incluindo rega, com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida do
tipo C 57 B 3 (ECR-1), com uma taxa de ligante residual aproximada de 0,4 a 0,6 kg/m2, e todos os trabalhos associados.

m2 2499,07 0 0,00

95 5.1.5 Reposição de condições de compactação e revestimento pré-existentes, nas zonas de implantação de colectores em caminhos e bermas
não pavimentados, incluindo regularização com camada de saibro ou tout-venant com 0,10 m de espessura mínima e todos os materiais
e trabalhos necessários

m2 225,96 0 0,00

96 6 NOVO RESERVATÓRIO DE PRESA UN 0 0 0,00
97 6.1 ARRUAMENTOS E ARRANJOS EXTERIORES UN 0 0 0,00
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98 6.1.1 Limpeza do recinto a vedar, incluindo derrube de arbustos e árvores de grande porte, preparação, carga, transporte e descarga a
depósito dos produtos daí resultantes  a vazadouro autorizado (inclui drenagens, quando necessárias), todos os materiais e todos os
trabalhos necessários e complementares.

m2 4020 0 0,00

99 6.1.2 Forrnecimento e espalhamento de sementeira de mistura de prado de sequeiro, incluindo terra vegetal com 0,20 m de espessura,
fertilização, rega, manutenção e todos os trabalhos inerentes.

m2 2743,9 0 0,00

100 6.1.3 Fornecimento e execução de pavimento de acesso ao interior do recinto do reservatório, constituido por uma sub-base em agregado
britado de granulometria extensa com espessura mínima de 0,30m, uma base em macadame betuminoso com uma espessura mínima de
0,10m, uma rega de colagem entre camadas, e por último, uma camada de betão betuminoso com espessura mínima de 0,05m, incluindo
incluindo abertura, regularização e compactação da caixa de pavimento e todos os trabalhos associados.

m2 455 0 0,00

101 6.1.4 Fornecimento e assentamento de lancil guia em betão, de aresta chanfrada (1,00x0,15/0,12x0,25m), na delimitação dos arruamentos,
incluindo lintel de fundação em betão da classe C12/15 e todos os trabalhos e acessórios complementares

ml 152 0 0,00

102 6.1.5 Fornecimento e assentamento de lancil em betão, de aresta boleada (1,00x0,15x0,09), na delimitação dos arruamentos, incluindo lintel de
fundação em betão da classe C12/15 e todos os trabalhos e acessórios complementares

ml 51 0 0,00

103 6.1.6 Fornecimento e assentamento de blocos de betão tipo \"SOPLACAS\", ou equivalente, incluindo almofada de assentamento de areia com
cimento traço 1:4 e espessura 0,05m e sub-base de agregado britado de espessura 0,10m, incluindo formação de pendentes, tratamento
de juntas, materiais e todos os trabalhos necessários.

m2 98 0 0,00

104 6.2 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS UN 0 0 0,00
105 6.2.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação de reservatórios, respectivas fundações e camadas de base, medida em

projeção horizontal, conforme \"Regras de medição na construção\" - LNEC, incluindo eventual entivação, drenagem, bombagem de
água, rebaixamento do nível freático, encaminhamento a destino final autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos
e acessórios necessários à sua correcta execução, em conformidade com as peças desenhadas apresentadas.

m3 682 0 0,00

106 6.2.2 Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação de edifício da câmara de manobras, respectivas fundações e camadas de
base, medida em projeção horizontal, conforme \"Regras de medição na construção\" - LNEC, incluindo eventual entivação, drenagem,
bombagem de água, rebaixamento do nível freático, encaminhamento a destino final autorizado dos produtos escavados sobrantes e
todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correcta execução, em conformidade com as peças desenhadas apresentadas.

m3 380,3 0 0,00

107 6.3 CÉLULAS DO RESERVATÓRIO UN 0 0 0,00
108 6.3.1 FUNDAÇÕES UN 0 0 0,00
109 6.3.1.1 Fornecimento e execução de camada base sob fundações, com brita nº3, incluíndo confinamento deste material em manta geotéxtil de

300gr/m2, compactação, bombagem e drenagem de águas freáticas e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.
m3 316 0 0,00

110 6.3.1.2 Betão de regularização para fundações C12/15 com 0,10 m de espessura e todos os materiais necessários de acordo com as Peças
Desenhadas.

m3 52,6 0 0,00

111 6.3.1.3 Fornecimento e aplicação de filme plástico entre a laje de fundação e o betão de limpeza, conforme Peças Desenhadas. m2 526 0 0,00
112 6.3.1.4 Fornecimento e execução de lajes de fundação para células pré-fabricadas, em Betão Armado do tipo C30/37, para a classe de

exposição XD2 Cl0.2 Dmáx22 S3, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR SD, assim como todos
os demais materiais e acessórios necessários.

m3 160 0 0,00

113 6.3.2 CÉLULAS PRÉ-FABRICADAS UN 0 0 0,00
114 6.3.2.1 Fornecimento, transporte e montagens de células do reservatório, em betão pré-fabricado com classe de exposição XD3, modelo tipo

\"SIR-5\" de 1023 m3 da \"Sirolis\", ou equivalente, compostas por painéis com 5150x2000x170 mm, incluindo cobertura em lajes de
betão e todos os trabalhos e materiais necessários.

vg 1 0 0,00
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115 6.3.3 REVESTIMENTOS UN 0 0 0,00
116 6.3.3.1 Fornecimento e aplicação geral, em paredes e pilares e laje de fundo, por projeção com equipamento adequado, de camada de

argamassa cimentícia de regularização e impermeabilização, do tipo VANDEX UNI MORTAR 1, ou equivalente, de acordo com a norma
EN1504-3, da classe R3, aplicado a 6Kg/m2, com 3 mm de espessura.

m2 1210,08 0 0,00

117 6.3.3.2 Fornecimento e aplicação geral, em paredes, pilares e laje de fundo, por projeção com equipamento adequado, de duas camadas de
argamassa cimentícia de impermeabilização, bi-componente, de cor azul claro, do tipo VANDEX CEMELAST BLUE, ou equivalente, de
acordo com a norma EN1504-2, aplicado a 6Kg/m2, com cerca de 3-4 mm de espessura.

m2 1210,08 0 0,00

118 6.3.3.3 Fornecimento e aplicação de pintura em paredes exteriores e platibandas, a tinta texturada, em três demãos, incluindo materiais e todos
os trabalhos acessórios e complementares

UN 0 0 0,00

119 6.3.3.3.1 Na cor branca m2 536,32 0 0,00
120 6.3.3.3.2 Na cor azul escuro (RAL5003) m2 44,48 0 0,00
121 6.3.3.4 Fornecimento e aplicação de argamassa monocomponente tipo \"weber-Dry KS\", ou equivalente, a duas demãos cruzadas com 4 mm de

espessura, em fundações e paredes enterradas
m2 128,15 0 0,00

122 6.3.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS UN 0 0 0,00
123 6.3.4.1 Fornecimento e aplicação de revestimento de impermeabilização elástico, tipo \"Sikagard-570W Pele elástica\" ou equivalente em 2

demãos, após aplicação de 1 demão de primário tipo \"Sikagard-551S Primer\" ou equivalente, sob superficie limpa, seca e isenta de
particulas contaminante, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.

m2 490 0 0,00

124 6.3.5 TRABALHOS COMPLEMENTARES UN 0 0 0,00
125 6.3.5.1 Desinfecção bacteriológica das células do reservatório por meio de lavagem com água, com a incorporação do bactericida do tipo

\"TEVAN PANOX\", ou equivalente, numa solução a 6%, em todas as superfícies, antes do mesmo ser posto em carga
m2 1668,33 0 0,00

126 6.3.5.2 Fornecimento e colocação de tubagem de ventilação, em aço inox AISI 304, DN400 mm, com 1,50 m de comprimento, incluindo curvas,
flanges, passa-muros, protecção de abertura na atmosfera com rede mosquiteira e todos os acessórios complementares.

UN 6 0 0,00

127 6.4 EDIFÍCIO DA CÂMARA DE MANOBRAS E EE UN 0 0 0,00
128 6.4.1 FUNDAÇÕES UN 0 0 0,00
129 6.4.1.1 Betão de regularização para fundações C12/15 com 0,10 m de espessura e todos os materiais necessários de acordo com as Peças

Desenhadas.
m3 22 0 0,00

130 6.4.1.2 Fornecimento e execução de camada base sob fundações, com brita nº3, incluíndo confinamento deste material em manta geotéxtil de
300gr/m2, compactação, bombagem e drenagem de águas freáticas e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 32,8 0 0,00

131 6.4.1.3 Fornecimento e aplicação de filme plástico entre a laje de fundação e o betão de limpeza, conforme Peças Desenhadas. m2 220 0 0,00
132 6.4.1.4 Execução de aterro, entre a laje de fundação e a lajeta, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), incluíndo

confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactação, bombagem e drenagem de águas freáticas e todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários, conforme peças desenhadas.

m3 138 0 0,00

133 6.4.2 ESTRUTURA UN 0 0 0,00
134 6.4.2.1 Fornecimento e colocação de betão armado, da classe C30/37 XC4 Cl0,4 D22 e S3, e varões de aço A500NR, incluindo aditivos,

transporte, cofragem, negativos, escoramentos, vibração, cura, descofragem, selagem de armaduras de ligação através de resina
química em elementos de betão existentes, tratamento de juntas construtivas, fornecimento e aplicação de cordão Idrostop B25 em juntas
de betonagem de elementos em contacto com água, e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua execução e acabamento
conforme definido nas peças de projeto.

UN 0 0 0,00

135 6.4.2.1.1 Lajeta m3 17,99 0 0,00
136 6.4.2.1.2 Laje de fundação m3 32,8 0 0,00
137 6.4.2.1.3 Viga de fundação m3 28,67 0 0,00
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138 6.4.2.1.4 Laje de cobertura m3 29,95 0 0,00
139 6.4.2.1.5 Vigas de cobertura m3 31 0 0,00
140 6.4.2.1.6 Murete perimetral m3 16,15 0 0,00
141 6.4.2.1.7 Murete das caleiras m3 23,92 0 0,00
142 6.4.2.1.8 Maciços das bombas m3 1,2 0 0,00
143 6.4.2.1.9 Pilares m3 8,75 0 0,00
144 6.4.2.1.10 Enchimentos entre o murete perimetral e a caleira m3 1,04 0 0,00
145 6.4.3 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS UN 0 0 0,00
146 6.4.3.1 Execução de pano interior de fachada dupla, de 15 cm de espessura, de alvenaria de tijolo cerâmico furado 30x20x11 cm, para revestir, 

assente com argamassa de cimento confeccionada em obra, com 300 kg/m³ de cimento, dosificação 1:5, incluindo vergas em betão
armados sobre os vãos, todos os trabalhos e materiais necessários e complementares,

m2 63,6 0 0,00

147 6.4.3.2 Execução de pano exterior de fachada dupla, de 25 cm de espessura, de alvenaria de tijolo cerâmico furado 30x20x22 cm, para revestir, 
assente com argamassa de cimento confeccionada em obra, com 300 kg/m³ de cimento, dosificação 1:5, incluindo vergas em betão
armados sobre os vãos, todos os trabalhos e materiais necessários e complementares.

m2 182,81 0 0,00

148 6.4.3.3 Execução de reboco areado fino em paredes e tecto da câmara de manobras, com acabamento liso para pintura, incluindo todos os
trabalhos associados

m2 392,5 0 0,00

149 6.4.3.4 Fornecimento e aplicação de azulejo hidráulico, até à altura de 2,10m, vidrado, 15x15 cm, na cor branca, incluíndo materiais e todos os
trabalhos acessórios e complementares

m2 164,97 0 0,00

150 6.4.3.5 Fornecimento e aplicação de pintura em paredes e  tecto, a tinta acrílica, da cor branca, em três demãos, incluindo materiais e todos os
trabalhos acessórios e complementares

m2 392,5 0 0,00

151 6.4.3.6 Execução de revestimento anti-derrapante em pavimentos da câmara de manobras (espaço 1), com aplicação do primário de aderência
alcalino do tipo \"StoPox GH 205\", ou equivalente, a rolo (300 gr/m2), seguido de execução de camada de regularização com talocha
metálica com a mistura de resina do tipo \"StoPox GH 205\" ou equivalente, de 1:1 areia quartzo 0,5 mm (1200 gr/m2 da mistura),
aplicação de camada de colagem com o produto tipo \"StoPox BB OS\" (600 gr/m2), ou equivalente, com saturação com areia de quartzo
0,5 mm (2000 gr/m2), e selagem final com resistência química do tipo \"StoPox KU 601\" (600 gr/m2), ou equivalente, aplicados após a
preparação da base com mó diamantada ou granalhagem e limpeza da superficie do pavimento, incluindo todos os acessórios e
trabalhos complementares necessários.

m2 87,16 0 0,00

152 6.4.3.7 Fornecimento e aplicação de mosaico hidráulico 30x30 cm, na cor cinza, anti-derrapante, incluíndo materiais e todos os trabalhos
acessórios e complementares

m2 26,06 0 0,00

153 6.4.3.8 Revestimento das superfícies das caleiras técnicas, incluindo preparação das superfícies e pintura com duas demãos de massa
sinteticamente modificadas, bi-componente, com espessura de 6mm, resistência a pH de 3.5, aberta a difusão de vapores e resistência à
pressão de água, e incluindo materiais e todos os trabalhos acessórios e complementares

m2 185,68 0 0,00

154 6.4.3.9 Execução de esboço em paredes exteriores m2 288,49 0 0,00
155 6.4.3.10 Fornecimento e aplicação de pintura em paredes exteriores e platibandas, a tinta texturada, em três demãos, incluindo materiais e todos

os trabalhos acessórios e complementares
UN 0 0 0,00

156 6.4.3.10.1 Na cor branca m2 280,76 0 0,00
157 6.4.3.10.2 Na cor azul escuro (RAL5003) m2 40,25 0 0,00
158 6.4.4 CAIXILHARIAS UN 0 0 0,00
159 6.4.4.1 Fornecimento e assentamento de janelas, em alumínio termolacado na cor azul escuro (RAL5003), fixas, com três caixilhos; um em vidro

simples, incolor, armado, de 6mm de espessura e dois com grelha de ventilação fixa
UN 0 0 0,00

160 6.4.4.1.1 Vão com 1500mm x 1000mm UN 3 0 0,00
161 6.4.4.2 Fornecimento e assentamento de porta dupla em chapa e estrutura de alumínio, com grelhas de ventilação fixas, termolacada na cor aul

escuro (RAL5003), incluindo puxadores, sistema de movimento e fecho.
UN 0 0 0,00
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162 6.4.4.2.1 Vão com 2000mm x 2150mm UN 2 0 0,00
163 6.4.4.2.2 Vão com 1600mm x 2150mm UN 1 0 0,00
164 6.4.4.3 Fornecimento e assentamento de porta de 1 folha em chapa e estrutura de alumínio, com grelhas de ventilação fixas, termolacada na cor

azul escuro (RAL5003), incluindo puxadores, sistema de movimento e fecho.
UN 0 0 0,00

165 6.4.4.3.1 Vão com 1000mm x 2100mm UN 1 0 0,00
166 6.4.5 CANTARIAS UN 0 0 0,00
167 6.4.5.1 Fornecimento e assentamento de soleiras e peitoris em cantaria de granito, assentes com argamassa de cimento, com uma espessura de

40 mm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.
ml 11,1 0 0,00

168 6.4.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS UN 0 0 0,00
169 6.4.6.1 Execução de impermeabilização de cobertura plana e remates, incluindo, camada de forma com inclinação de 0,5%, em betão leve para

criação de pendentes e regularização, emulsão betuminosa aplicada a frio, funcionando como barreira de vapor e cola para as placas de
isolamento térmico, isolamento térmico em placas de poliisocianurato (PIR) recobertas a betume na face superior, tipo \"PIRMATE B\" da
IMPERALUM, ou equivalente, com uma espessura mínima de 60mm, membrana de impermeabilização em betume polímero APP com 3
kg/m2 e armadura de fibra de vidro protegida a polietileno em ambas as faces, tipo \"POLYPLAS 30\" da IMPERALUM, ou equivalente
sob membrana de impermeabilização em betume polímero APP com 4 kg/m2 e armadura de poliéster protegida a polietileno na face
inferior e auto-protegida a granulado mineral na face superior, tipo \"POLYXIS R40\" da IMPERALUM, ou equivalente, de acordo com
pormenores de projecto e todos os trabalhos necessários:

m2 200 0 0,00

170 6.4.6.2 Fornecimento e colocação de sistema de impermeabilização em platibandas, em sistema bi-capa, constituido por membranas de betume
modificado com polímeros APP, sendo a menbrana inferior de 3 kg/m2 com armadura de fibra de vidro protegida a polietileno em ambas
as faces, tipo \"POLYPLAS 30\" da IMPERALUM, ou equivalente e membrana superior de 4 kg/m2, armada com armadura de poliéster,
protegida a polietileno na face inferior e auto-protegida a granulado mineral na face superior, tipo \"POLYXIS R40\" da IMPERALUM, ou
equivalente, de acordo com pormenores de projecto e todos os trabalhos necessários:

m2 31,19 0 0,00

171 6.4.6.3 Fornecimento e colocação de perfil metálico \"U\" quinado em aço inox AISI304, de proteção à platibanda, incluindo acessórios de
fixação, e todos os trabalhos, equipamentos acessórios e complementares de acordo com o apresentado em projeto.

ml 57 0 0,00

172 6.4.7 DRENAGEM DA COBERTURA UN 0 0 0,00
173 6.4.7.1 Caixa metálica para descarga da drenagem da cobertura em chapa de aço macio com a espessura de 3 mm, metalizada e pintada,

incluindo ramal de entrada em PVC DN200 e abertura para descarga de emergência, com 0.30x0.30x0.40 m de dimensão.
UN 2 0 0,00

174 6.4.7.2 Tubos de queda de águas pluviais da cobertura, constituídos por tubos em ferro fundido dúctil ø 100 mm com altura média de ± 4.20 m,
incluindo acabamentos e braçadeiras.

UN 2 0 0,00

175 6.4.7.3 Ralos de cobertura tipo \"pinha\" Ø 100 mm, incluindo sistema de fixação UN 2 0 0,00
176 6.5 SERRALHARIAS UN 0 0 0,00
177 6.5.1 Fornecimento e montagem de escadas fixas em poliester reforçado com fibra de vidro (PRFV), de acesso à cobertura do reservatório,

incluindo fixações, e todos os trabalhos associados.
ml 10 0 0,00

178 6.5.2 Fornecimento e montagem de escadas fixas em poliester reforçado com fibra de vidro (PRFV), de acesso ao interior das células do
reservatório, incluindo fixações, e todos os trabalhos associados.

ml 10 0 0,00

179 6.5.3 Fornecimento e colocação de gradil de PRFV, decomponivel em placas separadas, com protecção exterior em \"gel coat\" isoftálico e um
recobrimento interior em laminado, sem pigmentação, com resina bisfenólica, de modo a suportar temperaturas de exposição ao calor de
30ºC a 100ºC, incluindo estrutura de suporte, parafusaria e demais acessórios de fixação em aço inox AISI 316, de acordo com as Peças
Desenhadas.

m2 69,93 0 0,00
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180 6.5.4 Fornecimento e montagem de tampas em ferro fundido dúctil, articuladas, incluindo aros de apoio e dispositivo de fecho, com 0,80x0,80
m de secção útil, classe B125 de acordo com a NP EN 124, no acesso ao interior das células do reservatório, incluindo todos os
acessórios e trabalhos complementares.

UN 2 0 0,00

181 6.6 VEDAÇÃO UN 0 0 0,00
182 6.6.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE BETÃO UN 0 0 0,00
183 6.6.1.1 Muro lateral da entrada, com dimensões 2,0x2,5x0,25 m, em betão da classe de resistência C30/37 e da classe de exposição XC3,

incluindo movimentos de terras, sapatas de fundação, cofragens, descofragens, armaduras em varões de aço da classe A500 NR SD e
juntas de betonagem sempre que necessário, e todos os materiais e trabalhos necessários.

UN 1 0 0,00

184 6.6.1.2 Pilar lateral da entrada, com dimensões 0,25x2,5x0,25 m, em betão da classe de resistência C30/37 e da classe de exposição XC3,
incluindo movimentos de terras, sapatas de fundação, cofragens, descofragens, armaduras em varões de aço da classe A500 NR SD e
juntas de betonagem sempre que necessário, e todos os materiais e trabalhos necessários.

UN 1 0 0,00

185 6.6.1.3 Murete de apoio à vedação em todo o perímetro do recinto, em betão armado, com 0,50 m acima do nível do solo e 0,25 m de largura, 
incluindo movimentos de terras, sapatas de fundação, cofragens, descofragens, armaduras em varões de aço da classe A500 NR SD e
juntas de betonagem sempre que necessário, e todos os materiais e trabalhos necessários.

ml 263 0 0,00

186 6.6.1.4 Pintura dos muros laterais da entrada e do murete de apoio à vedação, em betão à vista, com tinta acrílica, incolor, resistente à exposição
ambiental, aos alcális e ao envelhecimento, do tipo \"Betoncolor\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos complementares

m2 335,88 0 0,00

187 6.6.2 PORTÃO E VEDAÇÃO UN 0 0 0,00
188 6.6.2.1 Fornecimento e montagem de vedação do tipo malha solta plastificada a poliester na cor verde RAL 6005, com 2 m de altura, com postes

de aço galvanizado cravados no betão, também plastificados a poliester na cor verde RAL 6005
ml 263 0 0,00

189 6.6.2.2 Fornecimento e montagem de portão pivotante de duas folhas, com dimensão total de 3,75 x 2,5 m, plastificado a poliéster em cor verde
RAL 6005, incluindo fechadura e todos os acessórios e trabalhos complementares, de acordo com o definido nas peças desenhadas

UN 1 0 0,00

190 6.6.3 DIVERSOS UN 0 0 0,00
191 6.6.3.1 Fornecimento e fixação de tabuleiro com 100x80x3 cm executado em chapa de aço inox 314 escovado (no sentido horizontal) com o

logotipo da ABMG em vinil preto, e placa de acrilico cristal com a denominação do Reservatório, com 85x30x0,8 cm com 6 furos
decorada a vinil autocolante preto com fonte Gill Sans MT

ml 1 0 0,00

192 6.6.3.2 Fornecimento e execução de nichos para contador electricidade e caixa de telecomunicações, incluindo caixa metálica com porta e
fechadura e todos os trabalhos e materiais necessários.

UN 2 0 0,00

193 6.7 CIRCUITOS HIDRÁULICOS EXTERIORES UN 0 0 0,00
194 6.7.1 MOVIMENTO DE TERRAS UN 0 0 0,00
195 6.7.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de vala de instalação de tubagens, incluindo entivação e rebaixamento do

nível freático, se necessário, bem como todos os trabalhos associados.
m3 179,68 0 0,00

196 6.7.1.2 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, fácil de compactar, para formação do leito de assentamento (0,15 m),
para acomodação e para protecção das tubagens (até 0,15 m acima do extradorso da tubagem), que deverá ter menos de 5% de
partículas com dimensão inferior a 0,1 mm e não deverá conter elementos de dimensão superior a 2 cm, de acordo com o definido nas
Peças Desenhadas. Em terrenos sob o nível freático deverá ser constituído por material de granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.

m3 69,63 0 0,00

197 6.7.1.3 Aterro final da vala, com material da própria vala e/ou proveniente de empréstimo, isento de pedras, torrões e raízes, com compactação
em camadas de 0,20 m de espessura, por processos manuais mecânicos com peso de pilão não superior a 15 Kg, ficando bem
apertados contras as paredes da vala, incluindo transporte desde local de empréstimo e todos os trabalhos associados, de acordo com o
definido nas Peças Desenhadas.

m3 110,05 0 0,00
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198 6.7.1.4 Remoção dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro. m3 69,63 0 0,00

199 6.7.2 TUBAGENS, CAIXAS DE VISITA E ACESSÓRIOS UN 0 0 0,00
200 6.7.2.1 Fornecimento e montagem de tubagens de PVC, para escoamento em superficie livre, classe SN4, incluindo todos os trabalhos

associados:
UN 0 0 0,00

201 6.7.2.1.1 DN90 ml 4,5 0 0,00
202 6.7.2.1.2 DN315 ml 22,45 0 0,00

 6.7.2.2 Fornecimento e assentamento, ensaio de carga de acordo com as normas e legislação em vigor, de tubagem de PEAD MRS100 SDR17, de acordo com a norma EN1401,
homologada pelo LNEC, incluindo ligação por soldadura, topo a topo, da classe de pressão PN10, a execução de juntas e manga de selagem na ligação às câmaras de descarga de
fundo, e todos os trabalhos necessários

203 6.7.2.2.1 DN110 mm ml 110 0 0,00
 6.7.2.3 Fornecimento e assentamento de curvas em PEAD MRS100 DN110 PN10, devidamente homologada, incluindo soldadura topo-a-topo e todos os trabalhos complementares, nos

seguintes diâmetros e nos locais indicados nas peças desenhadas:
204 6.7.2.3.1 Curva 45º (1/8) UN 3 0 0,00
205 6.7.2.4 Execução de caixa de visita em betão armado, quadrada, dimensões úteis 120cmx120cm, para recepção da descarga de

superfície/fundo das células e da descarga das caleiras, incluindo betão de limpeza, aro e tampa redonda em FFD B125, movimento de
terras associado em terreno de qualquer natureza, soleira com acabamento queimado à colher e todos os trabalhos e acabamentos
necessários à sua completa execução.

UN 1 0 0,00

206 6.7.2.5 Construção civil completa de poço de bombagem em betão armado, dimensões úteis de 200cmx200cmx200cm para alojamento de
bombas submersíveis, incluindo betão de limpeza, aro e tampa redonda em FFD B125, 2 bombas submersíveis (Q=130 m3/h e H=3 m)
com respetivos acoplamentos e alimentação elétrica, tubagens em aço inox AISI304 DN100 no interior do poço, válvulas de operação e
controlo em FFD e todos os trabalhos associados.

UN 1 0 0,00

207 6.7.2.6 Construção civil completa de caixa de visita, para alojamento de válvula de maré, executada com aneis pré-fabricados de betão, incluindo
tampa em ferro fundido e todos os trabalhos associados.

UN 1 0 0,00

208 6.7.2.7 Fornecimento e instalação de válvula de maré, flangeada em FFD DN80, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 1 0 0,00

 6.7.2.8 Execução de câmaras de visita de transição simples, em anéis de betão pré fabricado totalmente estanques, degraus e tampa de ferro fundido dúctil  ø600mm classe D400, com
vedação hidráulica e altura de 0,10 m e com inscrição a indicar pelo Dono de Obra, incluindo corte, remoção do pavimento; movimento de terras; transporte e depósito dos volumes
sobrantes, aterro e compactação na zona envolvente.

209 6.7.2.8.1 Com diâmetro de 1,0 m e h   1,6 m UN 1 0 0,00
210 6.7.2.9 Execução de estrutura de protecção à descarga, devidamente moldada para adaptação à zona de descarga, incluindo movimento de

terras, a execução da estrutura de betão armado, a camada de enrocamento a jusante e todos os trabalhos e acessórios associados.
UN 1 0 0,00

211 6.8 EQUIPAMENTO ELECTRO E HIDROMECÂNICO UN 0 0 0,00
212 6.8.1 DESCARGA DE SUPERFICIE UN 0 0 0,00
213 6.8.1.1 Fornecimento e instalação de passa-muros flange flangeado em FFD, PN10, DN200 com um comprimento estimado de 0,75 m (confirmar

em obra), incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
UN 2 0 0,00

214 6.8.1.2 Fornecimento e instalação de curva a 90º flangeada em FFD DN200, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 6 0 0,00
215 6.8.1.3 Fornecimento e montagem de tubagem flangeada, em FFD DN200, com um comprimento de 4,50 m, incluindo todos os suportes e

trabalhos complementares.
UN 2 0 0,00

216 6.8.1.4 Fornecimento e montagem de tubagem flange ponta-lisa, em FFD DN200, com um comprimento de 3,50 m, instalada em vala, enterrada,
incluindo todos os suportes e trabalhos complementares.

UN 2 0 0,00
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217 6.8.1.4.1 Fornecimento e instalação de cone de redução concêntrico em FFD, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários: UN 0 0 0,00

218 6.8.1.4.2 DN300xDN200 UN 2 0 0,00
219 6.8.2 DESCARGA DE FUNDO UN 0 0 0,00
220 6.8.2.1 Fornecimento e instalação de passa-muros flange ponta-lisa em FFD, PN10, DN150 com um comprimento estimado de 1,25 m (confirmar

em obra), incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
UN 2 0 0,00

221 6.8.2.2 Fornecimento e instalação de válvula de seccionamento de cunha, flangeada em FFD DN150, PN10, incluindo volante e todos os
trabalhos e acessórios necessários.

UN 2 0 0,00

222 6.8.2.3 Fornecimento e instalação de curva a 90º flangeada em FFD DN150, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 2 0 0,00

223 6.8.2.4 Fornecimento e instalação de junta de desmontagem em FFD DN150, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 2 0 0,00

224 6.8.2.5 Fornecimento e montagem de tubagem flangeada, em FFD DN200, com um comprimento de 3,50 m, instalada em vala, enterrada,
incluindo todos os suportes e trabalhos complementares.

UN 2 0 0,00

225 6.8.2.6 Fornecimento e montagem de tubagem flange ponta-lisa, em FFD DN200, com um comprimento de 3,50 m, instalada em vala, enterrada,
incluindo todos os suportes e trabalhos complementares.

UN 2 0 0,00

226 6.8.2.7 Construção civil completa de caixa de visita, para alojamento de válvula de seccionamento, executada com aneis pré-fabricados de
betão, incluindo tampa em ferro fundido e todos os trabalhos associados

UN 2 0 0,00

227 6.8.3 CIRCUITO DE ADUÇÃO ÀS CÉLULAS UN 0 0 0,00
228 6.8.3.1 Fornecimento e instalação de curva a 90º flangeada em FFD DN200, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 10 0 0,00

229 6.8.3.2 Fornecimento e instalação de curva a 45º flangeada em FFD DN200, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 2 0 0,00

230 6.8.3.3 Fornecimento e instalação de curva a 11,25º flangeada em FFD DN200, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 2 0 0,00

231 6.8.3.4 Fornecimento e montagem de passa-muros flangeado nas duas extremidades em FFD, PN10 (comprimento a confirmar em obra): UN 0 0 0,00

232 6.8.3.4.1 DN200 mm, com 0,6 metros de comprimento UN 1 0 0,00
233 6.8.3.4.2 DN200 mm, com 0,50 metros de comprimento UN 2 0 0,00
234 6.8.3.5 Fornecimento e instalação de válvula de seccionamento de cunha, flangeada em FFD DN200, PN10, incluindo volante e todos os

trabalhos e acessórios necessários.
UN 3 0 0,00

235 6.8.3.6 Fornecimento e instalação de junta de desmontagem em FFD DN200, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 3 0 0,00

236 6.8.3.7 Fornecimento e montagem de troço flangeado nas duas extremidades em FFD, PN10 (comprimento a confirmar em obra): UN 0 0 0,00
237 6.8.3.7.1 DN200 mm, com 3,12 metros de comprimento UN 1 0 0,00
238 6.8.3.7.2 DN200 mm, com 2,39 metros de comprimento UN 1 0 0,00
239 6.8.3.7.3 DN200 mm, com 1,32 metros de comprimento UN 1 0 0,00
240 6.8.3.7.4 DN200 mm, com 0,92 metros de comprimento UN 1 0 0,00
241 6.8.3.7.5 DN200 mm, com 5,50 metros de comprimento UN 2 0 0,00
242 6.8.3.7.6 DN200 mm, com 2,52 metros de comprimento UN 1 0 0,00
243 6.8.3.7.7 DN200 mm, com 2,72 metros de comprimento UN 2 0 0,00
244 6.8.3.7.8 DN200 mm, com 1,74 metros de comprimento UN 1 0 0,00
245 6.8.3.7.9 DN200 mm, com 1,40 metros de comprimento UN 1 0 0,00
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246 6.8.3.7.10 DN200 mm, com 2,98 metros de comprimento UN 1 0 0,00
247 6.8.3.7.11 DN200 mm, com 2,61 metros de comprimento UN 1 0 0,00
248 6.8.3.8 Fornecimento e instalação de tê flangeado em FFD DN200, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 1 0 0,00
249 6.8.4 CIRCUITO DE ASPIRAÇÃO COMUM UN 0 0 0,00
250 6.8.4.1 Fornecimento e montagem de crivo em aço inox AISI304, flangeado, DN300 PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios

necessários.
UN 2 0 0,00

251 6.8.4.2 Fornecimento e montagem de passa-muros flangeado nas duas extremidades em FFD, PN10 (comprimento a confirmar em obra): UN 0 0 0,00

252 6.8.4.2.1 DN300 mm, com 2,20 metros de comprimento UN 4 0 0,00
253 6.8.4.3 Fornecimento e instalação de válvula de seccionamento de cunha, flangeada em FFD DN300, PN10, incluindo volante e todos os

trabalhos e acessórios necessários.
UN 2 0 0,00

254 6.8.4.4 Fornecimento e instalação de junta de desmontagem em FFD DN300, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 2 0 0,00

255 6.8.4.5 Fornecimento e montagem de troço flangeado nas duas extremidades em FFD, PN10 (comprimento a confirmar em obra): UN 0 0 0,00
256 6.8.4.5.1 DN300 mm, com 2,20 metros de comprimento UN 3 0 0,00
257 6.8.4.5.2 DN300 mm, com 2,92 metros de comprimento UN 2 0 0,00
258 6.8.4.5.3 DN300 mm, com 1,07 metros de comprimento UN 1 0 0,00
259 6.8.4.5.4 DN300 mm, com 1,96 metros de comprimento UN 1 0 0,00
260 6.8.4.6 Fornecimento e instalação de tê de redução flangeado em FFD, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários: UN 0 0 0,00
261 6.8.4.6.1 DN300x250 mm UN 1 0 0,00
262 6.8.4.6.2 DN300x150 mm UN 1 0 0,00
263 6.8.4.7 Fornecimento e instalação de curva a 11,25º flangeada em FFD DN200, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 2 0 0,00

264 6.8.5 CIRCUITO DE ASPIRAÇÃO MIRA/PRESA UN 0 0 0,00
265 6.8.5.1 Fornecimento e montagem de troço flangeado nas duas extremidades em FFD, PN10 (comprimento a confirmar em obra): UN 0 0 0,00
266 6.8.5.1.1 DN250 mm, com 0,46 metros de comprimento UN 1 0 0,00
267 6.8.5.1.2 DN250 mm, com 1,04 metros de comprimento UN 1 0 0,00
268 6.8.5.1.3 DN200 mm, com 0,62 metros de comprimento UN 2 0 0,00
269 6.8.5.1.4 DN200 mm, com 0,92 metros de comprimento UN 2 0 0,00
270 6.8.5.1.5 DN125 mm, com 0,76 metros de comprimento UN 1 0 0,00
271 6.8.5.1.6 DN125 mm, com 0,83 metros de comprimento UN 1 0 0,00
272 6.8.5.1.7 DN125 mm, com 0,56 metros de comprimento UN 1 0 0,00
273 6.8.5.1.8 DN125 mm, com 1,10 metros de comprimento UN 2 0 0,00
274 6.8.5.2 Fornecimento e instalação de tê de redução flangeado em FFD, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários: UN 0 0 0,00
275 6.8.5.2.1 DN250x200 mm UN 2 0 0,00
276 6.8.5.3 Fornecimento e instalação de tê flangeado em FFD DN125, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 1 0 0,00
277 6.8.5.4 Fornecimento e instalação de curva a 90º flangeada em FFD, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários: UN 0 0 0,00
278 6.8.5.4.1 DN200 mm UN 2 0 0,00
279 6.8.5.4.2 DN125 mm UN 3 0 0,00
280 6.8.5.5 Fornecimento e instalação de válvula de seccionamento de cunha, flangeada em FFD, PN10, incluindo volante e todos os trabalhos e

acessórios necessários:
UN 0 0 0,00

281 6.8.5.5.1 DN200 mm UN 2 0 0,00
282 6.8.5.5.2 DN125 mm UN 2 0 0,00

LARGO DO INFANTÁRIO, 5
Telef. 239246600 / Fax. 
http://www.abmg.pt Página 13 de 18



ABMG-ÁGUAS DO BAIXO MONDEGO E GÂNDARA, E.I.M, S.A.
Procedimento 014/03/2021/DP

283 6.8.5.6 Fornecimento e instalação de junta de desmontagem em FFD, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 0 0 0,00
284 6.8.5.6.1 DN200 mm UN 2 0 0,00
285 6.8.5.6.2 DN125 mm UN 2 0 0,00
286 6.8.5.7 Fornecimento e instalação de cone de redução excêntrico em FFD, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários: UN 0 0 0,00

287 6.8.5.7.1 DN200xDN100 UN 2 0 0,00
288 6.8.5.7.2 DN125xDN65 UN 2 0 0,00
289 6.8.5.8 Fornecimento e instalação de cone de redução concêntrico em FFD, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários: UN 0 0 0,00

290 6.8.5.8.1 DN250xDN125 UN 1 0 0,00
291 6.8.6 CIRCUITO DE COMPRESSÃO MIRA UN 0 0 0,00
292 6.8.6.1 Fornecimento e instalação de cone de redução concêntrico em FFD, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários: UN 0 0 0,00

293 6.8.6.1.1 DN200xDN80 UN 2 0 0,00
294 6.8.6.2 Fornecimento e instalação de curva a 90º flangeada em FFD, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários: UN 0 0 0,00
295 6.8.6.2.1 DN200 mm UN 9 0 0,00
296 6.8.6.3 Fornecimento e montagem, de tubagem flangeada, em FFD DN200, PN10, incluindo picagem para instalação de ventosa e todos os

suportes e trabalhos complementares, com um comprimento estimado de 0,30 m (comprimento a confirmar em obra).
UN 2 0 0,00

297 6.8.6.4 Fornecimento e montagem, de tubagem flangeada, em FFD DN200, PN10, incluindo picagem para instalação de medidores de
pressão/transdutores e todos os suportes e trabalhos complementares, com um comprimento estimado de 1,65 m (comprimento a
confirmar em obra).

UN 2 0 0,00

298 6.8.6.5 Fornecimento e montagem de troço flangeado nas duas extremidades em FFD, PN10 (comprimento a confirmar em obra): UN 0 0 0,00
299 6.8.6.5.1 DN200 mm, com 0,30 metros de comprimento UN 2 0 0,00
300 6.8.6.5.2 DN200 mm, com 1,06 metros de comprimento UN 1 0 0,00
301 6.8.6.5.3 DN200 mm, com 0,97 metros de comprimento UN 1 0 0,00
302 6.8.6.5.4 DN200 mm, com 2,25 metros de comprimento UN 1 0 0,00
303 6.8.6.6 Fornecimento e montagem de passa-muros flangeado nas duas extremidades em FFD, PN10 (comprimento a confirmar em obra): UN 0 0 0,00

304 6.8.6.6.1 DN200 mm, com 0,60 metros de comprimento UN 1 0 0,00
305 6.8.6.7 Fornecimento e instalação de cone de redução concêntrico em FFD, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários: UN 0 0 0,00

306 6.8.6.7.1 DN250xDN200 UN 1 0 0,00
307 6.8.6.8 Fornecimento e montagem de \"STUBEND\" em PEAD DN250 mm, incluindo flange em PP com alma de aço, junta electrossoldável e

todos os trabalhos e acessórios necessários à montagem.
UN 1 0 0,00

308 6.8.6.9 Fornecimento e instalação de purgador 1\", PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 2 0 0,00
309 6.8.6.10 Fornecimento e instalação de válvula de seccionamento de cunha, flangeada em FFD, PN10, incluindo volante e todos os trabalhos e

acessórios necessários:
UN 0 0 0,00

310 6.8.6.10.1 DN200 mm UN 2 0 0,00
311 6.8.6.11 Fornecimento e instalação de junta de desmontagem em FFD, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 0 0 0,00
312 6.8.6.11.1 DN200 mm UN 2 0 0,00
313 6.8.6.12 Fornecimento e instalação de válvula de retenção de batente em FFD, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 0 0 0,00

314 6.8.6.12.1 DN200 mm UN 1 0 0,00

LARGO DO INFANTÁRIO, 5
Telef. 239246600 / Fax. 
http://www.abmg.pt Página 14 de 18



ABMG-ÁGUAS DO BAIXO MONDEGO E GÂNDARA, E.I.M, S.A.
Procedimento 014/03/2021/DP

315 6.8.6.13 Fornecimento e instalação de tê flangeado em FFD DN200, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 1 0 0,00
316 6.8.7 CIRCUITO DE COMPRESSÃO PRESA UN 0 0 0,00
317 6.8.7.1 Fornecimento e instalação de cone de redução concêntrico em FFD, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários: UN 0 0 0,00

318 6.8.7.1.1 DN125xDN40 UN 2 0 0,00
319 6.8.7.2 Fornecimento e instalação de curva a 90º flangeada em FFD, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários: UN 0 0 0,00
320 6.8.7.2.1 DN125 mm UN 9 0 0,00
321 6.8.7.3 Fornecimento e montagem, de tubagem flangeada, em FFD DN125, PN10, incluindo picagem para instalação de ventosa e todos os

suportes e trabalhos complementares, com um comprimento estimado de 0,30 m (comprimento a confirmar em obra).
UN 2 0 0,00

322 6.8.7.4 Fornecimento e montagem, de tubagem flangeada, em FFD DN125, PN10, incluindo picagem para instalação de medidores de
pressão/transdutores e todos os suportes e trabalhos complementares, com um comprimento estimado de 1,55 m (comprimento a
confirmar em obra).

UN 2 0 0,00

323 6.8.7.5 Fornecimento e montagem de troço flangeado nas duas extremidades em FFD, PN10 (comprimento a confirmar em obra): UN 0 0 0,00
324 6.8.7.5.1 DN125 mm, com 0,34 metros de comprimento UN 2 0 0,00
325 6.8.7.5.2 DN125 mm, com 0,82 metros de comprimento UN 1 0 0,00
326 6.8.7.5.3 DN125 mm, com 0,44 metros de comprimento UN 1 0 0,00
327 6.8.7.5.4 DN125 mm, com 0,65 metros de comprimento UN 1 0 0,00
328 6.8.7.6 Fornecimento e montagem de passa-muros flangeado nas duas extremidades em FFD, PN10 (comprimento a confirmar em obra): UN 0 0 0,00

329 6.8.7.6.1 DN125 mm, com 0,60 metros de comprimento UN 1 0 0,00
330 6.8.7.7 Fornecimento e instalação de purgador 1\", PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 2 0 0,00
331 6.8.7.8 Fornecimento e instalação de válvula de seccionamento de cunha, flangeada em FFD, PN10, incluindo volante e todos os trabalhos e

acessórios necessários:
UN 0 0 0,00

332 6.8.7.8.1 DN125 mm UN 2 0 0,00
333 6.8.7.9 Fornecimento e instalação de junta de desmontagem em FFD, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 0 0 0,00
334 6.8.7.9.1 DN125 mm UN 2 0 0,00
335 6.8.7.10 Fornecimento e instalação de válvula de retenção de batente em FFD, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 0 0 0,00

336 6.8.7.10.1 DN125 mm UN 1 0 0,00
337 6.8.7.11 Fornecimento e instalação de tê flangeado em FFD DN125, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 1 0 0,00
338 6.8.8 EQUIPAMENTO ELECTROMECÂNICO UN 0 0 0,00
339 6.8.8.1 Fornecimento e instalação de grupo electrobomba de eixo horizontal, modelo \"ETN 100-080-160 GBKAA11GD202202B\" da \"KSB\", ou

outro de rendimento equivalente, com capacidade para um caudal de 151 m3/h e Helevação = 30,2 mca, preparado para trabalhar com
variação de frequência, incluindo todos os acessórios e fixações necessários.

UN 2 0 0,00

340 6.8.8.2 Fornecimento e instalação de grupo electrobomba de eixo horizontal, modelo \"ETN 065-040-160 GBKAA11GD200752B\" da \"KSB\", ou
outro de rendimento equivalente, com capacidade para um caudal de 54 m3/h e Helevação = 34,7 mca, preparado para trabalhar com
variação de frequência, incluindo todos os acessórios e fixações necessários.

UN 2 0 0,00

341 6.8.8.3 Fornecimento e montagem de medidor de caudal ultrasónico DN200, PN10, flangeado, incluindo elemento primário, conversor de sinal e
demais acessórios, pronto a funcionar.

UN 1 0 0,00

342 6.8.8.4 Fornecimento e montagem de medidor de caudal ultrasónico DN125, PN10, flangeado, incluindo elemento primário, conversor de sinal e
demais acessórios, pronto a funcionar.

UN 1 0 0,00

343 6.8.9 INSTRUMENTAÇÃO UN 0 0 0,00
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344 6.8.9.1 Fornecimento e instalação de manómetros, em aço INOX 316L, para uma gama de medição de 0 a 8 bar, incluindo válvula de isolamento
e purga de 3 vias em aço carbono, e todos os trabalhos necessários.

UN 6 0 0,00

345 6.8.9.2 Fornecimento e montagem de sondas de nível hidroestáticas, incluindo fixação e todos os trabalhos associados. UN 2 0 0,00
346 6.8.9.3 Fornecimento e montagem de conjunto de 4 bóias para controlo de níveis, incluindo os cabos e sistema de suspensão e fixação dos

mesmos e de todos os trabalhos associados.
UN 2 0 0,00

347 6.8.10 SISTEMA DE CLORAGEM UN 0 0 0,00
348 6.8.10.1 Fornecimento e montagem de reservatório em PEAD com 300 L de capacidade, incluindo picagem para ligação a bombas doseadoras e

interruptor de nível mínimo, incluindo todos os acessórios e trabalhos indispensáveis.
UN 1 0 0,00

349 6.8.10.2 Fornecimento e instalação de bomba doseadora de membrana, adequada para o doseamento de hipoclorito de sódio, para um caudal de
5 l/h a 2,5 Bar, incluindo crepine de aspiração com válvula de pé, tubagem de compressão para ligação a tubagem de recirculação,
incluindo todos os acessórios e trabalhos indispensáveis..

UN 2 0 0,00

350 6.8.10.3 Fornecimento e instalação de grupo electrobomba centrífuga horizontal multiestágio para 1000 l/h a 2,5 Bar, incluindo todos os trabalhos
e acessórios indispensáveis.

UN 1 0 0,00

351 6.8.10.4 Fornecimento e instalação de sensor de cloro livre pelo método amperimétrico, incluindo sonda de pH, controlador de montagem mural
com comunicação com o autómato e porta-sondas, incluindo todos os acessórios e trabalhos indispensáveis.

UN 1 0 0,00

352 6.8.11 TRABALHOS COMPLEMENTARES UN 0 0 0,00
353 6.8.11.1 Execução de ensaios de estanquidade, lavagem e desinfecção dos circuitos hidráulicos do reservatório. vg 1 0 0,00
354 6.9 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS UN 0 0 0,00
355 6.9.1 Alimentação em média tensão UN 0 0 0,00
356 6.9.1.1 Ramal de alimentação em MT com cerca de 1500ml, a estabelecer entre a linha nas proximidades do Reservatório e PT-AI, incluindo o

projeto elétrico e certificação das instalações.
vg 1 0 0,00

357 6.9.1.2 Posto de Transformação aéreo, AI de 250kVA, incluindo Poste, Transformador, Seccionador, QGBT, Quadro de telecontagem, Terra de
Protecção e de Serviço e demais acessórios necessários ao correto funcionamento

vg 1 0 0,00

358 6.9.2 Fornecimento e montagem de bateria trifásica para compensação do factor de potência.(equipamentos e acessórios e respectivos preços
unitários)(indicação do preço global de fornecimento e montagem do conjunto da posição)

UN 0 0 0,00

359 6.9.2.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Bateria de condensadores de 60KVAr, própria para redes poluidas, conforme MD UN 1 0 0,00

360 6.9.3 Fornecimento e montagem da rede de alimentação de quadros eléctricos.(construção civil, equipamentos e acessórios e respectivos
preços unitários)(indicação do preço global de fornecimento e montagem do conjunto da posição)

UN 0 0 0,00

361 6.9.3.1 Circuito de interligação entre o PT AI e o QE em cabo 4 x LXV 2x120 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 100 0 0,00
362 6.9.3.2 Circuito de interligação entre o  QE e o QP1 em cabo 4 x LXV 1x120 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 120 0 0,00
363 6.9.4 Fornecimento e montagem dos quadros eléctricos.(construção civil, equipamentos e acessórios e respectivos preços unitários)(indicação

do preço global de fornecimento e montagem do conjunto da posição)
UN 0 0 0,00

364 6.9.4.1 Fornecimento e montagem de QE, incluíndo QE-AUT, (PLC e consola cotados separadamente) UN 1 0 0,00
365 6.9.5 Fornecimento e montagem de rede de terras.(construção civil, equipamentos e acessórios e respectivos preços unitários)(indicação do

preço global de fornecimento e montagem do conjunto da posição)
UN 0 0 0,00

366 6.9.5.1 Rede de Terra de Protecção nas condições da MD e CE vg 1 0 0,00
367 6.9.6 Fornecimento e montagem dos circuitos de tomadas e iluminação exterior e interior dos edifícios.(construção civil, equipamentos e

acessórios e respectivos preços unitários)(descrição, medições e preços unitários por tipos de materiais e preço global do conjunto da
posição)

UN 0 0 0,00

368 6.9.6.1 Circuito de Iluminação em Cabo A05VV-R3G1,5 instalado em tubo VD ml 80 0 0,00
369 6.9.6.2 Interruptores da Série Plexo 55 estanques vg 2 0 0,00
370 6.9.6.3 Interruptores de lustre Série Plexo 55 estanques vg 1 0 0,00
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371 6.9.6.4 Armadura de iluminação do tipo F1, estanque, retangular, LED, 3000lm UN 1 0 0,00
372 6.9.6.5 Armadura de iluminação do tipo F2, estanque, retangular, LED, 6000lm UN 6 0 0,00
373 6.9.6.6 Circuito de Iluminação exterior em Cabo XV 3G2,5 ml 195 0 0,00
374 6.9.6.7 Braço de suspensão mural equipado com luminária F10 vg 1 0 0,00
375 6.9.6.8 Armaduras de iluminação do tipo Bloco autónomo, estanque, equipada com LED e respectiva bateria de backup UN 4 0 0,00
376 6.9.6.9 Circuitos de Tomadas em Cabo H07VVU3G2,5 instalado em tubo VD ml 80 0 0,00
377 6.9.6.10 Circuitos de Tomadas Trifásicas em Cabo H07VVU5G2,5 instalado em tubo VD ml 20 0 0,00
378 6.9.6.11 Tomadas 2P+T da Série Plexo 55 vg 10 0 0,00
379 6.9.6.12 Tomadas 4P+T vg 1 0 0,00
380 6.9.6.13 Caixas de derivação em PVC 80x80mm UN 10 0 0,00
381 6.9.7 Fornecimento e montagem dos circuitos de força motriz, incluindo rede de alimentação de energia eléctrica do Reservatório.(construção

civil, equipamentos e acessórios e respectivos preços unitários)(indicação do preço global de fornecimento e montagem do conjunto da
posição)

UN 0 0 0,00

382 6.9.6.1 Circuito de alimentação a Eletrobomba 1 da EE1 em cabo NYCWY 3x4/4 instalado em caminhos de cabos ml 30 0 0,00
383 6.9.6.2 Circuito de alimentação a Eletrobomba 2 da EE1 em cabo NYCWY 3x4/4 instalado em caminhos de cabos ml 30 0 0,00
384 6.9.6.3 Circuito de alimentação a Eletrobomba 1 da EE2 em cabo NYCWY 3x16/16 instalado em caminhos de cabos ml 25 0 0,00
385 6.9.6.4 Circuito de alimentação a Eletrobomba 2 da EE2 em cabo NYCWY 3x16/16 instalado em caminhos de cabos ml 25 0 0,00
386 6.9.6.5 Circuito de alimentação a Eletrobomba recirculadora 1 em cabo XV 4G2,5mm2 instalado em caminhos de cabos ml 20 0 0,00
387 6.9.6.6 Circuito de alimentação a Eletrobomba recirculadora 2 em cabo XV 4G2,5mm2 instalado em caminhos de cabos ml 20 0 0,00
388 6.9.6.7 Caixas de derivação - transição de cabo em PVC 100x100mm, estanque UN 10 0 0,00
389 6.9.8 Fornecimento e montagem do sistema de detecção de intrusão e incêndios.(construção civil, equipamentos e acessórios e respectivos

preços unitários)(indicação do preço global de fornecimento e montagem do conjunto da posição)
UN 0 0 0,00

390 6.9.8.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de central de detecção de incêndio com comunicação IP e suporte para 4 zonas vg 1 0 0,00

391 6.9.8.2 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de detectores ópticos de fumo UN 2 0 0,00
392 6.9.8.3 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de detectores de incêndio termovelocimétricos UN 4 0 0,00
393 6.9.8.4 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de botoneiras incêndio UN 2 0 0,00
394 6.9.8.5 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de sirene para exterior, auto-alimentada, incluindo cablagem vg 1 0 0,00
395 6.9.8.6 Cablagem e acessórios para o sistema de Detecção de incêndio vg 1 0 0,00
396 6.9.8.7 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Central de intrusão com conectividade IP e suporte para 4 zonas vg 1 0 0,00
397 6.9.8.8 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de detectores de intrusão volumétricos de dupla tecnologia UN 4 0 0,00
398 6.9.8.9 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de detectores de intrusão do tipo microswitch ou equivalente para o acesso ao

reservatório
UN 2 0 0,00

399 6.9.8.10 Cablagem e acessórios para o sistema de Detecção de instrusão UN 1 0 0,00
400 6.9.8.11 Fornecimento e montagem de teclado para comando da central de intrusão, incluindo cablagem UN 1 0 0,00
401 6.9.8.12 Fornecimento e montagem de Sirene para exterior, auto-alimentada, incluindo cablagem UN 1 0 0,00
402 6.9.9 Fornecimento e montagem do equipamento de automação, comando e controlo.(construção civil, equipamentos e acessórios e

respectivos preços unitários)(indicação do preço global de fornecimento e montagem do conjunto da posição)
UN 0 0 0,00

403 6.9.9.1 Fornecimento e colocação em serviço de PLC e Consola de Operador para QE-AUT vg 1 0 0,00
404 6.9.9.2 Programação dos PLCs, SCADA e consolas de operador vg 1 0 0,00
405 6.9.9.3 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - (2 máquinas), conforme peças desenhadas vg 4 0 0,00
406 6.9.9.4 Fornecimento de botoneira de corte geral de energia do tipo cogumelo, conforme peças desenhadas vg 1 0 0,00
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407 6.9.10 Fornecimento e montagem de circuitos de comando e instrumentação do Reservatório.(equipamentos e acessórios e respectivos preços
unitários)(indicação do preço global de fornecimento e montagem do conjunto da posição)

UN 0 0 0,00

408 6.9.10.1 Circuito de sinal a Eletrobomba 1 da EE1 em cabo LIYCY 6x1 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 30 0 0,00
409 6.9.10.2 Circuito de sinal a Eletrobomba 2 da EE1 em cabo LIYCY 6x1 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 30 0 0,00
410 6.9.10.3 Circuito de sinal a Eletrobomba 1 da EE2 em cabo LIYCY 6x1 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 25 0 0,00
411 6.9.10.4 Circuito de sinal a Eletrobomba 2 da EE2 em cabo LIYCY 6x1 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 25 0 0,00
412 6.9.10.5 Circuito de alimentação e sinal a Ultrassonico Celula 1 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 40 0 0,00
413 6.9.10.6 Circuito de alimentação e sinal a Ultrassonico Celula 2 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 40 0 0,00
414 6.9.10.7 Circuito de sinal a boias de nível da Celula 1 em cabo LIYCY 6 x 1mm2 ml 40 0 0,00
415 6.9.10.8 Circuito de sinal a boias de nível da Celula 2 em cabo LIYCY 6 x 1mm2 ml 40 0 0,00
416 6.9.10.9 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro Presa em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 30 0 0,00
417 6.9.10.10 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro Mira em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 30 0 0,00
418 6.9.10.11 Circuito de sinal a Sonda pressão Presa em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 20 0 0,00
419 6.9.10.12 Circuito de sinal a Sonda pressão Mira em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 25 0 0,00
420 6.9.10.13 Circuito de sinal a Caixa de comando local - em cabo LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 75 0 0,00
421 6.9.10.14 Circuito de sinal a QP1 - em cabo 2 x LIYCY 12 x 1 mm2 ml 120 0 0,00
422 6.9.10.15 Circuito de sinal a Botoneira de Corte Geral de Energia em cabo XZ1 (frz)(zh) 5G2,5 ml 20 0 0,00
423 6.9.10.16 Caixas de derivação - transição de cabo em PVC 80x80mm, estanque UN 8 0 0,00
424 6.9.11 Trabalhos de construção civil de apoio à montagem das canalizações e equipamentos relativos às instalações eléctricas. UN 0 0 0,00
425 6.9.11.1 Caminhos de cabos exteriores constituídos por tubagens em PVC corrugado, instalados em vala, incluíndo abertura e fecha de vala,

sendo de:
UN 0 0 0,00

426 6.9.11.1.1 200 mm ml 400 0 0,00
427 6.9.11.1.2 90 mm ml 40 0 0,00
428 6.9.11.2 Caminhos de Cabos em PVC sendo: UN 0 0 0,00
429 6.9.11.2.1 Caminho de cabos em PVC, 60x300mm, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas fixações ml 40 0 0,00

430 6.9.11.2.2 Caminho de cabos em PVC, 60x100mm, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas fixações ml 80 0 0,00

431 6.9.11.2.3 Caminho de cabos em PVC, 60x100mm com tampa, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas
fixações

ml 30 0 0,00

432 6.9.11.2.4 Caminho de cabos em tubo de PVC DN 40, PN16, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas
fixações

ml 50 0 0,00

433 6.9.11.3 Tubagem VD20, incluindo fixações ml 90 0 0,00
434 6.9.11.4 Caixas de visita da rede de caminhos de cabos exteriores UN 0 0 0,00
435 6.9.11.4.1 Caixas de visita da rede de caminhos de cabos exteriores, D=1000mm UN 4 0 0,00
436 6.9.11.4.2 Caixas de visita da rede de caminhos de cabos exteriores de dimensões 400x400x400 mm, com tampa em ferro fundido UN 2 0 0,00
437 6.9.12 Instalação e configuração de equipamentos de Telemetria UN 0 0 0,00
438 6.9.12.1 Fornecimento, instalação, configuração, ligação à instrumentação e equipamentos existentes e envio de dados para a plataforma Zeus

(existente), de módulo de telemetria do tipo Microcom Hermes M102 + 2xM120 + 2xM130 + 2xM110, ou equivalente, com bateria de
suporte, antena de alto ganho e relés de interface.

UN 1 0 0,00

Total 0,00
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