
Municipio de Bragança
Procedimento DO/CPr/204/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 1 - ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem das instalações de estaleiro , incluindo sinalização e implantação da obra, proteção de pessoas e bens, acessos ou desvios provisórios, bem

como limpeza final do local dos trabalhos.
vg 1

2 1.2 Desenvolvimento do plano de Segurança e Saúde e do PPGRCD, incluindo sinalização temporária e o fornecimento de telas finais da empreitada. vg 1
3 1.3 Fornecimento e montagem de painel de obra em chapa de pvc impresso. UN 1
 2 CONSTRUÇÃO DO PARQUE
 2.1 MOVIMENTO DE TERRAS
4 2.1.1 Abertura de caixa até atingir as cotas do fundo de caixa, incluindo escavação ou aterro sempre que necessário, transporte a vazadouro licenciado dos produtos

sobrantes, e compactação da caixa após regularização.
m2 836

 2.2 PAVIMENTAÇÃO
5 2.2.1 Fornecimento e aplicação de camada de base de agregado britado de granulometria extensa 0/40 em material granitico, com a espessura de 0,10m devidamente regada

até ao teor otimo de humidade e compactada por meios mecânicos até 95% da baridade máxima, em passeios.
m2 836

6 2.2.2 Frornecimento e assentamento de lancis L2 da Pavimir ou equivalente, incluindo fundação  0,30x0,30m em betão C16/20 e todo o movimento de terras, incluindo todos
os restantes trabalhos necessários para sua execução, de acordo com as condições gerais.

ml 120

7 2.2.3 Fornecimento e aplicação de betão C25/30 com 12cm de espessura para execução de piso térreo acabado à talocha mecânica com incorporação de endurecedor de
superfície. Fornecimento e aplicação de malhasol CQ30 e trabalhos complementares.

m2 836

 2.3 CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RAMPAS
 2.3.1 RAMPA 1
8 2.3.1.1 Contrução de Start-box de 16,86m de largura, composta por dois patamares com 0,5m e 0,7m de altura, nos termos da descrição técnica. UN 1
 2.3.2 RAMPA 2
9 2.3.2.1 Construção de Fun-box de 0,5m de altura e 4m de largura e 3m de table, nos termos da descrição técnica. UN 1
 2.3.3 RAMPA 3

10 2.3.3.1 Construção de Pirâmide de 3 saídas/entradas com 0,7m de altura e table-top quadrado de 2m x 2m, nos termos da descrição técnica. UN 1
 2.3.4 RAMPA 4

11 2.3.4.1 Construção de Trail de 3 entradas/saídas, com 0,6m de altura e table de 1,89m de largura, nos termos da descrição técnica. UN 1
 2.3.5 RAMPA 5

12 2.3.5.1 Construção de Lomba de 0,8m de altura e 3,5m de largura, nos termos da descrição técnica. UN 1
 2.3.6 RAMPA 6

13 2.3.6.1 Construção de elemento composto por um quarter-pipe 2,1m de altura e 5m de largura e um flatbank de 16m de largura, nos termos da descrição técnica. UN 1
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