Municipio de Sdo Pedro do Sul

Procedimento E 7/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento, todos os trabalhos complementares e acessorios, conforme o projecto - desenhos gerais, desenhos de pormenor, mapa de
acabamentos, memdria descritiva, caderno de encargos (CE), condi¢Oes técnicas gerais (CTG), condi¢des técnicas especiais (CTE),etc.
1 HIGIENE E SEGURANGCA
1 11 Encargos inerentes & instalagdo e manutengao de meios de seguranca e higiene na obra de acordo com a legislagdo em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestéo | vg 1
de residuos.
2 ESTALEIRO
2 2.1 Montagem, manutencéo e desmontagem do estaleiro global da empreitada, incluindo vedacdes, acessos, serviddes, serventias e redes provisérias de acordo com a|vg 1
legislagédo em vigor.
3 ESTRADA M564-2 - COBERTINHA-GOJA - VILA MAIOR
31 Demoligdes e Remocgdes
3 (311 Levantamento e reposicdo de tampas de caixas saneamento existentes para a nova cota do pavimento, incluindo substituicdo de tampas e aros todos os trabalhos | UN 26
complementares.
4 3.1.2 Levantamento e reposicéo de grelhas de aguas pluviais existentes para a nova cota do pavimento, incluindo todos os trabalhos complementares. UN 3
5 3.13 Execucéo de levantamento e reposi¢éo cuidada dos cubos existentes 10*10cm assente sobre a almofada de areia a trago seco, tapamento de juntas a traco de cimento | m2 24
e areia liquido, base em p6 de pedra 10cm espessura, incluindo abertura, regularizagdo e consolidagdo mecanica do fundo da caixa e transporte dos produtos a
vazadouro autorizado, de acordo com indicagfes da Fiscalizagao.
6 314 Execucgéo de levantamento dos cubos existentes 10*10cm incluindo transporte dos produtos a vazadouro autorizado, de acordo com indicagfes da Fiscalizagao. m2 471
3.2 Muro
3.21 Fornecimento, fabrico e colocagédo de betdo ciclépico constituido por betdo B20 (C16/20) e rachdo granitico, incluindo cofragem, drenagens nos tardoz dos muros, barbac4,
escoramentos e vibragdo, movimento de terras e fundagdes.
7 3211 M1 m3 5,36
8 3.2.1.2 M2 m3 1,34
3.3 Drenagem
3.3.1 Execucéo de orgdos complementares de drenagem, de acordo com pormenores, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacao, a escavagédo em terreno
de qualquer natureza, a remogé&o/demoligao, reposigdo e compactagéo, condugéo a vazadouro dos produtos sobrantes.
9 (3311 Limpeza de aquedutos existentes, incluindo desobstrucéo e substituicdo de manilhas danificadas se necessario, incluindo todos os trabalhos complementares. UN 3
10 (3.3.1.2 Execucédo de passagens hidraulicas na continuidade das valetas, sob as serventias, incluindo todos os trabalhos necessarios, revestidas superiormente a betdo, em tubo | ml 12
corrugado de parede dupla em polipropileno de didmetro 250 mm/manilhas de betdo 300mm.
11 (3.3.1.3 Valetas de plataforma, em betdo com seccao triangular (0,50x0,20x0,10m), incluindo movimento de terras necessarios, base com 15cm de tout-venant, juntas de | ml 18,7
dilatacdo afastadas 3m, de acordo com desenho de pormenor e C.E.
12 |3.3.1.4 Valetas de plataforma, em betdo com seccéo triangular (0,60x0,20x0,10m), incluindo movimento de terras necessarios, base com 15cm de tout-venant, juntas de | ml 67
dilatagao afastadas 3m, de acordo com desenho de pormenor e C.E.
13 |3.3.15 Valetas de betdo em manilhas de meia cana @300cm, incluindo movimento de terras e demais trabalhos necessarios. ml 47
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14 (3.3.1.6 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem @315 em Polipropileno Corrugado (PPC), com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de [ ml 113
estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8 KN/m?, cumprindo a norma e certificado de
produto reconhecido no territério nacional, incluindo acessérios, movimento de terras (abertura e tapamento de vala, cirandagem, aterros e transporte) e todos os
trabalhos complementares para um perfeito funcionamento.
15 |3.3.1.7 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem @315 em Polipropileno Corrugado (PPC), com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de [ ml 62,6
estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8 KN/m2, cumprindo a norma e certificado de
produto reconhecido no territério nacional, incluindo acessorios, movimento de terras (abertura e tapamento de vala, cirandagem, aterros e transporte), tout-venant de
15cm espessura e demais trabalhos complementares para um perfeito funcionamento.
16 (3.3.1.8 Fornecimento e execucéo de sarjetas em betdo armado na dosagem 250Kg/m3, com grelha em FFD ductil D400, dimensao exterior 560x320x40mm do tipo \"Tubani\" ou | UN 5
equivalente, antiroubo, articulada, com caixa de sarjeta, incluindo movimento de terras, transporte e demais trabalhos complementares.
17 ]3.3.1.9 Fornecimento e assentamento de grelha quadriculada 25mm reforcadas B/B em ac¢o galvanizado, marca tipo \"IFEC - c6d: 10.002.005.0007\" ou equivalente, (Dim: [ ml 7,5
1000C*350L*25A) com longarinas laterais configuradas em U, acabamento galvanizado a quente da classe B125, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
34 Pavimentacao
18 |3.4.1 Fresagem de pavimento de aglomerado asfaltico de 6cm de espessura média, através de fresadora a frio compacta e carga mecanica de entulho para camido ou | m2 4658
contentor, incluindo remogéo, transporte dos produtos escavados a vazadouro autorizado.
19 (3.4.2 Abertura, regularizacdo e consolidagdo mecéanica do fundo da caixa para receber novo pavimento, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado. m2 1660
20 |3.4.3 Fornecimento e aplicacdo de camada de \"tout- venant\" de enchimento na zona de alargamento, para estabilizacdo da base numa espessura 15cm para garantia a sua | m2 1660
estabilidade, para nivelamento da plataforma, incluindo espalhamento, rega, compactacéo e todos os trabalhos complementares.
3.4.4 Camada de desgaste em betdo betuminoso, satisfazendo ao estipulado no C.E. e de acordo com os perfil(is) transversal(is) - tipo, incluindo fornecimento transporte e aplicagéo,
rega de impregnacgao, colagem e cura:
21 3441 Com 0,06m de espessura, apds compactagao. m2 6942
22 |3.45 Fornecimento e assentamento de lancil de betdo 100x15x12x25cm, incluindo movimento de terras, fundagéo em betéo ciclépico, conforme pormenor construtivo e C.E. ml 35
3.5 Sinalizacao e Seguranca
351 Marcas Longitudinais:
23 |35.1.1 Linha branca continua (LBC), com 0,15mts de largura. ml 1870
24 135.1.2 Linha branca tracejada (LBT), com 0,15mts de largura, relagéo trago/espago 3/4mts. ml 935
25 |35.1.3 A linha de paragem M8 incluindo inscricdo STOP no pavimento e demais trabalhos necessarios UN 1
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