Aguas Publicas da Serra da Estrela, E..LM. SA

Procedimento DEE-042021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS GERAIS COMPLEMENTARES
1 1.1 Todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao da obra, | vg 1
designadamente: Trabalhos de montagem, constru¢cdo, manutencéo, desmontagem e demolicdo do estaleiro; trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas
as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas; trabalhos de restabelecimento, por meio de obras
provisorias, de todas as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que os
mesmos possam originar; trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste), incluindo pagamento aos concessionarios.
2 1.2 Esvaziamento de Fossa Séptica existente, incluindo desactivacéo de todos os equipamentos associados, remogdo de todos 0os materiais e equipamentos, classificacéo | vg 1
dos residuos, separagao dos componentes em frac¢les, carga, transporte e descarga em operador licenciado das partes sobrantes com pagamento das taxas devidas.
3 1.3 Placa de identificacdo da Empreitada com as dimensdes de 2,00 x 3,00 m e designacGes da Empreitada, entidade executante, valor da empreitada e indicagdo de [ UN 1
comparticipacao, incluindo estrutura de fixagéo e aplicacéo e todos os trabalhos associados.
4 14 Fornecimento e implementagdo de Plano de Seguranca e Salde e Plano de Gestédo de Residuos de Construcéo e Demolicdo, a aprovar préviamente pelo Dono de Obra | vg 1
depois de inseridos, pelo adjudicatario, todos os elementos solicitados no PSS e PGRCD constante do processo de concurso, e todos os elementos necessarios a
compilacéo técnica (CT).
5 1.5 Fornecimento de telas finais de acordo com o executado em suporte informatico e em papel, com georeferenciagdo no sistema de coordenadas PT-TM06-ETRS89, | vg 1
abrangendo toda a empreitada.
6 1.6 Realizagao de inspeccgao video dos colectores e respectivas caixas de visita, incluindo o fornecimento de suporte DVD e de relatério de inpeccdo (Nota: A execugéo [ ml 372,23
destes ensaios deve ser definida em conjunto com a equipa de fiscalizagao da obra)
7 1.7 Execucéo de ensaios de estanquiedade das caixas de visita e colectores vg 1
2 CONDUTA ELEVATORIA
2.1 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
211 Escavacgao para abertura de vala de instalagdo de tubagens, incluindo entivacéo e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, bem como todos os trabalhos associados.
8 2121 Em terra ou rocha branda (75%) m3 393,62
9 21.2.2 Em rocha dura (25%) m3 131,21
10 |2.1.2 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, facil de compactar, para formacéo do leito de assentamento (0,20 m), para acomodacdo e para|m3 237,14
proteccao das tubagens (até 0,30 m acima do extradorso da tubagem), que devera ter menos de 5% de particulas com dimensao inferior a 0,1 mm e ndo devera conter
elementos de dimenséo superior a 2 cm, de acordo com o definido nas Pecas Desenhadas. Em terrenos sob o nivel freatico devera ser constituido por material de
granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.
21.2.1 Volume da vala
2.12.2 A deduzir o volume da tubagem
11 |2.1.3 Aterro final da vala com material da prépria vala e/ou proveniente de empréstimo, isento de pedras, torrdes e raizes, com compactagdo em camadas de 0,20 m de | m3 282,3
espessura, por processos manuais mecanicos com peso de pildo ndo superior a 15 Kg, ficando bem apertados contras as paredes da vala, incluindo transporte desde
local de empréstimo e todos os trabalhos associados, de acordo com o definido nas Pegas Desenhadas.
12 (2.14 Remocé&o dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado m3 242,54
2.2 TUBAGENS E ACESSORIOS
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221

Fornecimento e assentamento de tubagem de PEAD MRS/PE100, incluindo ligagdo por soldadura, topo a topo, da classe de pressdo PN10, curvas e acessoérios de percurso,

fornecimento e aplicagdo de banda plastica sinalizadora, a execugédo de juntas e manga de selagem na ligagdo as caixas de visita, e todos os trabalhos necess

arios

13

2211

DN 110 mm

[ml

| 581,55

2.3

LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS

14

23.1

Levantamento de pavimento, constituido por betuminoso aplicado sobre camadas de base granulares, na zona das valas, apos prévia serragem mecanica do betuminoso
com equipamento apropriado de disco, incluindo baldeagao e remogao para vazadouro dos produtos resultantes.

m2

15,72

2.3.2

Reposicéo de pavimento em betuminoso, em caminhos e estradas municipais:

15

23.21

Fornecimento de tout-venant e aplicagdo em execugdo de camada de sub-base, a aplicar na zona das valas, com a espessura uniforme de 0,15m apds o recalque,
formada por uma camada de mistura obtida pela juncdo seguida de mistura mecénica do material selecionado e reaproveitado na execug¢do dos trabalhos de
levantamento dos pavimentos com tout venant de 12 a fornecer, satisfazendo as condi¢bes definidas no CE, incluindo preparagdo do fundo de caixa, compactagdo e
restantes trabalhos preparatorios.

m2

15,72

16

2322

Fornecimento de tout-venant e aplicacdo em execucéo de camada de base, a aplicar na zona das valas, com a espessura uniforme de 0,15m apds o recalque, incluindo
compactacdo e rega de impregnacao da camada de base em tout-venant com emulsédo betuminosa catiénica do tipo ECL-1 a taxa de 0,750Kg/m2.

m2

15,72

17

2.3.2.3

Fornecimento e aplicagdo de mistura betuminosa tipo Binder, a aplicar na zona das valas, na execugdo de camada de regularizagdo, em tudo satisfazendo o estipulado
no C. E., fabricada com inertes unicamente de origem granitica, de basalto ou de seixo britado, com aplicacédo e espalhamento mecanico (espalhadora / pavimentadora),
incluindo a execucéo de rega de cura a taxa de 1,2 Kg/m2, o tratamento final das juntas e a compactacéo por forma a resultar uma superficie de textura homogénea e
dentro dos parametros regulamentares vigentes e restantes trabalhos preparatdrios e complementares

m2

15,72

18

2.3.24

Fornecimento e aplicagdo de mistura betuminosa densa (a quente), a aplicar na zona das valas, na execucao de camada de desgaste, com a espessura uniforme final de
0,05m, em tudo satisfazendo o estipulado no C. E., fabricada com inertes unicamente de origem granitica, de basalto ou de seixo britado, com aplicacéo e espalhamento
mecanico (espalhadora / pavimentadora), incluindo a fresagem prévia, a execucdo de rega de colagem a taxa de 0,600 Kg/m2, o tratamento final das juntas e a
compactacdo por forma a resultar uma superficie de textura homogénea e dentro dos parametros regulamentares vigentes e restantes trabalhos preparatérios e
complementares

m2

29,19

23241

DN 110 mm

19

2.3.3

Regularizacéo de pavimentos em caminhos e bermas de terra batida com camada de saibro ou brita, com uma espessura de 0.10 m, incluindo todos os materiais e
trabalhos necessarios

m2

1363,88

2.4

20

24.1

TRAVESSIA DA EN231 POR PERFURAGAO HORIZONTAL

Mobilizacédo, preparagdo, transporte, instalacdo de todos os equipamentos necessarios a execucdo das cravacOes, nomeadamente da microtuneladora, grua ou
escavadora para a montagem dos equipamentos € movimentagdo dos tubos, criacdo de acessos necessarios a zona de trabalhos, sinalizagdes, seguros, licencas e
autorizacdes para se poder realizar os trabalhos e para ocupagédo da via publica, transporte dos equipamentos entre as frentes de trabalho e descargas dos mesmos no
local da obra e todos os demais trabalhos acessoérios necessarios.

Vg

21

242

Escavacéo/ execucdo do pogo de ataque no local de posicionamento da maquinaria, incluindo a execugdo do muro de reacgédo, a instalacdo da maquinaria, embaragos
de agua, eventuais reparagdes e desvios de infra-estruturas afectadas, remo¢édo dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, o posterior
aterro do poco devidamente compactado, a reposi¢ao da situacdo existente, bem como todos os trabalhos associados.

vg

22

243

Escavacéo/ execugéo do poco de recepcéo no local de recepcao da cabecga de corte, incluindo embaracos de agua, eventuais reparacées e desvios de infra-estruturas
afectadas, remogao dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, o posterior aterro do pogco devidamente compactado, bem como todos os
trabalhos associados e a reposicao da situacao existente.

vg

23

244

Execuc¢éo da perfuragdo horizontal com cravagdo simultdnea da tubagem de encamisamento em Ac¢o Inox, incluindo o fornecimento da tubagem para encamisamento
com diametro ajustavel a tubagem a proteger e todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos necessarios a sua execucdo, remocdo dos produtos, entivacdes,
embaracos de agua, injeccédo de areia sob presséo e trabalhos complementares associados, a estabelecer as cotas e profundidades indicadas nos perfis longitudinais

nll

13,55

2.5

TRAVESSIA DA EN231 POR PERFURAGAO HORIZONTAL-TRABALHOS COMPLEMENTARES

24

25.1

Execugéo de camara de transigdo em anéis pré-fabricados de betdo e laje de cobertura em betdo armado, incluindo movimento de terras, soleira com deflector betonada
\"in situ\" com betéo simples, tampa de FFD com 0.60 m de abertura util, degraus em PRFV, tubagens de ventilagdo em aco inox DN 150mm, reboco interior com
argamassa de 500 kg/m? de cimento com 0.02 m de espessura minima e todos os trabalhos complementares

UN
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25 |25.2 Trabalhos de ligagdo da caixa de transicéo a caixa de visita da rede de drenagem existentes, incluindo fornecimento e assentamento de tubagem em PVC DN 200 mm, | ml 3,58
movimentos de terras, repavimentacoes, todas as construcoes e reconstrucdes eventualmente necessarias na caixa existente, e todos os trabalhos acessorios
26 253 Execucao de macicos de fixa¢éo, de betdo simples C20/25, em curvas e aplicagfes diversas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessérios, conforme o respectivo | UN 3
desenho de pormenor
3 ESTAGAO ELEVATORIA
31 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
27 |3.1.1 Desmatacao e limpeza do terreno, incluindo o abate e desenraizamento de arvores. m2 300
28 |3.1.2 Escavacdo para a implantacdo da estacéo elevatéria, incluindo remocgao, carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, reposicdo de [ m3 37,5
terras, regularizacéo dos fundos e todos os trabalhos complementares
3.2 ESTRUTURAS DE BETAO
29 |3.2.1 Fornecimento e colocagdo de betédo de limpeza da classe C16/20, com 0,10m de espessura, na regularizagao da base sapatas, incluindo todos os trabalhos necessarios | m3 1
a sua execucao.
3.2.2 Fornecimento e colocagdo em obra de betdo armado em elementos estruturais, da classe de resisténcia C35/45 e armaduras em ago A500NR, incluindo vibracao, cofragens e todos
os trabalhos associados.
30 |3.2.21 Laje de fundo m3 3,1
31 |3.2.22 Paredes m3 10,5
32 |3.2.23 Laje cobertura m3 1,2
33 |3.23 Tratamento das superficies interiores em contacto com a agua residual, com duas deméaos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6 | m2 25
mm, resisténcia a pH de 3,5, aberta a difuséo de vapores e resisténcia a pressédo de agua, incluindo todos os trabalhos complementares
34 |3.24 Pintura das superficies interiores sem contacto com a agua residual, com tinta de reaccdo quimica em dois componentes, com base em resina epoxy e 6leo de [ m2 18
antraceno, aplicado em trés demé&os com 150 um de espessura seca, apos decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares
35 [3.25 Revestimento de coberturas acessiveis, com revestimento epoxidico anti-derrapante, pobre em solventes, aplicado a trés demaos cruzadas, por camada seca, apos | m2 7,5
decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares
36 [3.2.6 Pintura com trés dem&o cruzadas de tinta betuminosa SIKA Inertol F ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessorios necesséarios a sua aplicagdo nas | m2 40
paredes exteriores, vigas de fundacéo e sapatas.
3.3 SERRALHARIA
3.3.1 Fornecimento e colocagao de escadas verticais simples, fabricadas em perfis pultrudidos, com prumos de perfil rectangular e degraus em perfil canelado antiderrapante, incluindo
esquadros de fixagdo ao betdo
37 |3.3.11 A instalar na camara de manobras (H = 1.70 m) UN 1
38 [3.3.3 Fornecimento e colocagéo de tubagem de ventilagdo, em ago inox AlSI 316, DN150 mm, incluindo curvas, flanges, passa-muros e todos os acesso6rios complementares, | UN 3
de acordo com as pecas desenhadas
3.34 Fornecimento e colocacédo de tampas rectangulares e quadradas, em PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas a estrutura dos 6rgaos por cabos de
aco, com proteccao exterior em \"gel coat\" isoftalico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentacdo, com resina bisfendlica, de modo a suportar temperaturas de
exposicdo ao calor de 30°C a 100°C, incluindo fixagdes e todos os acessorios indispensaveis.
39 (3341 0,65m x 0,70m UN 2
40 |3.34.2 0,80m x 0,80m UN 2
3.4 DIVERSOS
41 |3.4.1 Execucéo de laje, com 1,2x0,8 m, com 20 cm de espessura para assentamento do quadro eléctrico da EE | UN 1
35 CIRCUITO HIDRAULICO
351 Camara de Gradagem
42 (3511 Execucéo de camara de gradagem em betdo armado, C20/25 e A400, incluindo grade em barras de acgo indx AlSI 316, rebaixo para retencéo de sélidos, pintura interior | UN 1

com resina epoxidica, tampa em grelha em PRFV, remog&o do pavimento, movimento de terras, transporte e depoésito dos volumes sobrantes de acordo com o previsto

no PPGRCD, aterro e compactagéo na zona envolvente, reposi¢éo do pavimento, e todos os demais trabalhos complementares, de acordo com o desenho de pormenor.
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3.5.2 Circuito By-Pass e Descarga de Emergéncia
3.5.21 Fornecimento e assentamento em vala, de tubagem em PVC, de parede compacta, de acordo com as Normas EN1452 ou EN1401, incluindo ligador passa-muros na ligacdo as
caixas de visita, juntas, banda plastica sinalizadora, movimentos de terras, repavimentacfes e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa instalagéo:
43 [35.2.1.1 |DN 200 mm [mi | 3
353 Rede de Agua Potavel
44 (3.5.3.1 Execucéo de ramal de ligagédo da rede publica, em PEAD DN 32 mm, incluindo movimentos de terras, materiais e trabalhos necessarios UN 1
45 [3.5.3.2 Execucéo de rede de &4gua potavel, incluindo fornecimento e montagem de 1 torneira de servico com adaptador de mangueira, e fornecimento e montagem de tubagem | vg 1
de alimentagdo em PEAD DNA40, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios
3.54 Colectores de ligagdo a EE
3541 Execucdo de camaras de visita simples, em anéis de betdo pré fabricado totalmente estanques, incluindo: fundo monolitico em betdo armado com meias canas (fundo
pré-fabricado), com ligacao directa a tubagem; degraus e tampa de ferro fundido dactil @600mm classe D400, com vedacédo hidraulica e altura de 0,10 m e com inscri¢do a indicar
pelo Dono de Obra; revestimento epoxi de protecgao interior do tipo \"Sikagard 63N\" ou equivalente aplicado em duas camadas sobre argamassa com resina impermeabilizante;
corte, remogao do pavimento; movimento de terras; transporte e depdsito dos volumes sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD; aterro e compactagao na zona envolvente;
tudo de acordo com o desenho tipo das camaras de visita:
46 (3.5.4.1.1 |[Com cobertura excéntrica, diametro de 1,00 m e altura (h) 2,5m UN 2
47 |13.5.4.2 Fornecimento e assentamento em vala, de tubagem em PVC, DN200, de parede compacta, de acordo com as Normas EN1452 ou EN1401, incluindo ligador|m 10,15
passa-muros na ligagéo as caixas de visita, juntas, banda plastica sinalizadora, movimentos de terras, repavimentagfes e todos 0os materiais e trabalhos necessarios a
sua completa instalagéo:
3543 Fornecimento e montagem de flange de adaptacdo PVC/FFD, incluindo todos os demais acessorios e trabalhos complementares associados, nos diametros:
48 |3.5.4.3.1 (DN 200 mm UN 1
49 (3.5.4.4 Trabalhos de associados a intercepcéo do colector existente e ligagdo a nova caixa de visita, incluindo todas as construcdes e reconstrugoes eventualmente [ UN 1
necessarias, e todos os trabalhos acessoérios
355 Colectores paralelos a Conduta Elevatéria (R. Elias Bacelos)
3.55.1 Movimento Geral de Terras
3.5.5.1.1 |[Escavacdo para abertura de vala de instalagédo de tubagens, incluindo entivacéo e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, bem como todos os trabalhos associados.
50 [3.5.5.1.1. |Em terra ou rocha branda (75%) m3 265,38
1
51 |3.5.5.1.1. |Em rocha dura (25%) m3 87,83
2
52 |3.5.5.1.2 |Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, facil de compactar, para formagdo do leito de assentamento (0,20 m), para acomodacédo e para|m3 164,4
proteccdo das tubagens (até 0,30 m acima do extradorso da tubagem), que devera ter menos de 5% de particulas com dimensdo inferior a 0,1 mm e ndo devera conter
elementos de dimens&o superior a 2 cm, de acordo com o definido nas Pecas Desenhadas. Em terrenos sob o nivel freatico devera ser constituido por material de
granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.
3.5.5.1.2. |Volume davala
1
3.5.5.1.2. | A deduzir o volume da tubagem
1.1
53 |3.56.5.1.3 |[Aterro final da vala com material da propria vala e/ou proveniente de empréstimo, isento de pedras, torrdes e raizes, com compactacdo em camadas de 0,20 m de [ m3 153,08
espessura, por processos manuais mecanicos com peso de pildo ndo superior a 15 Kg, ficando bem apertados contras as paredes da vala, incluindo transporte desde
local de empréstimo e todos os trabalhos associados, de acordo com o definido nas Pecas Desenhadas.
54 |3.5.5.1.4 |Remocao dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado m3 200,13
3.5.5.2 Tubagens e Acessoérios
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55 |3.5.5.2.1 |Fornecimento e assentamento em vala, de tubagem em PVC, DN200, de parede compacta, de acordo com as Normas EN1452 ou EN1401, incluindo ligador |ml 358,5
passa-muros na ligagdo as caixas de visita, juntas, banda plastica sinalizadora e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa instalagao:
3.55.3 Cémaras de Visita
3.5.5.3.1 [Execucédo de camaras de visita simples, em anéis de betdo pré fabricado totalmente estanques, incluindo: fundo monolitico em betdo armado com meias canas (fundo
pré-fabricado), com ligacao directa a tubagem; degraus e tampa de ferro fundido ddctil 8600mm classe D400, com vedacéo hidraulica e altura de 0,10 m e com inscri¢do a indicar
pelo Dono de Obra; revestimento epoxi de protecgao interior do tipo \"Sikagard 63N\" ou equivalente aplicado em duas camadas sobre argamassa com resina impermeabilizante;
corte, remocgao do pavimento; movimento de terras; transporte e depdsito dos volumes sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD; aterro e compactacao na zona envolvente;
tudo de acordo com o desenho tipo das camaras de visita:
56 |3.5.5.3.1. | Com cobertura excéntrica, diametro de 1,00 m e altura (h) 2,5m UN 10
1
3.554 Ramais Domiciliarios
57 |3.5.5.4.1 |Fornecimento e assentamento de caixas interceptoras de ramais domiciliarios, de acordo com o definido nas pe¢as desenhadas, estanques, com altura média de 1,00m, | UN 5
de manilhas pré-fabricadas em betdo, com diametro de 500 mm, fundagédo em betéo, caleira de concordancia, gola em betdo armado para assentamento da tampa, e
tampa redonda em ferro fundido, com abertura Gtil de 500 mm, da classe C250, com aro de vedacao hidraulica e inscricdo e definir pelo Dono de Obra, incluindo
levantamento de pavimento, movimentos de terras e todos os trabalhos acessorios
3.5.5.4.2 |[Execugédo de ramais domésticos, com comprimento médio de 6,00 metros, incluindo fornecimento e assentamento de tubagem em PVC corrugado SN4, com junta autoblocante,
devidamente assente em vala com 0.70m de largura minima, incluindo os movimentos de terra (escavagdo em terrenos de qualquer natureza incluindo solos, rocha branda e rocha,
aterro e remocdo de materiais escavados e transporte a vazadouro certificado), levantamento e reposi¢cao de pavimentos e valetas, ligacédo a geral de saneamento (ligacao a caixa
de visita ou ligagcédo ao colector através de forquilha) e todos os materiais e trabalhos necessarios:
58 |3.5.5.4.2. |DN 125 mm UN 5
1
3.5.55 Trabalhos Complementares
59 |3.5.5.5.1 |Trabalhos de associados a intercepcdo do colector existente e ligagdo a nova caixa de visita, incluindo todas as constru¢des e reconstrucdes eventualmente | UN 1
necessarias, e todos os trabalhos acessorios
3.6 ARRUAMENTOS E ARRANJOS EXTERIORES
3.6.1 Arruamentos
60 |3.6.1.1 Fornecimento e aplicagdo de mistura betuminosa tipo Binder, camadas de base e sub-base, em tudo satisfazendo o estipulado no C. E., , incluindo a execucéo de rega | m2 70
de cura a taxa de 1,2 Kg/m2 e restantes trabalhos preparatérios e complementares
3.6.2 Arranjos Exteriores
61 |3.6.2.1 Forrnecimento e assentamento de Brita Grossa 25/30 mm, assente sobre geotéxtil, incluindo todos os trabalhos complementares m2 160
62 |3.6.2.2 Fornecimento e assentamento de lancil em betdo, de aresta chanfrada, na delimitagcdo dos arruamentos da EE, incluindo lintel de fundagdo em betdo da classe C12/15 e | ml 19
todos os trabalhos e acessérios complementares
3.7 VEDAGAO
3.7.1 Movimento de Terras
63 |3.7.1.1 Escavacdo para a implantacdo das fundacdes da vedacdo, em terrenos de qualquer natureza, incluindo baldeacéo, entivacdo, drenagem e todos os trabalhos | m3 6
complementares seguido de aterro das funda¢des, incluindo rega e compactacéo com recalque
3.7.2 Fundacg®8es e Estruturas de Betéo
64 |3.7.2.1 Muros laterais da entrada, com dimensdes 1,5x2,5x0,25 m e 0,25x2,5x0,25 m, em betdo da classe de resisténcia C30/37 e da classe de exposi¢cdo XC3, incluindo | m3 1,65
sapatas de fundacdo, cofragens, descofragens, armaduras em vardes de aco da classe A500 NR SD e juntas de betonagem sempre que necessario, e todos os
materiais e trabalhos necessarios
65 |3.7.2.2 Sapatas de apoio a vedagdo, de 3 m em 3 m, em todo o perimetro da EE, em betéo da classe de resisténcia C30/37 e da classe de exposi¢do XC3, incluindo sapatas de | m3 2,5
fundagdo, cofragens, descofragens, armaduras em varfes de ago da classe A500 NR SD e juntas de betonagem sempre que necessario, e todos os materiais e
trabalhos necessarios, de acordo com o definido nas pecas desenhadas
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66 |3.7.2.3 Pintura com trés demao cruzadas de tinta betuminosa SIKA Inertol F ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua aplicagdo nas | m2 28
paredes exteriores, vigas de fundacéo e sapatas.
67 |3.7.2.4 Pintura dos muros laterais da entrada, em betdo a vista, com tinta acrilica, incolor, resistente a exposi¢cdo ambiental, aos alcalis e ao envelhecimento, do tipo|m2 14
\"Betoncolor, incluindo todos os trabalhos complementares
3.7.3 Portéo e Vedagao
68 |3.7.3.1 Fornecimento e montagem de vedag&o em painéis de rede plastificados a poliester na cor verde RAL 6005, com 2 m de altura, com postes de ago galvanizado cravados | m 60,4
no betéo, também plastificados a poliester na cor verde RAL 6005
69 |3.7.3.2 Fornecimento e montagem de portéo pivotante de duas folhas, com dimenséo total de 3,50 x 2,5 m, plastificado a poliéster em cor verde RAL 6005, incluindo fechadura e | UN 1
todos os acessorios e trabalhos complementares, de acordo com o definido nas pegas desenhadas
3.7.4 Diversos
70 |3.74.1 Fornecimento e fixacdo de tabuleiro com 100x80x3 cm executado em chapa de aco inox 314 escovado (no sentido horizontal) com o logotipo do Municipio de Seia|m 1
gravado através de jacto de areia com 60,5x24,4cm, e placa de acrilico cristal com a denominacdo da Estacdo Elevatoria, com 85x30x0,8 cm com 6 furos decorada a
vinil autocolante preto com fonte Gill Sans MT
3.8 EQUIPAMENTO ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO (POCO DE BOMBAGEM)
71 ]3.8.1 Fornecimento e instalagdo de grupo electrobomba submersivel completo, (Q=5,50 L/s e Hman=26.2 mca), com variador de velocidade e frequéncia, incluindo base de [ UN 2
assentamento, guias e correntes de elevacéo.
72 13.8.2 Fornecimento e colocacéo de sondas de nivel do tipo bdia de plastico, incluindo o suporte de fixacdo em aco inox AlSI 304. UN 4
73 13.8.3 Fornecimento e montagem de sensor de nivel ultrasonico, incluindo conversor/display. UN 1
74 13.8.4 Fornecimento e instalagcdo de tubagens, em aco inox AlISI 316, DN 80 mm, a instalar no interior do pogco de bombagem, incluindo curvas, junta de flanges e todos os | ml 2,7
demais acessorios e trabalhos complementares associados, nos diametros:
3.8.5 Fornecimento e montagem de valvula de maré, flangeada, em FFD, incluindo junta de flanges e todos os demais acessorios e trabalhos complementares associados, nos
75 [3.85.1 [DN80mm,PN 10 [UN | 1
3.8.6 Fornecimento e montagem de passa-muros, em FFD, flange - ponta lisa, incluindo todos os demais acessoérios e trabalhos complementares associados, nos diametros:
76 |[3.8.6.1 DN 200 mm UN 1
77 |3.8.7 Fornecimento e colocacéo de turco de elevagéo de equipamento, incluindo base e todos os trabalhos e acessorios necessarios UN 1
3.9 EQUIPAMENTO ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO (CAMARA DE MANOBRAS)
3.9.1 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada, em FFD, com pintura de resina epdxica com aplicagcdo no interior e exterior, incluindo todos os demais
acessorios e trabalhos complementares associados, nos diametros:
78 [3.9.1.1 [DN80mm, PN 10 [UN | 4
3.9.2 Fornecimento e montagem de vélvula de retencéo de bola, flangeada, em FFD, incluindo junta de flanges e todos os demais acessoérios e trabalhos complementares associados,
79 [3.9.21  |[DN80mm, PN 10 [UN | 2
3.9.3 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento, tipo cunha elastica, em FFD, flangeada, com pintura epdxica, incluindo junta de flanges e todos os demais acessorios e
trabalhos complementares associados, nos diametros:
80 ([3.9.3.1 DN 80 mm, PN 10 UN 2
81 |3.94 Fornecimento e instalagdo de tubagens em aco inox AlSI 316, DN 80 mm, a instalar no interior da camara de manobras, incluindo curvas e tés ml 1,8
82 |3.95 Fornecimento e montagem de bragadeira em FFD, DN 80 mm, PN 10, com saida roscada de 1\", a instalar na conduta elevatoéria, incluindo valvula de seccionamento de | UN 1
unibes roscadas e acessorio de ligagdo
83 [3.9.6 Fornecimento e montagem de medidor de caudal electromagnético, para instalagdo na conduta elevatéria DN 80 mm, incluindo conversor/display com indicador para | UN 1
caudal instantaneo e totalizador.
3.9.7 Fornecimento e montagem de passa-muros, em FFD, de duas flanges, incluindo junta de flanges e todos os demais acessorios e trabalhos complementares associados, nos
84 [3.9.71 [DN80mm, PN 10 [UN | 5
3.9.8 Fornecimento e montagem de cone, em FFD, de duas flanges, incluindo junta de flanges e todos os demais acessoérios e trabalhos complementares associados, nos diametros:
85 [3.9.81 [DN 80x100 mm, PN 10 [un | 1
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3.9.9 Fornecimento e montagem de flange de adaptacdo PEAD/FFD, incluindo todos os demais acessoérios e trabalhos complementares associados, nos diametros:

86 (3.9.9.1 DN 110/100 mm | UN 1
3.10 INSTALAGCOES ELECTRICAS
3.10.1 Alimentacdes

87 [3.10.1.1 |Ramal de BT, aéreo com entrada subterranea na portinhola, para 20,7kVA, executado de acordo com as normas da EDP, incluindo todos os trabalhos, postes, |vg 1

acessorios de ligagao e fixagdo e materiais necessarios e complementares. Distancia aproximada de 50 metros.

88 [3.10.1.2 |Fornecimento e execugdo da alimentacéo a EEAR, portinhola, quadro eléctrico de contagem e tubagens de interligagao, incluindo obra civil necessaria. vg 1
3.10.2 Fornecimento e Montagem da Rede de Alimentagdo dos Quadros Eléctricos

89 [3.10.2.1 [Alimentacdo entre QC e QE em cabo XAV 4 x 16. [mi | 5
3.10.3 Fornecimento e Montagem de Quadros Eléctricos

90 [3.10.3.1 |Fornecimento, montagem e colocagdo em servico de Quadro Electrico QE, em armario de passeio, incluindo iluminagéo do QE. | vg | 1
3.10.4 Fornecimento e Montagem da Rede de Terras

91 [3.10.4.1 [Rede de Terra de Protecgdo nas condicdes da MD e CE. [vg | 1
3.105 Circuitos de Tomadas, Rede de lluminacdo Exterior

92 |3.10.5.1 [Poste metalico de 4 metros, conforme PE. UN 1

93 |3.10.5.2 |Projetor de aluminio fundido equipado com LED de 50W para instalagdo em poste metélico UN 1

94 |3.10.5.3 |Luminaria do tipo olho de boi, estanque, equipada com LED, 1000Im para instalagéo no interior da camara de manobras. UN 1

95 |3.10.5.4 |Circuito de iluminagéo exterior em cabo XAV 3G1,5 instalado em caminho de cabos ml 16

96 |3.10.5.5 [Fornecimento e instalacdo de tomada monofasica do tipo shucko, 16A UN 1

97 |3.10.5.6 |Fornecimento e instalagdo de tomada trifasica CEE, 3Fases + N + PE UN 1
3.10.6 Fornecimento e Montagem dos Circuitos de Forga Motriz

98 [3.10.6.1 |Alimentagédo a Electrobomba 1 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5. ml 18

99 |3.10.6.2 |Alimentagdo a Electrobomba 2 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5. ml 18

100 |3.10.6.3 |Caixas de derivagdo em PVC 80x80mm UN 2
3.10.7 Fornecimento e Montagem do Equipamento de Automacéao, Instrumentacao, Comando e Controlo

101 [3.10.7.1 |Fornecimento e colocac@o em servi¢o de PLC e Consola de Operador do QE, conforme especificado na MD. vg 1

102 [3.10.7.2 |Fornecimento e colocacéo em servico de equipamento de Alarmes SMS, do tipo SMAlert SMA550 ou equivalente. vg 1

103 |[3.10.7.3 | Programacéao do sistema de automagéo da EE, incluindo interface HMI das consolas de Operador. vg 1
3.10.8 Caminhos de Cabos

104 [3.10.8.1 |Caminhos de cabos exteriores constituidos por tubagens em PVC corrugado, instalados em vala, incluindo abertura e fecha de vala, sendo de 110 + 90 mm. ml 15

105 |3.10.8.2 |Tubagem em PVC 40 PN10 instalado em abragadeiras. ml 5

106 |3.10.8.3 |Caminhos de cabos do tipo esteira em PVC, instalado no interior da camara de manobras, sendo de 75 x 60 mm ml 4
3.10.9 Circuitos de Comando e Instrumentagao

107 [3.10.9.1 |Circuito de Sinal a Boias de Nivel em cabo LiYCY 2 x Imm2. ml 20

108 [3.10.9.2 |Circuito de Sinal a Medidor de Nivel em cabo LiYCY 4 x Imm?2. ml 20

109 [3.10.9.3 |Circuito de Sinal a Caudalimetro Electromagnético em cabo 2 x (LiYCY 4 x 1mm2 ). ml 20

110 |[3.10.9.4 |Circuito de Sinal a protecg6es Bomba 1 em cabo LiYCY 2 x Imm2. ml 20

111 [3.10.9.5 |Circuito de Sinal a protec¢6es Bomba 2 em cabo LiYCY 2 x Imm2. ml 20
3.10.10 Sistema de Deteccédo Automética de Intruséo

112 [3.10.10.1 |Fornecimento, montagem e colocag&o em servigo de detectores do tipo Micro-Switch para instalagdo no QE e Poco da Elevatoria, incluindo cablagem respectiva. | vg | 2
3.10.11 Comissionamento e Arranque das Instalacdes

113 |3.10.11.1 | Testes, Comissionamento, testes de aceitacdo e arranque das instalacdes. | vg | 1
3.10.12 Documentacéo e Formacéo
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114 |3.10.12.1 |Manuais dos equipamentos e de operagdo do sistema de comando e Interface com o Utilizador. | vg 1
4 ACESSO A EEAR
4.1 TERRAPLENAGEM
41.1 Trabalhos preparatorios:
115 [4.11.1 Desmatacéao, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocagdo dos produtos em vazadouro do empreiteiro e eventual [ m2 190
indemnizacé&o por depdésito.
116 |4.1.1.2 Remocédo e recolocacdo de arvores a transplantar com transporte, armazenamento, conservagao e manutengdo provisoria em local apropriado a definir em obra, | UN 2
incluindo todas as medidas necessarias (eventual poda de copa e de raizes) bem como todos os materiais e trabalhos complementares.
4.1.2 Escavacao nalinha e colocagdo em aterro ou vazadouro:
117 |4.12.1 Escavacé@o em terreno de qualquer natureza com meios mecéanicos (lamina, balde ou ripper) para abertura de caixa para a estrutura do pavimento e execu¢do dos muros | m3 353,6
de suporte.
118 |4.12.2 Baldeacao dos produtos escavados considerando-se um empolamento de 20%. m3 424,32
119 |4.12.3 Carga, transporte e colocacdo em vazadouro do empreiteiro dos materiais provenientes da escavagao, incluindo espalhamento, compactacéo e eventual indemnizacéo | m3 424,32
por deposito.
4.2 REDE DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL
42.1 Orgéos de drenagem longitudinal:

4211 Execucdo de 6rgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacdo, a escavagdo em terreno de qualquer natureza, a
remoc¢ao, reposi¢ao e compactagao, conducdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagcfes por depdsito:

120 [4.2.1.1.1 |Valeta revestida com betéo, de seccéo semi-circular de diametro igual a 0,60 m; m 95

121 (4.2.2 Fornecimento e colocacéo de caixas de inspecdo em betdo pré-fabricado com dimensdes interiores de 0.60 x 0.60 m, com aro e tampa quadrada grelhaa 0.70 x 0.70 m [ UN 1
em ferro fundido ductil, classe C250, incluindo soleira em betdo, acabamentos interiores, movimentagdo de terras, remates de tubagens existentes e todos os demais
trabalhos necesséarios ao bom funcionamento.

4.3 PAVIMENTAGCAO

43.1 Camadas granulares:

43.1.1 Com caracteristicas de sub-base:

4.3.1.1.1 |Em agregado britado de granulometria extensa:

122 (4.3.1.1.1. |Com 0,10 m de espessura. m2 390
1
43.1.2 Com caracteristicas de base:
43.1.2.1 |Em agregado britado de granulometria extensa:

123 (4.3.1.2.1. |Com 0,20 m de espessura. m2 390
1
432 Camadas de misturas betuminosas a quente:
4321 Com caracteristicas de regularizagao
4.3.2.1.1 |Em mistura betuminosa densa, AC20 reg 50/70 (MBD):

124 |4.3.2.1.1. |Com 0,07 m de espessura. m2 390
1
4.3.2.2 Com caracteristicas de desgaste:
43.2.2.1 |[Em betdo betuminoso, AC14 Surf 50/70 (BB):

125 (4.3.2.2.1. |Com 0,05 m de espessura. m2 390
1
4.3.3 Regas betuminosas de impregnacéo, colagem ou cura:
4331 Rega de impregnacéo betuminosa:
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126 [4.3.3.1.1 [Com emulsdo betuminosa. [m2 | 390
4.3.3.2 Rega de colagem:
127 [4.3.3.2.1 |Com emulsdo betuminosa. [m2 | 390
4.4 MUROS
44.1 Movimento de Terras:
128 |4.4.1.1 Escavacéo em terreno de qualquer natureza e remocgéao de terras para abertura de fundagdes, desmontagem de elementos existentes, incluindo aplicagdo de entivacao e [ m3 40
todos os materiais, equipamentos e trabalhos achados necessarios a sua execucéo
129 [4.4.1.2 Baldeacao dos produtos escavados considerando-se um empolamento de 20%. m3 48
130 [4.4.1.3 Regularizagdo manual do fundo da vala. m2 66,5
131 |4.4.1.4 Execucéo de aterro manual e/ou mecéanico na zona do muro, constituido por terras provenientes da escavacao isentas de pedra e raizes ou com recurso a terras de | m3 3,8
empréstimo da resposabilidade do empreiteiro, incluindo transporte, acamamento, espalhamento, compactacéo e todos os trabalhos necessarios.
132 |4.4.1.5 Transporte a vazadouro certificado, da responsabilidade do empreiteiro e espalhamento dos produtos resultantes das escavagoes e eventual indemnizacéo por depdsito. | m3 44,2
442 Muros em Pedra:
133 |4.4.2.1 Fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza com 5 cm de espessura na fundagdo do muro, incluindo cofragem, descofragem, escoramentos e demais trabalhos | m3 3,33
achados necessarios a sua execucgéo.
134 |4.4.2.2 Execucéo de muro de contencado de terras em alvenaria de pedra de granito com uma largura de 0,50 m e uma altura de 1,00 m acima da cota de pavimento final, com | m3 83,6
uma face a vista, entre terrenos a diferentes niveis, assente com argamassa de cimento executada em obra, com 250 kg/m?3 de cimento, cor cinzento, dosificagao 1:6,
fornecida em sacos, incluindo execugao de sapata de fundagéo, argamassa de assentamento, execugao de juntas reentrantes, elementos para assegurar o travamento
do muro longitudinalmente, angulos, esquinas, alinhamento, drenagem e aprumo, completamente terminado, de acordo com o desenho de pormenor e demais trabalhos
trabalhos achados necessérios & sua execucao.
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