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PARTE I - CLAUSULAS GERAIS
Capitulo I - Disposicdes gerais

Clausula 1.2 - Objeto
O caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato que tem por objeto
principal a aquisicdo de servigos para inventariacdo e caracterizacdao das pressdes
hidromorfoldgicas na bacia hidrografica do Sousa, de acordo com o especificado no presente

caderno de encargos.

Clausula 2.2 - Contrato
1. O contrato é constituido pelo seu clausulado e integra ainda os seguintes documentos:

a) Os suprimentos dos erros e omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissoes tenham sido expressamente aceites
pelo érgao competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

2. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos enunciados no n.°1 e o clausulado do
contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP) e aceites pelo adjudicatario nos

termos do artigo 101.° do mesmo Cddigo.

Clausula 3.2 - Prazo de prestacao do servico
O prazo de execucdo da prestacdo dos servigos é de 150 (cento e cinquenta) dias, sem prejuizo

das obrigagbes acessorias que devam perdurar para além da cessagao do contrato.

Clausula 4.2 - Local da Prestacao dos Servicos
Os servigos objeto do contrato sdo prestados na area de jurisdicdo da Administracdo da Regido
Hidrografica do Norte, doravante designada por ARH Norte, na bacia hidrografica do Sousa,
gue tem os limites geograficos em parte do territério dos concelhos de Felgueiras, Lousada,

Pacos de Ferreira, Penafiel, Paredes, Valongo e Gondomar.
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Capitulo II - Obrigacoes Contratuais
Seccao I - Obrigacdes do cocontratante

Clausula 5.2 - Obrigagdes principais do cocontratante

Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagcdo aplicavel, no caderno de encargos

ou nas clausulas contratuais, decorrem para o cocontratante as seguintes obrigagoes

principais:

a. Executar a prestacdao de servicos objeto do presente procedimento em

conformidade com o disposto no caderno de encargos e na proposta;

® a o0 o

Respeitar toda a legislagcdo que Ihe seja aplicavel;
Obrigagdo de sigilo;
Elaborar e entregar documentos nos termos da clausula 31.2;

Comunicar de imediato ao contraente publico quaisquer conflitos de interesses ou

de deveres que possam comprometer ou afetar o cumprimento integral das suas

obrigacdes;

f. Informar de imediato o contraente publico de quaisquer factos de que tenham

conhecimento e que possam ser considerados objetivamente relevantes para o

cumprimento integral das suas obrigagdes;

g. Responder a qualquer incidente ou reclamacao, suscitados pelo contraente publico,

relativamente a prestacdo de servigos no prazo de 5 (cinco) dias.

Clausula 6.2 - Faseamento dos trabalhos

1. A prestacdo de servigos de inventariacdo e caracterizagao das pressdes hidromorfoldgicas

na bacia hidrografica do Sousa sera realizada no prazo maximo indicado na Clausula 3.3,

estando incluidos os periodos reservados a avaliagdao e a aprovacgao das diferentes fases,

segundo o seguinte faseamento e respetivos prazos de execugdo:

a) Fase inicial: estudos especificados na alinea a) do n.° 2 da cladusula 31.2 do caderno de

encargos. Devera estar concluida até ao 30.° dia apos o inicio dos trabalhos;

b) Fase intermédia: estudos especificados na alinea b) do n.° 2 da clausula 31.2 do caderno

de encargos. Devera estar concluida até ao 120.° dia apds o inicio dos trabalhos;

c) Fase final: estudos especificados na alinea c) do n.° 2 da clausula 31.2 do caderno de

encargos. Devera estar concluida até ao 150.° dia apds o inicio dos trabalhos.

2. O contraente publico terd um prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da data da

apresentacao dos mencionados estudos, para aprovacao dos mesmos, findo o qual estes
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consideram-se automaticamente aprovados. Em caso de nao validacao, o cocontratante

devera proceder a revisdo dos elementos no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

Clausula 7.2 - Pessoal e seguros
1. O cocontratante ficara sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em
vigor sobre acidentes de trabalho e medicina do trabalho, relativamente a todo o pessoal
afeto a execugdo do contrato, sendo da sua conta todos os encargos dai resultantes.
2. O contraente publico ndo se responsabilizara por quaisquer danos sofridos pelo pessoal ao
servico do cocontratante, resultantes de doencgas profissionais, acidentes de trabalho ou

outros motivos.

Clausula 8.2 - Objeto do dever de sigilo

2. O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informagdo e documentacdo, de
seguranga, técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa ao contraente publico, de que
possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugao do contrato.

3. Ainformacgdo e a documentacgdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas
a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado
direta e exclusivamente a execugao do contrato, salvo autorizacdo expressa do contraente
publico.

4. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagdao e a documentagdo que sejam
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengdo pelo cocontratante ou
que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a

pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 9.2 - Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor para além do cumprimento ou cessagdo, por qualquer
causa, do contrato e sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais
relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio

ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

Seccdo II — Obrigacoes do contraente publico

Clausula 10.2 - Acompanhamento da execugdo do contrato
1. O contraente publico, através do gestor do contrato procede ao acompanhamento da

execugao do contrato, com vista a verificar se estdo a ser cumpridos os requisitos técnicos
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definidos nas especificagdes técnicas, constantes do presente caderno de encargos e na
proposta adjudicada, bem como os demais requisitos exigidos por lei.

Na analise a que se refere o numero anterior, o cocontratante deve prestar ao contraente
publico toda a cooperacdo e todos os esclarecimentos necessarios.

No caso de se verificar o ndo cumprimento das exigéncias legais, ou no caso de existirem
discrepancias com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos nas
especificagdes técnicas, do presente caderno de encargos, o cocontratante deve de isso
informar, por escrito, o contraente publico.

No caso previsto no numero anterior, o cocontratante deve proceder, a sua custa e no
prazo razoavel ao que for determinado pelo contraente publico, as alteragdes e correcbes
necessarias para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas,

especificagdes e requisitos técnicos exigidos.

Clausula 11.2 - Preco base

O preco maximo que o contraente publico se dispde a pagar pela execugdo de todas as
prestacbes que constituem o objeto do contrato é de 74.750,00 € (setenta e quatro mil,
setecentos e cinquenta euros) a que acresce IVA a taxa legal em vigor, sendo motivo de
exclusdo, nos termos da alinea d) do n.° 2 do artigo 70.° do CCP, a apresentacao de
proposta de valor superior ao valor base.

O preco base foi determinado decorrente de consulta informal ao mercado nos termos do
artigo 359-A.

Clausula 12.2 - Preco contratual

Pela prestacdo dos servigos objeto do contrato, o contraente publico obriga-se a pagar ao
cocontratante o preco que resultar da proposta adjudicada, acrescido do IVA a taxa legal
em vigor.

O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico,
nomeadamente os relativos a instalagdo e/ou transporte de material e equipamentos, todos
os impostos (a exclusdo de IVA), taxas e outros encargos inerentes ao fornecimento, bem
como quaisquer outros encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes
ou licencas.

O preco a que se refere o n.° 1 é dividido pelas fases de execugdo do contrato, nos seguintes

termos:
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a) Fase Inicial: 20%;
b) Fase Intermédia: 30%;
c) Fase Final: 50%

4. E da responsabilidade do cocontratante o pagamento de quaisquer impostos, taxas,
licencas, direitos de qualquer natureza ou outros encargos exigidos pelas autoridades
competentes e relativos a execucdo do Contrato no territério nacional, nos territérios do

pais ou paises do cocontratante, dos seus subcontratados ou de passagem em transporte.

Clausula 13.2 - Faturacao e condigoes de pagamento

1. O pagamento dos servigos sera efetuado de acordo com o seguinte escalonamento:

a) Contra a entrega da versdo aprovada do Relatério Inicial: 20%;
b) Contra a entrega da versao aprovada do Relatério Intermédio: 30%;
c) Contra a entrega da versao aprovada do Relatério Final: 50%.

2. A fatura relativa a prestacdao de servigos objeto do contrato sé pode ser emitida apds o
vencimento da obrigagdo respetiva e deve obrigatoriamente conter de forma explicita o
numero da respetiva nota de encomenda.

3. O cocontratante emitird a fatura em nome do contraente publico, sendo esta enviada para
a Rua da Murgueira, n® 9, 2610-124 Amadora.

4. As quantias devidas nos termos da(s) clausula(s) anterior(es) devem ser pagas no prazo
de 30 dias apds a rececdo pelo contraente publico das respetivas faturas.

A faturagdo devera ser emitida de acordo com os servicos prestados.

6. Para os efeitos do niumero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a entrega de
todos os documentos a desenvolver pelo cocontratante ao abrigo do contrato.

7. Pelo atraso no pagamento da quantia devida no @mbito do contrato a celebrar sdo devidos
juros moratérios nos termos do artigo 1.2 da Lei n.° 3/2010, de 27 de abril.

8. O contraente publico ndo assumira a responsabilidade do pagamento de faturas de
fornecimentos que ndo correspondam ou excedam os valores adjudicados.

9. Nao sao admitidos adiantamentos de pregos por conta de testes a realizar.

10.Em caso de discordancia por parte do contraente publico, quanto ao valor indicado na
fatura, deve esta comunicar ao cocontratante, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando o cocontratante obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a
emissdo de nova fatura corrigida ou nota de crédito.

11. Desde que devidamente emitidas, nos termos do artigo 36.° do Cédigo do IVA, e observado

o disposto nos n.%s 1 e 2, as faturas serdo pagas através de transferéncia bancaria.
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Capitulo III - Penalidades contratuais e Resolugdo

Clausula 14.2 - Penalidades contratuais
1. Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, o contraente publico pode exigir
do cocontratante o pagamento de uma pena pecuniaria, calculada de acordo com a seguinte

formula:

VxA

Pen = ——
2xPed

em que:
Pen - 0 montante da penalizagao
V - Valor preco contratual
A - numero de dias de atraso
Ped - prazo de entrega em dias (conforme Clausula 32.2 deste CE)

2. Pelo incumprimento das obrigagdes de sigilo previstas na clausula 8.2, até 5% do preco
contratual, por cada ocorréncia.

3. O valor das penalidades definidas nos numeros anteriores ndo podem, cumulativamente,
ultrapassar 20% do valor contratual previsto.

4. A aplicagdo das penalidades serd comunicada ao cocontratante por escrito, com indicagao
dos motivos pelos quais sdo aplicadas, para efeitos de emissdo de nota de crédito a favor
do contraente publico.

5. O contraente publico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com
as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

6. As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que o contraente publico

exija uma indemnizacao pelo dano excedente.

Clausula 15.2 - Forga maior
1. N3o podem ser impostas penalidades ao cocontratante, nem é havida como incumprimento,
a ndo realizagdao pontual das prestacOes contratuais a cargo de qualquer das partes que
resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo
pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse

razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
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2. Podem constituir forca maior, se se verificarem o0s requisitos do numero anterior,

designadamente, condicGes climatéricas adversas, tremores de terra, inundacGes,

incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de

guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou administrativas
injuntivas.

Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstdncias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do
cocontratante, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do cocontratante ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

c) DeterminagOes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo cocontratante de deveres ou 6nus
que sobre ele recaiam;

d) Manifestacdoes populares devidas ao incumprimento pelo cocontratante de normas
legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacdes do cocontratante cuja causa,
propagacao ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento
de normas de segurancga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do cocontratante ndo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacdes

contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forca maior.

Clausula 16.2 - Resolugdo por parte do contraente publico
Sem prejuizo de outras situagdes de grave violacdo das obrigagGes assumidas pelo
cocontratante especialmente previstas no contrato, o contraente publico pode resolver o
contrato a titulo sancionatério nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao cocontratante;
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b) Incumprimento, por parte do cocontratante, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das
prestagcOes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do cocontratante ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do
contraente publico;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratagcdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
cocontratante da manutengdo das obrigacbes assumidas pelo contraente publico
contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.% 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo cocontratante de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) N&o renovacao do valor da caugao pelo cocontratante;

h) O cocontratante se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada pelo tribunal.

O direito de resolucdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracdo enviada

ao cocontratante.

Clausula 17.2 - Efeitos da resolucao

Em caso de resolugdo do contrato pelo contraente publico por facto imputavel ao
cocontratante, este fica obrigado ao pagamento de indemnizacao a que haja lugar nos
termos gerais de direito, nomeadamente pelos prejuizos decorrentes da adogdo de novo
procedimento de formagao de contrato.

A indemnizacdo é paga pelo cocontratante no prazo de 30 (trinta) dias apds a notificagdo
para esse efeito, sem prejuizo da possibilidade de execucdo da garantia prestada.

O disposto na presente clausula ndo prejudica a aplicacéo de quaisquer penalidades que se

mostrem devidas, se para tanto existir fundamento.

Clausula 18.2 - Resolugdo por parte do cocontratante
Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o cocontratante pode
resolver o contrato quando o contraente publico incorra em mora quanto ao pagamento de
qualguer montante que lhe seja devido por periodo superior a 180 (cento e oitenta) dias.

O direito de resolucdo é exercido por via judicial, nos termos da Clausula 21.2.
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3. Nos casos previstos no n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaracao
enviada ao contraente publico, que produz efeitos 30 (trinta) dias apds a rececdo dessa
declaragdo, salvo se este Ultimo cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas
dos juros de mora a que houver lugar.

4. A resolugdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticdo das
prestacGes ja realizadas pelo cocontratante, cessando, porém, todas as obrigacGes deste
ao abrigo do contrato, com excecdo daquelas a que se refere o artigo 444.9, por remissao
do artigo 451.°, ambos do CCP.

Clausula 19.2 — Despesas
Correm por conta do cocontratante todas as despesas em que este haja de incorrer em virtude
de obrigagdes emergentes do contrato, incluindo despesas de alojamento, alimentagdo e
deslocacdo de meios humanos, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacao de

marcas registadas, patentes ou licengas.

Clausula 20.2 - Caucao
Nao é exigivel prestacdo de caugdo, de acordo com o disposto na alinea a) do n.° 2 do artigo
88.° do CCP.

Capitulo IV - Disposigoes finais

Clausula 21.2 - Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 22.2 - Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1. A subcontratacdo e a cessdo da posicao contratual pelo cocontratante dependem de
autorizacdo prévia do contraente publico, nos termos do disposto nos artigos 318.2, 318.°-
A e 319.9do CCP, observados os limites e requisitos previstos no artigo 317.° desse mesmo
Caddigo.

2. Para efeitos do disposto no numero anterior, o cocontratante devera identificar quais as
prestacdes contratuais que em concreto pretende subcontratar ou ceder bem como devera
instruir a sua proposta com a documentacao referida no n.° 2 e n.% 3 do artigo 318.° do

CCP, conforme aplicavel.
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Clausula 23.2 - Dever de informacao

1. O cocontratante obriga-se a prestar a informacdo e esclarecimentos que lhe forem
solicitados pelo contraente publico, com a periodicidade que esta razoavelmente entender
conveniente, quanto a execucdo dos servigos e ao cumprimento das obrigagdes que para
aquele emergirem do contrato.

2. O cocontratante obriga-se a comunicar de imediato, no prazo de 2 (dois), ao contraente
publico o inicio ou a iminéncia de qualquer processo judicial ou extrajudicial que possa
conduzir a sua declaragdo de insolvéncia, a providéncia analoga a insolvéncia ou a sua
extingdo, bem como a verificacdo de qualquer outra circunstancia que perturbe a execugdo
do contrato.

3. O contraente publico e o cocontratante obrigam-se a comunicar entre si, no prazo de 5
(cinco) dias a contar do seu conhecimento, a ocorréncia de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forca maior, designadamente de qualquer facto relevante que
previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer das

respetivas obrigagbes contratuais

Clausula 24.2 - Comunicagodes e notificacoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicagoes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteracao das informacbes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 25.2 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e feriados.

Clausula 26.2 - Gestor do contrato
O contraente publico designa um gestor do contrato, com a fungdo de acompanhar

permanentemente a execucdo deste, nos termos do disposto no artigo 290.°-A do CCP.

Clausula 27.2 - Dados pessoais
1. O contraente publico obriga-se a efetuar um tratamento licito, leal e transparente dos

dados pessoais nos termos do Regulamento UE de 2016/679 do Parlamento Europeu e do
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Conselho de 27 de abril de 2016, transposto na ordem juridica nacional pela Lei n.°
58/2019, de 8 de agosto.

2. Os dados pessoais devem ser recolhidos para finalidades determinadas, explicitas e
legitimas, bem como ser adequados, pertinentes e limitados ao que é necessario, devendo
ser apagados, findo o tempo necessario para a finalidade para o qual foram recolhidos,

apenas podendo ser comunicados/transmitidos a Direcdo Superior do contraente publico.

Clausula 28.2 - Legislacdo aplicavel
O contrato é regulado pelo CCP, aprovado pelo Decreto-lei n.0 18/2008, de 29 de janeiro, na

sua atual redagao, bem como pela restante legislacao portuguesa.

PARTE II - CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 29.2 - Ambito do estudo

1. No ambito da aplicacdo dos Planos de Gestdao das Regibes Hidrograficas (PGRH) em vigor,
2.9 ciclo de planeamento 2016-2021, de um modo geral e de @mbito regional (aplicavel ao
territorio nacional), identificou-se a necessidade de atuagdo na minimizacdo de alteragGes
hidromorfoldgicas, sendo definido o programa de medidas PTEP0O2 - Melhorar as condicbes
hidromorfoldgicas das massas de agua.

2. Na area de jurisdicdo da ARH Norte, as alteragdes hidromorfoldgica tém elevada relevancia
devido, principalmente, a existéncia de inumeras infraestruturas longitudinais e
transversais nos cursos de agua, com potenciais impactos significativos no estado dessas
Massas de Agua (MA). Historicamente, a construcdo/instalacdo de acudes e barragens de
dimensdes variaveis contribuiu para a fragmentagdo e alteracdo das linhas de agua e dos
habitats que lhe estdo associados. Neste contexto, a construcdo de grandes barragens para
abastecimento publico, rega e sobretudo para a produgdo energética, que tem ocorrido
desde os meados o século passado, o que potenciou este problema, mesmo com a
implementacdo das medidas mitigadoras essenciais para minimizar os impactes sentidos
nos ecossistemas adjacentes. Por outro lado, verifica-se também a existéncia de um
conjunto alargado de pequenas barreiras transversais (agudes), normalmente associadas
a utilizagles e usos da agua, que tém vindo a ficar danificado e sem uso com o decorrer
do tempo. Assim, torna-se fundamental inventariar e caracterizar estas infraestruturas
tendo em vista a avaliacao da sua continuidade e necessidade de adaptacao promovendo

a conectividade fluvial.
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No caso concreto de infraestruturas transversais, o seu impacte sobre os ecossistemas
esta intrinsecamente associado a perda de conectividade fluvial, dificultando a migragao
piscicola, mas também, a fragmentagdo e alteragdo dos ecossistemas a jusante e,
principalmente, a montante com o represamento hidrico ai criado. Assim, surge a
necessidade de se avaliar a pertinéncia destas infraestruturas face a sua utilidade e aos
impactes causados nas linhas de dgua que sustentam a sua existéncia.

Em 2016, com a revisdao do Programa Nacional de Barragens, foram identificadas 8
infraestruturas hidraulicas para demolicdo no territdrio nacional, entre as quais, se
encontram 2 na area de jurisdicdo da ARH Norte, situadas na Regido Hidrografica do Douro
(RH3). Por este motivo, entendeu-se ser prioritaria a implementacdo do programa de
medida acima indicada nesta RH, através da execugao da medida designada por Plano de
remocdao de infraestruturas transversais, com cbédigo PTE3P02M26_SUP_RH3. Esta medida,
de natureza preventiva, visa a promocdo da melhoria do estado/potencial das MA,
reduzindo os impactes através de uma gestdo adequada destas pressoes hidromorfoldgicas
e contribuindo para a renaturalizagao das linhas de agua.

Para sustentar a implementagao do Plano de remocédo de infraestruturas transversais na
RH3 e indo ao encontro da estratégia apresentada na revisao do Programa Nacional de
Barragens, que aponta para a necessidade de demoligdo do Agude de Foz do Sousa, é
selecionada a bacia hidrografica do Sousa para se proceder ao estudo de inventariagdo e
caracterizacdo das Infraestruturas Hidraulicas Transversais (IHT), que constituem barreira
a conectividade fluvial (mini-hidricas, agudes e passagem hidraulicas que interfiram na
linha de agua).

Estas IHT representam uma pressao, direta ou indireta, sobre o ecossistema fluvial, ao
nivel da qualidade fisico-quimica da agua, e dos elementos bioldgicos que refletem na
monitorizagdo ecoldgica das MA, assim como na alteracdo da dindmica sedimentar. Neste
sentido, torna-se essencial a sua inventariacao e caracterizacdo, de forma a verificar as
funcdes atuais e o seu enquadramento no ambiente envolvente, permitindo assim uma

melhor avaliacdo da pertinéncia da sua manutencdo, requalificagdo ou demoligdo.

Clausula 30.2 - Objetivos do estudo
Este estudo tem como objetivo primordial o desenvolvimento de um estudo que congregue
a inventariagdo e caracterizagdo das IHT existentes na bacia hidrografica do Sousa,
servindo de base para avaliar a sua continuidade ou necessidade de intervencao

(requalificacdo ou demolicdo) face aos critérios entendidos como basilares para a decisdo:
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Titularidade, UtilizacBes associadas, Obsolescéncia; Aspetos ambientais; Reposicdo da
conectividade fluvial; Existéncia de alternativas que constituam melhor solugdo ambiental;
Assoreamento da albufeira; e Custos de exploracao e manutencao.

Deve ainda o referido estudo apresentar a metodologia adotada para avaliar a pertinéncia
das infraestruturas inventariadas, exemplos para melhorar a gestdo local das linhas de
agua e dessas mesmas infraestruturas e, para os casos em que se verifique a necessidade
de intervencdo, como a requalificacdo ou demolicao, apresentar exemplos de projetos
adequados aos trabalhos necessarios para as empreitadas. Esta informacdo apoiara a
tomada de decisdao desta ARH na gestao destas infraestruturas, tendo sempre presente
gue qualquer intervencao deve contribuir para a melhoria do Estado das MA.

Com este procedimento pretende-se que a avaliagdao técnica a realizar abranja varios
aspetos caracterizadores destas infraestruturas, enquanto obra hidraulica mas também,
enquanto barreira a conectividade fluvial, devendo-se para isso reunir a seguinte
informagao:

Inventariacdo das IHT existentes na bacia do Sousa:

a) Identificacdo (designacgao) e georreferenciacdao (coordenadas);

b) Enquadramento hidroldgico (nome da linha de agua, cédigo da MA);

c) Titularidade (nome e NIF);

d) Utilizadores (nome e NIF);

e) Finalidade (quando exista uma concessdo ou autorizacao, indicar TURH associado);
f) Procedimento AIA (nUmero do AIA quando aplicavel).

Caracterizacao da obra:

a) Classe, segundo o Decreto-Lei n.© 21/2018, de 28 de marco, Regulamento de
Seguranca de Barragens (RSB) e Regulamento de Pequenas Barragens RPB;

b) Tipo de construcao (aterro, betdo/alvenaria, betdao - arco, betdo - contrafortes, betdo
- abdbodas multiplas, betdo - gravidade, betdo compactado cilindro (BCC) ou outros);

c) Material (pedra, alvenaria, betdo, enrocamento, terra, pedra solta ou enrocamento,
madeira, misto, insuflavel ou outros);

d) Talude de jusante (vertical, inclinado, vertical com banqueta e inclinado com banqueta);

e) Capacidade de armazenamento - m3 (volume total e volume til da albufeira);

f) Dimensionamento - m (altura acima das fundagdes, altura acima do terreno natural,
extensdo do coroamento e, quando aplicavel, Nivel Pleno de Armazenamento (NPA) e
Nivel Maximo de Cheia (NMC);

g) Area de abrangéncia - km? (drea da albufeira);
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h) Escoamento total em ano médio na seccdo da barragem — m3 (quando aplicavel);
i) Indice de Regularizacdo.

Estado de conservacao:

a) Estado da infraestrutura (em projeto, em construgdo, existente, obsoleta, em ruinas);

b) Seguranca (infraestrutura segura, em risco de queda ou outros);

c) Classificagdo patrimonial (Monumento nacional, Imoével, Monumento, Conjunto ou Sitio
de Interesse Publico ou Municipal ou em vias de classificagdo).

Estado operacional:

a) Usos atuais (abastecimento, energia, rega, lazer e industrial (central com sistema
reversivel e caudal maximo turbinado - m3/s));

b) Via de comunicagdo (indicar se a infraestrutura é utilizada para circulacdo de veiculos
ou peodes);

c) Circuitos hidraulicos associados (canais de derivacdo e tuneis) e indicar extensdo e
seccao;

d) Restituicdo de caudal (quando aplicavel, indicar nome de linha de agua);

e) Eficiéncia face aos usos atuais e aos projetados.

Transponibilidade - Passagem de peixes:

a) Tipologia (naturalizada, eclusa, bacias sucessivas, defletor, ascensor, naturalizada -
rampa, naturalizada - bypass, naturalizada - leito modelado e outros) com descrigao
da mesma;

b) Estado operacional com observacao da sua transponibilidade.

Transponibilidade - Sedimentos:

a) Assoreamento da albufeira (verificacdo e nivel atual);
b) Método utilizado para o desassoreamento;
c) Descarregador de fundo (verificar a existéncia e operacionalidade).

Caudal ecoldgico:

a) Dispositivo de libertacdo do caudal ecoldgico;

b) Existéncia de comportas (descrigao);

c) Regime de Caudais ecoldgicos (estabelecido, estabelecido e libertado, libertado, em
revisao, a definir e ndo estabelecido).

Caracterizacao do ambiente evolvente:

a) Barreias na envolvente (indicar distancia e sentido montante/jusante);

b) Margens montante/jusante (naturais, modificadas ou artificializadas);
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c) Estado de conservacao das margens naturais (ex: margens limpas, vegetacao
descontrolada, etc);

d) Ambiente aquatico montante/jusante (ex: observacdo de espécies invasoras, aspeto
visual da agua, tipo de estrato, etc);

e) Pressdes a montante (existéncia de descargas, Zona de Recreio e Lazer ou Agua
Balnear, navegabilidade, residuos ou solos abandonados e outras);

f) Vegetacdo ribeirinha e ripicola montante/jusante (arbdrea, rasteira, espontanea,
plantacGes, espécies invasoras, auséncia de vegetacdo);

g) Ensombramento montante/jusante (natural/arbérea ou artificial/indicar estrutura ou
sem ensombramento).

Resultado da recolha dos dados acima descritos e da aplicagdao dos critérios ja referidos

anteriormente (titularidade, utilizagdes associadas, obsolescéncia, aspetos ambientais,

reposicdo da conectividade fluvial, existéncia de alternativas que constituam melhor

solucdo ambiental, assoreamento da albufeira e custos de exploracao e manutencdo), deve

ser proposta uma metodologia capaz de avaliar a continuidade das infraestruturas

hidraulicas, com a finalidade de identificar e propor aquelas em que se devera realizar uma

intervencgdo (permeabilizacdo, requalificagdo, demoligdo).

De acordo com a informagdo apresentada em 2017 pelo Grupo de Trabalho criado para a

Identificacdo, Estudo e Planeamento da Remocgao de Infraestruturas Hidraulicas Obsoletas,

esta metodologia deve ainda permitir uma hierarquizacao e planeamento das eventuais

intervencgOes a realizar, nomeadamente a permeabilizacao, a remocao ou requalificacdo

das infraestruturas consideradas obsoletas.

Os trabalhos de caracterizagdo das IHT passara obrigatoriamente pela realizagdo de visitas

técnicas ao local, caracterizando a situagdo atual, mas também pela recolha de informacdo

nos registos histoéricos (dados de construgdo), procurando identificar situagdes em que as

infraestruturas hidraulicas em estudo possam estar protegidas enquanto patriménio

cultural. As fontes utilizadas para a recolha da informagdao acima enunciada devem ser

devidamente registadas e datadas.

Por fim, a execugao destes trabalhos deve ser devidamente planeada, com apresentacao

de um cronograma de Gantt com as agdoes a desenvolver, de modo a avaliar o

desenvolvimento dos trabalhos. Nestas acGes também deve estar previsto o

acompanhamento pelos técnicos desta ARH.
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Clausula 31.2 - Produtos objeto do contrato

O objeto do contrato prevé a elaboragdo dos seguintes produtos: relatério técnico, fichas

individuais das IHT inventariadas e compilacdo e carregamentos dos dados geograficos na

Base de Dados Geografica da APA.

a) O relatério deve documentar os trabalhos, nomeadamente a compilacdo,
processamento, analise e avaliagdo dos dados relativos ao estudo de inventariagdo e
caracterizagdo das infraestruturas existentes na bacia hidrografica do Sousa. Também
deve conter a descricdo metodoldgica e as propostas de intervengdo em funcdo dos
dados e informacdo recolhida e das condigbes observadas no terreno.

b) As fichas individuais das IHT inventariadas devem materializar de uma forma
sistematizada as caracteristicas de cada uma das infraestruturas complementadas com
suporte fotografico.

c) Os dados geograficos devem responder a uma estrutura que ja se encontra definida
na base de dados central de APA, de forma a servir de apoio as atividades de
planeamento, licenciamento, fiscalizacdao, monitorizacdo e gestdo de infraestruturas.

A documentacdo produzida no ambito deste procedimento sera entregue de forma faseada,

em 3 (trés) momentos distintos, permitindo um melhor acompanhamento dos trabalhos:

a) Fase Inicial: Relatorio de Metodologia para o desenvolvimento do estudo, incluindo
cronograma dos trabalhos; template a desenvolver para as fichas de caracterizagao
individual para cada IHT; avaliagdo da estrutura da Base de Dados proposta e dos
mecanismos para a gestdo e carregamento dos dados geograficos e alfanuméricos a
recolher;

b) Fase Intermédia: Relatdrio intermédio, com avaliagdo dos trabalhos ja desenvolvidos
(ponto de situagdo face ao programado), anexando as fichas de caracterizacdo
individual das IHT inventariadas (formato editavel) e analise/avaliacdo a Base de
Dados preenchida/carregada;

c) Fase Final: Relatério final, em formato papel e digital, que documente e avalie os
trabalhos de campo realizados, a gestdo e carregamento dos dados geograficos e
alfanumeéricos recolhidos e sistematizados na Base de Dados e, por fim, que aprecie a
continuidade das IHT estudadas.

Qualquer alteracao ao template que se anexa ou aos aprovados na fase de execugao do

estudo devem ser devidamente justificadas e acordadas com os técnicos que dardo

acompanhamento ao projeto.
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Por fim, o relatério final a apresentar deve ainda incluir propostas de medidas que

contribuam, direta ou indiretamente para uma melhor gestdo das IHT estudadas e das

linhas de agua adjacentes, nas seguintes vertentes:

a) Recuperagdo e valorizagdo ecoldgica e paisagistica das linhas de agua e espagos
envolventes;

b) Projetos de permeabilizacdo, requalificacdo e demolicdo de infraestruturas hidraulicas

transversais.

Clausula 32.2 - Prazos de entrega
A documentacdo acima referida deve ser entregue ao contraente publico de forma faseada,
através dos gestores de projeto, permitindo uma melhor organizagdo dos trabalhos no
prazo estabelecido para o presente contrato.
Sdo definidos os seguintes prazos para entrega da documentacgdo a produzir no ambito do
presente contrato:
a) Fase Inicial: 30.° dia apods inicio dos trabalhos;
b) Fase Intermédia: 120.° dia apds inicio dos trabalhos;

c) Fase Final: 150.° dia apos inicio dos trabalhos.

Clausula 33.2 - Coordenacao dos trabalhos
Os servigos a que diz respeito este Caderno de Encargos serdao prestados sob a diregao e
coordenacdo dos elementos do contraente publico, designados pela Agéncia Portuguesa do
Ambiente, 1. P.. Esta area tem por finalidade manter a necessaria troca e fornecimento de
informagdo e a articulacdo entre as entidades intervenientes (contraente publico e
cocontratante), e permitir, a cada momento, a descricdao pormenorizada dos trabalhos
realizados pelo cocontratante, abrangendo:
a) Participacao em todas as reunides com os intervenientes;
b) Recolha, tratamento e registo das informacdes relativas ao desenvolvimento das
diferentes frentes de trabalho;
c) Participar na organizacdo dos trabalhos, que sera apresentada pelo cocontratante na
forma de cronograma;
d) Quando possivel e oportuno, acompanhar os trabalhos de campo;
e) Elaboracdo das atas das reunides de coordenagao. Caso estas nao possam ficar prontas

no final de cada reunido serao enviadas, sem falta, a cada participante, num prazo de
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2 (dois) dias. Neste caso, e apos se terem efetuado as retificacbes necessarias, estas
atas serao assinadas na reunidao seguinte.
Para desempenhar estas fungbes de coordenagao e acompanhamento dos trabalhos sao
nomeados os Técnicos Superiores Jodao Mamede (Eng.?) e Teresa Neves (Eng.@), da ARH
Norte.
O cocontratante deve elaborar um cronograma, discriminando as diferentes fases que
abrange o presente estudo (planeamento, definicao de metodologias, recolha de dados de
campo, elaboracdo das fichas de campo, tratamento de dados, recolha, organizagao e
carregamento da base de dados, discussao dos resultados, elaboracdao do relatorio final e
entrega dos documentos), com definicdo de prazos para a sua conclusdao de acordo com

os prazos anteriormente fixados para cada fase.
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