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Procedimento DOSO_CPG/1/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.11 Montagem, manutengéo e posterior desativacéo de estaleiro, incluindo maquinas e equipamentos, instalagées provisérias para o pessoal, fiscalizacdo e armazenagem | vg 1
de materiais, redes provisérias de agua, saneamento, eletricidade e telefones, vedac&o da obra com tapume metdlico, vias de circulacédo internas, meios de combate a
incéndio, tudo de acordo com a legislacéo em vigor e condigdes no local.
2 1.1.2 Coordenagao de Seguranga e Higiene em Obra, incluindo e elaboracgado e entrega ao Dono de Obra para aprovagdo de um Plano de Seguranca e Saude, de acordo com | vg 1
a legislacdo em vigor.
3 1.1.3 Desenvolvimento e implementagéo do Plano de Prevencgéo e Gestédo de Residuos de Construgdo e Demoli¢éo, nos termos da legislagdo em vigor. vg 1
2 MURO DE SUPORTE AO CAMINHO DA TORREIRA - S. CIPRIANO
2.1 TERRAPLENAGENS
4 (211 Execucéo de escavacao e aterro de terreno até as cotas de referéncia, incluindo colocagéo de brita fornecido pelo Dono de Obra. | vg 1
2.2 MURO SUPORTE
221 SAPATAS
5 2211 Execucéo de SAPATAS de fundagéo DE muro de suporte em betdo armado normal cinzento , incluindo betéo de regularizagéo, fornecimento, colocagéo, compactacao e | m3 87,6
cura de betdo C20/25, XC2, Cl 0.40, S3, Dmax 20 mm com incorporagdo de hidréfugo incluindo transporte, montagem, desmontagem, éleo descofrante e limpeza de
cofragem para betdo oculto e escoramento; fornecimento, colocagdo, carga e descarga, desperdicios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas
em aco A500 NR, e todos os trabalhos, materiais e execugao.
222 PARAMENTO
6 2221 Execucéo de MURO DE SUPORTE em betdo armado normal \\\"cinzento\\\" (n&o incluindo fundacdes), incluindo fornecimento, colocacédo, compactacéo e cura de betédo [ m3 91,18
C20/25, XC2, Cl 0.40, S3, Dmax 20 mm com incorporacéo de hidréfugo; transporte, montagem, desmontagem, 6leo descofrante e limpeza de cofragem para betdo nédo
aparente; fornecimento, colocagdo, carga e descarga, desperdicios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aco A500 NR e todos os
trabalhos a executar.
7 2222 Fornecimento e colocacéo de manta drenante pitonada com manta geotextil. m2 320
8 2223 Fornecimento e assentamento de tubo PVC corrugado perfurado de dupla parede 160mm. m 50
3 MURO DE SUPORTE A RUA D. AMELIA CONCEICAO DUARTE S. ROMAO
3.1 TERRAPLENAGENS
9 3.11 Execucéo de escavagao e aterro de terreno até as cotas de referéncia | vg 1
3.2 MURO EM BETAO CICLOPICO
10 (3.21 Execucé@o de muro em betéo ciclopico C16/20 para uma extensdo de 28 metros de comprimento, inluindo cofragem e todos os trabalhos necessérios para a sua perfeita | m3 84
execucao.
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