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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem, manutenção e posterior desativação de estaleiro, incluindo máquinas e equipamentos, instalações provisórias para o pessoal, fiscalização e armazenagem

de materiais, redes provisórias de água, saneamento, eletricidade e telefones, vedação da obra com tapume metálico, vias de circulação internas, meios de combate a
incêndio, tudo de acordo com a legislação em vigor e condições no local.

vg 1

2 1.1.2 Coordenação de Segurança e Higiene em Obra, incluindo e elaboração e entrega ao Dono de Obra para aprovação de um Plano de Segurança e Saúde, de acordo com
a legislação em vigor.

vg 1

3 1.1.3 Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, nos termos da legislação em vigor. vg 1
 2 MURO DE SUPORTE AO CAMINHO DA TORREIRA - S. CIPRIANO
 2.1 TERRAPLENAGENS
4 2.1.1 Execução de escavação e aterro de terreno até às cotas de referência, incluindo colocação de brita fornecido pelo Dono de Obra. vg 1
 2.2 MURO SUPORTE
 2.2.1 SAPATAS
5 2.2.1.1 Execução de SAPATAS de fundação DE muro de suporte em betão armado normal  cinzento , incluindo betão de regularização, fornecimento, colocação, compactação e

cura de betão C20/25, XC2, Cl 0.40, S3, Dmáx 20 mm com incorporação de hidrófugo incluindo transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de
cofragem para betão oculto e escoramento; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas
em aço A500 NR, e todos os trabalhos, materiais e execução.

m3 87,6

 2.2.2 PARAMENTO
6 2.2.2.1 Execução de MURO DE SUPORTE em betão armado normal \\\"cinzento\\\" (não incluindo fundações), incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão

C20/25, XC2, Cl 0.40, S3, Dmáx 20 mm com incorporação de hidrófugo; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para betão não
aparente; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aço A500 NR e todos os
trabalhos a executar.

m3 91,18

7 2.2.2.2 Fornecimento e colocação de manta drenante pitonada com manta geotextil. m2 320
8 2.2.2.3 Fornecimento e assentamento de tubo PVC corrugado perfurado de dupla parede  160mm. m 50
 3 MURO DE SUPORTE À RUA D. AMÉLIA CONCEIÇÃO DUARTE   S. ROMÃO
 3.1 TERRAPLENAGENS
9 3.1.1 Execução de escavação e aterro de terreno até às cotas de referência vg 1
 3.2 MURO EM BETÃO CICLÓPICO

10 3.2.1 Execução de muro em betão ciclópico C16/20 para uma extensão de 28 metros de comprimento, inluindo cofragem e todos os trabalhos necessários para a sua perfeita
execução.

m3 84
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