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PARTE I - CLAUSULAS JURIDICAS
Capitulo I - DISPOSICOES GERAIS

Clausula 12 - Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia de procedimento pré-contratual que tem por objeto a aquisicdo de servicos para
elaboragdo de estudo geoldgico-geotécnico para projeto de fundacao de defletores de sopro e talude

no Aeroporto Municipal de Cascais - Tires, melhor especificado na clausula 242 deste caderno.

Clausula 22 - Cessdo da posicao contratual
1. Quando aplicavel o adjudicatario ndo podera ceder a sua posigdo contratual ou qualquer dos

direitos e obrigacdes decorrentes do contrato sem autorizacao da entidade adjudicante.

2. Para efeitos da autorizacdo prevista no numero anterior, deve ser observado o disposto no artigo
316° do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP) aprovado pelo Decreto-Lei n.218/2008, de 29 de

Janeiro na sua atual redacgao.

Clausula 32 - Disposicdes e Clausulas por que se rege a prestacdo do servico

1. O contrato a celebrar é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos.

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo prestador de servicos.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a respetiva

prevaléncia é determinada pela ordem pela qual sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.°9 do CCP e aceites pelo prestador de servicos nos termos do disposto no

artigo 101.9 do referido diploma legal.
Capitulo II - OBRIGACGES CONTRATUAIS
Seccao I - Obrigacdoes do adjudicatario
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Clausula 4.2 - Prestacao de servigos

1.

2,

O adjudicatario obriga-se a prestar os servicos objeto do contrato, com as caracteristicas e

qualidade definidas nas clausulas técnicas do presente caderno de encargos.

A Cémara Municipal de Cascais (CMC) reserva-se o direito de rejeitar quaisquer servigos

fornecidos pelo adjudicatario que ndo apresentem a qualidade e caracteristicas técnicas exigidas.

Clausula 52 - Prazo da prestacao de servigos

A prestacdo de servigos a realizar no ambito do contrato devera ser executada tendo em conta o

prazo mencionado na proposta adjudicada, no prazo maximo total de 52 (cinquenta e dois) dias, de

acordo com a calendarizacdo indicada na clausula 242 deste caderno, com inicio apds a data de

envio da requisicdo da Camara Municipal de Cascais, sem prejuizo das obrigacdes acessorias que

devam perdurar para além da cessacao do mesmo.

Clausula 62 - Situagdes imprevistas ndo imputaveis ao adjudicatario

1.

2.

Qualquer situacdo imprevista, e ndo imputavel ao adjudicatario, que obste ao regular andamento
da prestacdo do servigo, deve ser de imediato comunicada ao servico competente (Gabinete de

Gestdo Patrimonial Imdvel) através do gestor do contrato conforme cldusula 102 deste caderno.

Ao gestor do contrato cabera dar resposta e decidir o procedimento a adotar para retomar a

execucao normal da prestacdo do servigo.

Clausula 72 - Responsabilidade

1.

2.

O adjudicatario assume integral responsabilidade pela prestacdao de servicos contratada, sendo o

Unico responsavel perante a CMC, pela boa execucdao e cumprimento da mesma.

O adjudicatario responde por quaisquer erros, deficiéncias ou omissées na prestacdo do servigo,
qualquer que seja a sua origem e qualquer que seja 0 momento em que forem detetados, salvo

se provar que os mesmos decorreram de dados fornecidos por escrito pela CMC.

Em qualquer altura e logo que solicitado pela CMC, o adjudicatario obriga-se a corrigir os erros,
as deficiéncias ou omissGes no prazo razoavel que lhe vier a ser fixado, sob pena de aquela
mandar executa-los a terceiros, por conta do adjudicatario, sempre que a responsabilidade dos

mesmos lhe seja imputavel.

As acoes de supervisao e controlo da CMC em nada alteram ou diminuem a responsabilidade do

adjudicatario no que se refere a prestacdo do servigo.
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Clausula 82 - Objeto do dever de sigilo
1. O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informagdo e documentacdo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, relativa a CMC, de que possa ter conhecimento ao abrigo do

contrato.

2. A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta

e exclusivamente a execucdo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informacdo e a documentagdo que forem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo adjudicatario ou que
este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 92 - Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 10 anos a contar do cumprimento
ou cessagdo do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos,
designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da

confianca devidos as pessoas coletivas.

Secgdo II - Obrigagdes da Camara Municipal de Cascais

Clausula 102 -Gestor do Contrato

Sera designado o gestor do contrato para acompanhar a execugdo do mesmo.

Clausula 112 - Prego contratual
1. Pela prestacdo de servico objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacGes constantes do presente caderno de encargos, a CMC deve pagar ao adjudicatario o
preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for
legalmente devido.

2. O preco referido no n.° 1 da presente cldusula inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a CMC.

3. Sdo, nomeadamente, suportados pelo adjudicatario os seguintes encargos:
a) Todas as despesas relativas ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo
local de entrega;
b) Todos os encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas;
c) Todas as deslocagoes, estadias e despesas de alimentagao;
d) Encargos com telecomunicagdes e correios;

e) Traducao de documentos;

Caderno de Encargos - Proc. N.2 155/DCOP/2021 — Aquisi¢do de servigos para elaboragdo de estudo geoldgico-geotécnico para projeto de
fundagdo de defletores de sopro e talude no Aeroporto Municipal de Cascais — Tires



‘o .=“‘*o “*-‘ e
ASUALS
'ax*‘"ab Q._} o ::b sos Ot
CAMARA MUNICIPAL

f) Reproducao de documentos;

g) Equipamento e consumiveis de escritério.

4. Todos os encargos derivados da apresentagao da proposta, assinatura do contrato, prestacao de

garantias e seguros sdo igualmente da conta do adjudicatario.

Clausula 122 - Preco base

1. O preco base para a totalidade da prestacdo dos servicos é de € 12.839,00 (doze mil oitocentos e

trinta e nove euros).
2. Os valores indicados nao incluem o Imposto sobre Valor Acrescentado.

3.0 preco base atrds mencionado foi definido foi determinado por referéncia aos precos médios

praticados no mercado para prestacdes de servico do mesmo tipo.

Clausula 132 - Condigoes de pagamento
1. Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 dias apds a entrega das respetivas faturas, as
guais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo a que se referem, devendo conter a
mencdo do nimero de compromisso e do nimero de requisicdo externa, nos termos da lei n°
8/2012 de 21 de fevereiro e do decreto —-lei n® 127/2012, de 21 de junho.

2. Podem ser propostos pagamentos parcelares, ndao havendo contudo lugar a adiantamentos,
conforme resulta da cldusula 142 do presente caderno encargos.

Clausula 142 - Adiantamentos

No ambito do presente procedimento ndo ha lugar a adiantamentos.

Capitulo III - Penalidades contratuais e resolugao

Clausula 152 - Penalidades contratuais

1. Pelo ndo cumprimento pontual de obrigagdes emergentes do contrato, a CMC pode exigir ao
prestador dos servicos o pagamento de uma sangdo pecuniaria pelo incumprimento das datas e
prazos de entrega dos servigos solicitados, e por causa imputavel ao prestador dos servicos, de
montante a fixar, em funcdo da gravidade do incumprimento, até 20% do prego contratual

correspondente a fase em questdo.

2. Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do prestador dos servigos, a CMC pode

exigir-lhe uma pena pecuniaria de até 20% do preco contratual.
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Ao valor da pena pecunidria prevista no niumero anterior sdo deduzidas as importdncias pagas
pelo prestador dos servigos ao abrigo do n.° 1, relativamente aos servigos cujo atraso na

respetiva conclusdo, tenha determinado a resolugao do contrato.

Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a CMC tem em conta, nomeadamente, a
duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do prestador dos servicos e as

consequéncias do incumprimento.

A aplicagdo das sangdes previstas na presente clausula serd objeto de audiéncia prévia, nos

termos previstos no n.° 2 do artigo 308.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

A cobranca das eventuais sancdes em que o prestador dos servicos incorra, sera efetuada, a
critério da CMC, designadamente por desconto no pagamento ou pagamentos subsequentes a

verificacdo do facto que tenha dado origem a penalidade.

As sangOes pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que a CMC exija uma

indemnizacgao pelo dano excedente.

Clausula 162 - Resolucao por parte da Camara Municipal

1.

Sem prejuizo do disposto na clausula anterior, a CMC pode resolver o contrato em caso de
incumprimento definitivo por fato imputdvel ao prestador do servico das suas obrigacGes
contratuais, nos termos do disposto na parte final do n.9 1 do artigo 325.° e ainda do disposto
nos artigos 333.9 e 448.° do CCP.

No caso previsto no numero anterior, a CMC pode exigir ao prestador do servico, uma pena
pecuniaria até 10% do preco contratual, sem prejuizo de responsabilidade civil nos termos gerais
do direito.

Ao valor da pena pecunidria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importdncias pagas
pelo adjudicatdrio ao abrigo da clausula anterior, relativamente aos servigos cujo atraso na
respetiva execucdo tenha determinado a resolugdo do contrato, ndo podendo, no entanto o valor
da sancdo pecuniaria a pagar pelo prestador do servico, prevista no nimero anterior, ser de

montante inferior a 5 % do prego contratual.

Considera-se incumprimento definitivo do contrato, imputavel ao prestador do servigo, o atraso
ou incumprimento grave e reiterado da boa execucdo dos servicos e/ou dos prazos do

fornecimento objeto do contrato a celebrar.

Na determinagcdo da gravidade do incumprimento, a CMC tem em conta, nomeadamente, a
duragcdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do adjudicatario e as

consequéncias do incumprimento.

A aplicagdo das sangdes previstas na presente clausula sera objeto de audiéncia prévia, nos

termos previstos no n.° 2 do artigo 308.° do CCP.

Caderno de Encargos - Proc. N.2 155/DCOP/2021 — Aquisi¢do de servigos para elaboragdo de estudo geoldgico-geotécnico para projeto de
fundagdo de defletores de sopro e talude no Aeroporto Municipal de Cascais — Tires



-oe»

7.

8.

9.

{
0 oe %o g" Y :gs Q‘:.

.a- #.

CAMARA MUNICIPAL

O exercicio do direito de resolugdo previsto nos nimeros anteriores pela CMC nado preclude o
direito de a mesma vir a ser ressarcida pelos prejuizos que |lhe advierem da conduta do prestador

do servigo nos termos gerais do direito.

A CMC, independentemente da conduta do prestador do servico, reserva-se, ainda, o direito de
resolver o contrato nos termos e com os fundamentos previstos nos artigos 334.° e 335.° do
CCP.

A rescisdo sera feita mediante aviso prévio, através de carta registada com aviso de recegdo, com

a antecedéncia minima de 10 (dez) dias.

Clausula 172 - Resolugao por parte do adjudicatario

1.

2,

3.

4.

O adjudicatario pode resolver o contrato nos termos dos artigos 332.° e 449.° (ex vi artigo
451.9) do CCP.

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o adjudicatario pode resolver
o contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 6 meses

ou o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros.

No caso previsto no ponto 2 da presente cldusula, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaragdo enviada a entidade adjudicante, que produz efeitos 30 dias apds a recegdo
dessa declaracdo, salvo se este Ultimo cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas

dos juros de mora a que houver lugar.

Nos demais casos, o direito de resolugdo do contrato é exercido por via judicial.

Clausula 182 - Forga maior

1.

3.

Ndo podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a ndo
realizacao pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da

celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem o0s requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacbes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes

governamentais ou administrativas injuntivas.
Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou as de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou de sociedades dos seus

subcontratados;
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b) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servigos de deveres ou
oénus que sobre ele recaiam;

c) ManifestacOes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de normas
legais;

d) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacdes do prestador de servigos cuja causa,
propagacdo ou proporcées se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servicos ndo devidas a
sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forca maior.

Capitulo IV - Resolucao de litigios

Clausula 192 - Foro competente
Para a resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Sintra, com expressa renuncia a qualquer outro.

Capitulo V - Disposicoes finais

Clausula 202 - Publicidade
O adjudicatario ndo pode fazer ou consentir qualquer espécie de publicidade relacionada com o

presente contrato, sem a prévia autorizagao da CMC.

Clausula 212 - Comunicagcdes e notificacoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou

sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragao das informagbes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada por

escrito, nos termos definidos no nimero anterior, a outra parte.
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Clausula 222 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 232 - Legislacao aplicavel

O contrato é regulado pela legislacdo portuguesa, em particular o Cédigo dos Contratos Publicos.

PARTE II - CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 242 - Especificagdoes técnicas

Aquisicdo de servicos para elaboracdo de estudo geoldgico-geotécnico para projeto de fundacgdo de
defletores de sopro e talude no Aeroporto Municipal de Cascais - Tires.

Além da prospecdo geotécnica para caracterizacdo dos terrenos de fundacdo dos defletores, fara
igualmente parte do estudo geoldgico-geotécnico a avaliacdo e andlise de estabilidade do talude de

escavacdo contigua aos limites da area do aeroporto, tendo em vista o alargamento da via lateral
existente.

A presente aquisicdo de servigcos compreende as seguintes obrigacgdes:

13 Fase — Mobilizacdo: Constara globalmente do seguinte:

e andlise de elementos bibliograficos relativos as caracteristicas geoldgicas e geomorfoldgicas
dos terrenos em analise;

e avaliacdo dos acessos aos pontos onde serdo efetuados os trabalhos de prospecdo;

e solicitacdo / confirmacdo de autorizacbes para entrada nas propriedades afetadas pelos
trabalhos de prospegdo geotécnica;

e certificacdo da existéncia de todos os componentes necessarios a execucdo dos trabalhos

(3gua, electricidade, etc.)

23 Fase — Trabalhos de Campo: Envolvera a realizacdo dos trabalhos de prospecdo que se passam a

descrever:

e Sondagens mecénicas: Para o estudo nas cabeceiras da pista para fundagdes dos defletroes de

sopro prevé-se a execucdo de um minimo de 5 sondagens mecanicas (2 sondagens na
Cabeceira Norte e 3 sondagens na Cabeceira Sul). A sondagens realizadas a Norte deverao ter
um comprimento minimo de 4 metros e as sondagens realizadas a Sul deverdo ter um
comprimento minimo de 6 / 7 metros. Os pontos de prospecdo geotécnica devem ser dispostos

com distancias aproximadas de 20 em 20 metros.
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Relativamente a analise de estabilidade do talude prevé-se a execucdo de 2 sondagens mecanicas
com um comprimento minimo de 3 metros cada, com recolha de amostras intactas para
caracterizagdo em laboratorio.

As sondagens mecéanicas serdo executadas pelo método de furacdo a rotacdo, com recolha continua
de amostra sempre que possivel o que permitira reconhecer, deste modo, o perfil litoldgico dos locais
reconhecidos.

Sempre que intersetados solos ou macico rochoso decomposto a muito alterado serdo
realizados ensaios de penetracdao dinamica normalizada (SPT), intervalados de 1,5 m. Estes
ensaios seguirdo as recomendacgdes da International Society for Soil Mechanics and Foundation
Engineering que constam do documento “Report of the ISSMFE Technical Committee on

Penetration Test Procedures”.

Como critério para a conclusdo das sondagens, serda considerado a obtengdo de 3 valores

consecutivos de “nega” em ensaio SPT.

Estes trabalhos serdo materializados em boletins individuais onde constara a descricdo do perfil
litoldgico, os resultados dos ensaios SPT e a profundidade de nivel de agua eventualmente
identificado. Serdo também acompanhados de reportagem fotografica sobre as amostras

obtidas nos diferentes amostradores.

e Ensaios laboratoriais: os solos recolhidos em amostra remexida serdo submetidos a ensaios de

caracterizacdo e identificacgdo, nomeadamente analise granulométrica, determinacdao dos
limites de Atterberg e teor em agua natural, determinacgdo do teor de humidade, densidade das
particulas, ensaio de corte direto, ensaio de compressdo e avaliagdo das caracteristicas de
compactagdo otimas e capacidade de suporte quando compactado, por intermédio do ensaio

Proctor Modificado e ensaios CBR.

33 Fase — Relatério Final: Correspondera a elaboragdo do relatorio final a efetuar apds a conclusao
dos trabalhos de campo e que incluird os seguintes elementos:
e Apresentacdo dos resultados dos trabalhos realizados
o Relacdo dos equipamentos afetos a execucdo dos trabalhos.
o Descrigdo do modo de execucgdo dos trabalhos e datas de inicio e conclusdo dos trabalhos.
o Localizagdo georreferenciada dos trabalhos.

o Sintese dos registos obtidos nos trabalhos de prospecao

° Consideragdes geoldgicas
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o Caracteristicas litoestratigraficas das formagGes reconhecidas e referéncia a evolugdo em
profundidade, do seu estado de compacidade / consolidacdo e grau de alteragao /
fracturacao

) Consideracoes geotécnicas

o Modelos geoldgico-geotécnicos dos terrenos interessados pelos trabalhos de prospecéo,

incluindo parametrizacdo geomecanica.

o RQD - Rock Quality Designation

o Percentagem de recuperagao

o Condigdes de fundagao

o CondicOes de escavabilidade e estabilidade de taludes

o Caracteristicas dos materiais numa perspetiva de reutilizacdo em obras de aterro rodoviario.

ELEMENTOS A APRESENTAR

Visto ndo se ter conhecimento da base dos aterros em questdo, ndo é possivel determinar o exato
nimero de ensaios necessarios no estudo.

As pecas desenhadas a incluir no relatorio final serdo as seguintes:

e Planta com localizacdo dos trabalhos de prospecao efetuados.
e Perfis geoldgico-geotécnicos interpretativos suportados pelos elementos de prospecdo

concretizados.

PLANEAMENTO DE TRABALHOS

Enquanto os trabalhos a realizar no talude podem ser executados durante os horarios normais de
trabalho, os ensaios de fundacdo dos defletores de sopro, nas cabeceiras Norte e Sul devem ser

realizados fora do horario normal de funcionamento do Aeroporto (entre as 18h ou 19h e as 24h).

Quando ndo estdo em funcionamento, os equipamentos de furagdo tém de ser removidos da zona da

pista e colocados em local préoximo a definir com o Aeroporto.

PRAZOS DA PRESTAGAO DE SERVICOS

O trabalho tera o prazo maximo de execugdo de 52 (cinquenta e dois) dias corridos, conforme a

calendarizacdo abaixo indicada:
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12 Fase - Mobilizagdo: 15 (quinze) dias corridos a contar da data a coordenar com o Aeroporto devido
aos planos de voo
22 Fase - Trabalhos de Campo: 22 (vinte e dois) dias corridos apds a conclusdo da 12 Fase

32 Fase - Relatorio Final: 15 (quinze) dias corridos apds a conclusdo da 22 Fase

ANEXOS
Anexo 1: Ficheiro DWG com levantamento topografico do Aeroporto Municipal de Cascais;

Anexo 2: Projeto e localizacdo dos defletores (Cabeceira Norte e Sul) - Atencdao: Nos desenhos da

Cabeceira Sul, na largura do defletor, onde se |é 50m leia-se 60m;
Anexo 3: Imagens de localizagdo do talude;

Anexo 4: Mapa de Quantidades e Trabalhos (precos unitarios).
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