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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

1 TRABALHOS GERAIS COMPLEMENTARES

1.1 TRABALHOS GERAIS COMPLEMENTARES

1 1.1.1 Todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugdo da obra, | vg 1
designadamente: Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencéo, desmontagem e demoligdo do estaleiro; trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas
as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas; trabalhos de restabelecimento, por meio de obras
provisérias, de todas as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que 0s
mesmos possam originar; trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste), piquetagem para implementacdo da obra, incluindo
pagamento aos concessionarios.
2 1.1.2 Placa de identificacdo da Empreitada com as dimensdes de 2,00 x 3,00 m e designacGes da Empreitada, entidade executante, valor da empreitada e indicagdo de [ UN 2
comparticipacao, incluindo estrutura de fixagéo e aplicacéo e todos os trabalhos associados.
3 1.1.3 Fornecimento e implementagdo de Plano de Seguranca e Salde e Plano de Gestédo de Residuos de Construcéo e Demolicdo, a aprovar préviamente pelo Dono de Obra | vg 1
depois de inseridos, pelo adjudicatario, todos os elementos solicitados no PSS e PGRCD constante do processo de concurso, e todos os elementos necessarios a
compilacéo técnica (CT).
4 1.14 Levantamento e resolu¢do das eventuais situagoes de conflitualidade com aquedutos e/ou passagens hidraulicas existentes e/ou outras infraestruturas enterradas de | vg 1
abastecimento de agua, drenagem de aguas residuais, drenagem de aguas pluviais, , electricidade, telefones, gas, com manutencdo da sua operacionalidade durante a
execucao dos trabalhos, incluindo, se necessario, demolicdo, reconstrucéo ou substituicao.
5 115 Lavagem e desinfecgdo das condutas, ensaios e verificagdo de garantias, em conformidade com o definido no Caderno de Encargos. ml 5855,94
6 1.1.6 Fornecimento de telas finais de acordo com o executado em suporte informatico e em papel, com georeferenciacéo no sistema PT-TM06-ETRS89, abrangendo toda a | vg 1
empreitada.

2 CONDUTA ADUTORA

2.1 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS

. (de acordo com o0 mapa de escavagdes e aterros em anexo)

21.1 Escavacéo para abertura de vala de instalagéo de tubagens, incluindo entivacao e rebaixamento do nivel freético, regularizacdo do fundo das valas, sondagens para localizagcéo de
infraestruturas enterradas existentes, escavagao vigiada (se necessario), criagdo de acessos e, eventualmente, plataformas de acesso, as frentes de obra (se necessario), bem
como todos os trabalhos associados.

7 2111 Em solo ou rocha branda (42%): m3 2346,51
8 2.11.2 Em rocha dura (58%): m3 3240,41
9 212 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, facil de compactar, para formagéo do leito de assentamento (0,20 m), para acomodagédo (compactacédo a | m3 2342,03
95% do ensaio de compactaca o Proctor) e para proteccdo das tubagens (até 0,30 m acima do extradorso da tubagem, com compactagdo a 85-90% do ensaio de
compactaca o Proctor), que devera ter menos de 5% de particulas com dimens&o inferior a 0,1 mm e ndo devera conter elementos de dimens&o superior a 2 cm, de
acordo com o definido nas Pegas Desenhadas. Em terrenos sob o nivel freatico devera ser constituido por material de granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.
10 |2.1.3 Aterro final da vala com material da propria vala e/ou proveniente de empréstimo, isento de pedras, torrées e raizes, com compactacdo em camadas de 0,20 m de [ m3 2974,49
espessura, por processos manuais mecanicos com peso de pildo ndo superior a 15 Kg, ficando bem apertados contras as paredes da vala, incluindo transporte desde
local de empréstimo e todos os trabalhos associados, de acordo com o definido nas Pegas Desenhadas (compactacéo a 95% do ensaio de compactaca o Proctor).
11 (2.14 Remogédo dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado. m3 2612,43
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2.2 TUBAGENS E ACESSORIOS
221 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD, da classe 1,0 MPa, para distribuicdo de agua, a realizar em perfeitas condi¢c6es de limpeza, incluindo soldadura das juntas
topo atopo, curvas, maci¢cos de amarragéo, ligacdes e ensaios, no diametro:
12 (2211 DN 110 mm, PN16 ml 152,93
13 [2.211 DN 160 mm, PN10 ml 1646,1
14 (2212 DN 160 mm, PN16 ml 3915,87
222 Fornecimento e assentamento de tubagem em FFD, para distribuicdo de &gua, a instalar em travessias aéreas, a realizar em perfeitas condicGes de limpeza, incluindo junta
automatica travada e ligacdes, no diametro:

15 (2221 DN 100 mm, PN 16 ml 40,6
16 |[2.2.2.2 DN 150 mm, PN 16 ml 100,44
223 Fornecimento e montagem de junta de ligacédo, em ferro fundido ductil, para transi¢do entre tubagens de PEAD e de FFD, incluindo todos os trabalhos associados, no didametro:

17 |2.2.31 DN 159/189 mm, PN 16 UN 4
18 [2.2.3.2 DN 100/130 mm, PN 16 UN 2
19 |2.24 Fornecimento e colocagdo de bandas avisadoras para sinalizagédo das condutas instaladas em vala, ao longo destas, conforme Pegas Desenhadas. ml 5714,9
. NOTA: Inclui-se nestes trabalhos a proteccédo dos acessoérios de ligagdo enterrados (quando flangeados) através de uma tela plastica, bem como o kit de juntas entre flanges.

2.3 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
231 Levantamento de pavimento, constituido por betuminoso aplicado sobre camadas de base granulares, na zona das valas, ap6s prévia serragem mecanica do betuminoso com
equipamento apropriado de disco, incluindo baldeagéo e remocé&o para vazadouro dos produtos resultantes.
20 [23.1.1 DN 110 mm m2 93,29
21 [23.1.2 DN 160 mm m2 595,83
232 Reposicéo de pavimento em betuminoso, em caminhos e estradas municipais (Vala Tipo 1):
2321 Reposicéo de pavimento incluindo preparacdo, nivelamento e compactacédo da caixa de pavimento; e reposicdo das camadas de sub-base (com espessura de 0,15 m) e de base
(0,15 m) em agregado britado de granulometria extensa e da camada de regularizacdo (até a cota final do pavimento), incluindo rega de cura (ou impregnacdo) com emulséo
catiénica lenta a taxa de 1,2 kg/m2, conforme definido nas Pegas Desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos associados:
22 (2.3.2.1.1 (DN 110 mm m2 93,29
23 [2.3.2.1.2 (DN 160 mm m2 595,83
2.3.2.2 Fresagem do pavimento betuminoso, incluindo carga, transporte a vazadouro apropriado dos produtos sobrantes e eventual indemnizacdo por deposito, e reposicdo da camada de
desgaste (com espessura de 0,05 m) em betdo betuminoso a quente, incluindo rega de colagem com emulséo catiénica rapida a taxa de 0,6 kg/m2 e todos os materiais e trabalhos
associados, conforme definido nas Pegas Desenhadas:
24 (2.3.2.2.1 (DN 110 mm m2 185,05
25 [2.3.2.2.2 [DN 160 mm m2 1137,49
26 |2.3.3 Regularizacéo de pavimentos em caminhos de terra batida com camada de saibro ou brita (Vala Tipo 2), com uma espessura de 0.10 m, incluindo todos os materiais e | m2 11103,45
trabalhos necessarios
27 234 Reposicao de condi¢cdes de compactagao e revestimento pré-existentes, nas zonas de implantacéo de conduta em terrenos naturais e bermas nao pavimentadas (Vala | m2 397,823
Tipo 3), incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios
28 |2.3.5 Levantamento e reposicdo de degraus de escadarias, efectuada de forma a manter as caracteristicas pré-existentes do pavimento, incluindo lancis, calgadas, | m2 58,69
betonhilhas, camadas de base em agregado britado, conforme definido nas Pecas Desenhadas, incluindo todos os equipamentos e trabalhos associados (Vala tipo 4)
. NOTA: Inclui-se nestes trabalhos eventuais demoli¢des e reconstru¢cao de bermas, valetas e acessos existentes, bem como a sinalizagédo horizontal.
2.4 VENTOSAS
29 |24.1 Construgao civil completa de marco para alojamento de ventosa, de acordo com o definido nas pecas desenhadas, incluindo movimentos de terras, estruturas de betdo, | UN 7
pinturas, revestimentos, serralharias, dreno e todos os trabalhos associados
2.4.2 Fornecimento e montagem de valvula de cunha (tipo curto), flangeada em FFD, equipada com volante manual de manobra.
30 [24.21 [DN50mm,PN 16 [UN | 3
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31 [2.4.22 [DN50mm,PN 10 [uN 4
243 Fornecimento e montagem de té flangeado, em FFD

32 (2431 DN 150 x 50 mm, PN 16 UN 3

33 (2432 DN 150 x 50 mm, PN 10 UN 4
2.4.4 Fornecimento e montagem de curva a 90°, com flanges, em FFD.

34 (2441 DN 50 mm UN 3

35 [2.4.42 DN 50 mm UN 4
245 Fornecimento e montagem de trogo de tubagem flangeado em FFD ou ago inox AISI 316 (comprimento a confirmar em obra em funcdo do equipamento instalado), incluindo

movimentos de terras e todos os trabalhos associados.

36 |2.45.1 DN 50 mm, PN 16, com 4,0 metros de comprimento médio UN 3

37 2452 DN 50 mm, PN 10, com 4,0 metros de comprimento médio UN 4
2.4.6 Fornecimento e montagem de ventosa de tripla fungdo, em FFD, flangeada

38 [246.1 DN 50 mm, PN 16 UN 3

39 [2.46.2 DN 50 mm, PN 10 UN 4
247 Fornecimento e montagem de stub-end flangeado, para transicdo entre tubagens de PEAD e acessdrios de FFD.

40 |2.4.7.1 DN 150 mm, PN 16 UN 6

41 |2.4.7.2 DN 150 mm, PN 10 UN 8
2.5 DESCARGAS DE FUNDO

42 1251 Construgao civil completa de camara de visita de planta circular, compostas por anéis pré-fabricados em betdo com DN 1250 mm; incluindo anel com fundo, totalmente | UN 8

estanque, sobre camada de betdo de regularizagdo com 0,10 m de espessura; cobertura tronco-conica pré-fabricada ou plana excéntrica, com abertura de 0,60 m; juntas
totalmente estanques; pintura interior e exterior da camara; enchimentos no interior; tubagem de ventilagdo em aco inox AISI316, fornecimento e fixagéo de aro e tampa
em FFD, da classe D400, em conformidade com a NP EN 124, com 0,6 m de abertura (til, com inscricdes de acordo com indicagdes do Dono de Obra, e todos os
trabalhos associados.

252 Fornecimento e montagem de té de reducédo, com flanges, em FFD.
43 12521 DN 150 x 80 mm, PN 16 UN 5
44 12522 DN 150 x 80 mm, PN 10 UN 3
253 Fornecimento e montagem de véalvula de cunha, flangeada em FFD, equipada com volante manual de manobra.
45 1253.1 DN 80 mm, PN 16 UN 5
46 2.5.3.2 DN 80 mm, PN 10 UN 3
47 12.5.3.3 DN 150 mm, PN 16 UN 10
48 12534 DN 150 mm, PN 10 UN 6
254 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada, em FFD, com pintura de resina epoxica com aplicagéo no interior e exterior
49 2541 DN 80 mm, PN 16 UN 5
50 |25.4.2 DN 80 mm, PN 10 UN 3
255 Fornecimento e montagem de passa-muros, em PEAD, com uma flange.
51 |25.5.1 DN 90 mm, PN 16 UN 5
52 (255.2 DN 90 mm, PN 10 UN 3
53 (2553 DN 160 mm, PN 16 UN 10
54 (2554 DN 160 mm, PN 10 UN 6
25.6 Ligacdes alinha de 4gua - ramal de descarga
256.1 Fornecimento e montagem de tubagem (comprimento médio estimado de 10 metros, a confirmar em obra), incluindo abertura e fecho de valas, demoligcdes e reconstrugdes
eventualmente necessarias e todos os trabalhos e acessorios.
55 [2.5.6.1.1 [DN 90 mm, PN 16 [un | 5
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56 (2.5.6.1.2 [DN 90 mm, PN 10 UN 3
57 ]2.5.6.2 Fornecimento e montagem de obra de protecgdo a descarga, do tipo \"boca de lobo\", em betdo armado, pré-fabricada, incluindo movimentos de terras e todos os | UN 8
trabalhos e acessorios necessarios
2.6 NOS DE LIGACAO / DERIVAGCAO
58 |26.1 Execucéo de trabalhos de prospeccéo e interseccdo da conduta adutora existente de alimentacéo do reservatdrio do Aerédromo, para ligagcdo a nova conduta (N6 1), [ UN 1
incluindo movimentos de terras e todos os trabalhos de construcao civil necessarios.
2.6.2 Fornecimento e montagem de té de reducéo, com flanges, em FFD.
59 |2.6.2.1 DN 250 x 150 mm, PN 16 UN 1
60 (2.6.2.2 DN 150 x 100 mm, PN 16 UN 2
2.6.3 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento em ferro fundido, flangeada, revestida a epoxi, com cunha elastica, dado e volante, incluindo maci¢co de assentamento e
todos os trabalhos associados
61 (2.6.3.1 DN 100 mm, PN 16 UN 2
62 [2.6.3.2 DN 150 mm, PN 16 UN 1
63 [2.6.3.3 DN 250 mm, PN 16 UN 1
2.6.4 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PVC/PEAD.
64 (2.6.4.1 DN 110/100 mm, PN 16 UN 2
65 (2.6.4.2 DN 160/150 mm, PN 16 UN 5
66 (2.6.4.3 DN 250 mm, PN 16 UN 2
2.7 TRABALHOS COMPLEMENTARES
67 |2.7.1 Proteccéo da tubagem, em trogos instalados sob escadarias, por envolvimento em macico de betdo C20/25 com 20 kg/m3 de fibra de ago, incluindo todos os trabalhos | ml 58,69
associados, conforme definido nas pegas Desenhadas
68 |2.7.2 Ancoragem da tubagem, em trocos com inclinagdo superior a 25%, por envolvimento em macico de betdo B20 - ago A400 NR, com espagcamento maximo de 6 metros | UN 2
entre si, incluindo chumbadouro com porca e anilha, elastémero para protecgédo da tubagem, cintas de barra de ago 50x8, envolvimento com tela plastica para proteccéo
das cintas e todos os trabalhos associados, conforme definido nas pecas Desenhadas,
69 |2.7.3 Fornecimento e montagem de apoios de fixacdo da tubagem em ponte existente, entre os perfis 151 e 152, (apoios de fixagdo da tubagem com espagcamento maximo de | UN 13
2 metros entre si, completos, incluindo bragcos de calha, varbes de bucha, quimico de injec¢do, abragcadeiras para cargas elevadas, varbes roscados e todos os
acessorios), constituido por elementos metalicos da marca \"Hilti\", ou equivalente, conforme pecas desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios
70 |2.7.4 Fornecimento e montagem de apoios de fixagdo da tubagem em ponte existente, entre os perfis 238 e 240, (apoios de fixagdo da tubagem com espagamento maximo de [ UN 37
2 metros entre si, completos, incluindo bracos de calha, var6es de bucha, quimico de injeccdo, abracadeiras para cargas elevadas, varoes roscados e todos os
acessorios), constituido por elementos metalicos da marca \"Hilti\", ou equivalente, conforme pecas desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarioss
71 |2.7.5 Fornecimento e montagem de fixagédo da tubagem ponte existente, entre os pefis 145.4 e 145.6, (apoios de fixacdo da tubagem com espagamento maximo de 2 metros | UN 20
entre si, completos, incluindo bragos de calha, var6es de bucha, quimico de injec¢do, abracadeiras para cargas elevadas, varfes roscados e todos os acessorios),
constituido por elementos metalicos da marca \"Hilti\", ou equivalente, conforme pecas desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarioss
72 |2.7.6 Execucéo de proteccéo da tubagem, em trocos com recobrimento inferior a 0.8 metro, por envolvimento da tubagem em macico de betdo C20/25 com 20 kg/m3 de fibra [ ml 9,3
de aco, incluindo todos os trabalhos associados, conforme definido nas pecas Desenhadas
3 PONTOS DE ENTREGA
3.1 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
3.11 Escavacgao geral em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa para implantagdo da construcdo, incluindo eventuais sobrelarguras, entivagdo, drenagem, bombagem de
agua, bem como todos os demais trabalhos associados.
73 |3.1.1.1 Ponto de Entrega de 1 m3 25,7
74 13.1.1.2 Ponto de Entrega de 2 m3 25,47
75 |3.1.1.3 Ponto de Entrega 3 m3 25,47
3.1.2 Regularizagdo e compactagao do terreno correspondente a area de soleira da camara (compactagdo a 95% do ensaio de compactaga o Proctor)
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76 |3.1.2.1 Ponto de Entrega 1 m2 5,36
77 [3.1.2.2 Ponto de Entrega 2 m2 5,36
78 ]3.1.2.3 Ponto de Entrega 3 m3 5,36
3.1.3 Aterro e modelacdo das sobrelarguras utilizando os produtos escavados, por camadas de 20 cm de espessura (compactacao a 95% do ensaio Proctor Normal), incluindo rega.
3.1.3.1 Escavacao:
79 |3.1.3.1.1 |Ponto de Entrega 1 m3 8,59
80 [3.1.3.1.2 |Ponto de Entrega 2 m3 8,59
81 |3.1.3.1.3 |Ponto de Entrega 3 m3 8,59
82 |3.14 Remocédo dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado. m3 50,65
3.2 FUNDACOES E ESTRUTURAS DE BETAO
3.2.1 Fornecimento e colocacé@o de betdo de limpeza da classe C16/20, com 0.10m de espessura, na regularizacdo da base dos elementos de fundacéo, incluindo todos os trabalhos
necessarios a sua boa execucéo.
83 |3.2.1.1 Ponto de Entrega 1 m3 0,54
84 |3.2.1.2 Ponto de Entrega 2 m3 0,54
85 (3.2.1.3 Ponto de Entrega 3 m3 0,54
3.2.2 Fornecimento e colocagédo de betdo armado das classes C30/37 e A500NR, incluindo aditivos, transporte, cofragem, escoramento normal e escoramento activo, selajem de
armaduras de ligacdo através de resina quimica em elementos de betdo existentes, pernos metalicos em vardo de ligagcdo em interfaces ago-betéo e todos os trabalhos e acessoérios
necessarios a sua boa execucéo, e acabamento superficial conforme definido nas pecas desenhadas e escritas, e/ou no caderno de encargos do projecto de arquitectura.
3.2.2.1 Laje de Fundo:
86 [3.2.2.1.1 |Ponto de Entrega 1 m3 1,07
87 13.2.2.1.2 |Ponto de Entrega 2 m3 1,07
88 [3.2.2.1.3 |Ponto de Entrega 3 m3 1,07
3.222 Paredes:
89 [3.2.2.2.1 |Ponto de Entrega 1 m3 3,64
90 |3.2.2.2.2 |Ponto de Entrega 2 m3 3,64
91 |3.2.2.2.3 |Ponto de Entrega 3 m3 3,64
3.2.23 Laje de cobertura:
92 |3.2.2.3.1 |Ponto de Entrega 1 m3 1,07
93 |3.2.2.3.2 |Ponto de Entrega 2 m3 1,07
94 ]3.2.2.3.3 |Ponto de Entrega 3 m3 1,07
3.2.3 Betdo C16/20 em enchimentos para formacéo de pendentes.
95 (3.2.3.1 Ponto de Entrega 1 m3 0,18
96 (3.2.3.2 Ponto de Entrega 2 m3 0,18
97 |3.233 Ponto de Entrega 3 m3 0,18
3.3 PINTURAS E REVESTIMENTOS
98 [3.3.1 Tratamento das superficies interiores e aplicacdo de pintura com tinta com base em resinas acrilicas, com duas deméaos cruzadas, incluindo todos os trabalhos | m2 71,04
complementares
99 [3.3.1.1 Ponto de Entrega 1 m2 23,68
100 |3.3.1.2 Ponto de Entrega 2 m2 23,68
101 |3.3.1.3 Ponto de Entrega 3 m2 23,68
102 (3.3.2 Tratamento das superficies exteriores e aplicacéo de pintura com emulsao betuminosa, com duas deméos cruzadas, incluindo todos os trabalhos complementares m2 79,5
103 [3.3.2.1 Ponto de Entrega 1 m2 26,5
104 |3.3.2.2 Ponto de Entrega 2 m2 26,5
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105 |3.3.2.3 Ponto de Entrega 3 | m2 26,5
3.4 SERRALHARIAS
3.4.1 Fornecimento e montagem de escada vertical em PRFV, incluindo acessoérios de fixagdo e todos os trabalhos associados.
106 |3.4.1.1 Ponto de Entrega 1 UN 1
107 |3.4.1.2 Ponto de Entrega 2 UN 1
108 |[3.4.1.3 Ponto de Entrega 3 UN 1
3.4.2 Fornecimento e montagem de tampa metalica em ferro fundido ductil circular (gint = 0,80m), classe D400, com dispositivo anti-roubo, aro de fixagdo e inscri¢ces a indicar pelo
109 [3.4.2.1 Ponto de Entrega 1 UN 1
110 |3.4.2.2 Ponto de Entrega 2 UN 1
111 |3.4.23 Ponto de Entrega 3 UN 1
3.5 VENTILACAO E DRENAGEM
351 Fornecimento e montagem de dispositivo de ventilagcdo em tubo de aco DN 150 mm, com um comprimento médio de 5 m, incluindo curvas, pintura e tratamento anti-corrosivo,
macico de betdo e demais pormenores conforme indicado nas Pecas Desenhadas.
112 |3.5.1.1 Ponto de Entrega 1 UN 2
113 |[3.5.1.2 Ponto de Entrega 2 UN 2
114 |3.5.1.3 Ponto de Entrega 3 UN 2
3.5.2 Fornecimento e montagem de trogo de tubagem de PVC, DN125 (comprimento estimado de 20 metros, a confirmar em obra), para drenagem de fundo da caixa, com ligacdo a rede
de drenagem de aguas pluviais, a linha de d4gua mais proxima ou descarga no terreno, incluindo movimentos de terras em abertura e fecho de valas, pavimentacGes e todos os
trabalhos e acessorios.
115 |3.5.2.1 Ponto de Entrega 1 UN 1
116 |3.5.2.2 Ponto de Entrega 2 UN 1
117 |3.5.2.3 Ponto de Entrega 3 UN 1
3.6 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
3.6.1 Fornecimento e montagem de passa-muros flangeado, em FFD, incluindo junta de flanges e todos os demais acessoérios e trabalhos complementares associados, nos didmetros:
118 |3.6.1.1 DN 100 mm, PN 16 (Ponto de Entrega 1) UN 2
119 [3.6.1.2 DN 100 mm, PN 16 (Ponto de Entrega 2) UN 2
120 |3.6.1.3 DN 150 mm, PN 16 (Ponto de Entrega 3) UN 2
3.6.2 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento de cunha elastica, flangeada, em FFD, incluindo junta de flanges, volante e todos os demais acessorios e trabalhos
complementares associados, nos diametros:
121 |3.6.2.1 DN 80 mm, PN 16 (Ponto de Entrega 1) UN 2
122 |3.6.2.2 DN 80 mm, PN 16 (Ponto de Entrega 2) UN 2
123 |3.6.2.3 DN 80 mm, PN 16 (Ponto de Entrega 3) UN 2
3.6.3 Fornecimento e montagem de cones de reducao flangeados, em FFD e todos os demais acessorios e trabalhos complementares associados, nos diametros:
124 |3.6.3.1 DN 100 x 80 mm, PN 16 (Ponto de Entrega 1) UN 2
125 |3.6.3.2 DN 100 x 80 mm, PN 16 (Ponto de Entrega 2) UN 2
126 |3.6.3.3 DN 150 x 80 mm, PN 16 (Ponto de Entrega 3) UN 2
3.6.4 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada, em FFD, incluindo junta de flanges e todos os demais acessérios e trabalhos complementares associados, nos
127 |3.6.4.1 DN 80 mm, PN 16 (Ponto de Entrega 1) UN 1
128 |3.6.4.2 DN 80 mm, PN 16 (Ponto de Entrega 2) UN 1
129 |3.6.4.3 DN 80 mm, PN 16 (Ponto de Entrega 3) UN 1
3.6.5 Fornecimento e instalagdo de colar de ramal para picagem de 1\", com valvula de macho esférico com medidor de presséo, incluindo todos os materiais e acessOrios necessarios.
130 |3.6.5.1 Ponto de Entrega 1 UN 1
131 |3.6.5.2 Ponto de Entrega 2 UN 1
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132 [3.6.5.3 Ponto de Entrega 3 [uN 1
3.6.6 Fornecimento e montagem de trogo flangeado completo, em ago inox AlSI 304 (comprimentos a confirmar em obra):
133 |3.6.6.1 DN 80 mm (L=0,5m) (Ponto de Entrega 1) UN 1
134 |3.6.6.2 DN 80 mm (L=0,5m) (Ponto de Entrega 2) UN 1
135 |3.6.6.3 DN 80 mm (L=0,5m) (Ponto de Entrega 3) UN 1
136 |3.6.6.4 DN 80 mm (L=0,7m) (Ponto de Entrega 1) UN 1
137 |3.6.6.5 DN 80 mm (L=0,7m) (Ponto de Entrega 2) UN 1
138 |3.6.6.6 DN 80 mm (L=0,7m) (Ponto de Entrega 2) UN 1
3.6.7 Fornecimento e montagem de caudalimetro electromagnético, alimentado a bateria, incluindo controlador/display de fixacdo mural, flangeado, preparado para ligagdo ao sistema
de telemetria/telegestéo, incluindo cabos de ligacdo necessarios para esta ligagéo, e todos os acessorios indispensaveis, de acordo com o definido nas pegas desenhadas
139 |3.6.7.1 DN 80 mm (Ponto de Entrega 1) UN 1
140 |3.6.7.2 DN 80 mm (Ponto de Entrega 2) UN 1
141 |3.6.7.3 DN 80 mm (Ponto de Entrega 3) UN 1
3.6.8 Fornecimento e montagem de filtro obliquo completo, em FFD, incluindo junta de flanges e todos os demais acessorios e trabalhos complementares associados, nos diametros:
142 |3.6.8.1 DN 80 mm, PN 16 (Ponto de Entrega 1) UN 1
143 |3.6.8.2 DN 80 mm, PN 16 (Ponto de Entrega 2) UN 1
144 |3.6.8.3 DN 80 mm, PN 16 (Ponto de Entrega 3) UN 1
3.6.9 Fornecimento e montagem de adaptador de flange para PEAD.
145 |[3.6.9.1 DN 110/200 mm, PN 16 (Ponto de Entrega 1) UN 2
146 |3.6.9.2 DN 110/100 mm, PN 16 (Ponto de Entrega 2) UN 2
147 |3.6.9.3 DN 160/150 mm, PN 16 (Ponto de Entrega 3) UN 2
3.6.10 Fornecimento e instalacdo de valvula redutora de presséo, para controlo de pressdes e reducdo de perdas e acessOrios complementares para o perfeito funcionamento do
148 |3.6.10.1 |DN 80 mm (Ponto de Entrega 1) UN 1
149 |3.6.10.2 DN 80 mm (Ponto de Entrega 2) UN 1
3.6.11 Fornecimento e montagem de valvula altimétrica de regulacéo e limitagdo de caudal, com fun¢gdes cumulativas de controlo altimétrico do reservatdrio de entrega (através de piloto
especifico) e limitadora de caudal, flangeada, completa, em FFD, incluindo junta de flanges e todos os demais acessorios e trabalhos complementares associados, nos diametros:
150 [3.6.11.1 [DN 80 mm (Ponto de Entrega 3) [UN | 1
3.7 SISTEMA DE MONITORIZACAO E CONTROLO
151 |[3.7.1 Fornecimento de datalogger do tipo Iwater WTR300 ou equivalente, alimentacdo a bateria de longa duragdo, protecgdo ambiental minima P66, 3 entradas analdgicas | UN 8
4-20mA e 3 entradas digitais de contagem. Inclui suporte de parede e antena GSM externa.
152 |3.7.2 Instalagdo, colocagdo em servigco e comissionamento datalogger, incluindo todos os acessorios necessarios a aplicagdo segundo as melhores regras da arte, definidas | UN 3
no projecto
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