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Capitulo | - Disposi¢Bes Gerais

Cldusula 1.2 - Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do

procedimento prévio que tem por objeto a aquisicdo de servicos para elaboracdo de projeto de arquitetura e

especialidades do edificio a afetar a sede do Agrupamento n.2 1255 do Corpo Nacional de Escutas, em

Moncarapacho, de acordo com as especificacBes técnicas constantes do capitulo IV do presente caderno de

encargos.

2.

Cldusula 2.2 — Local, prazo e modo da prestagdo
Os servigos objeto do contrato serdo prestados na vila de Moncarapacho.
A prestacdo pretendida, com as caracteristicas e especificacdes previstas no Capitulo IV tem inicio no dia
seguinte a contar da celebragdo do contrato e mantém-se em vigor por um periodo de trés (3) anos incluindo o
prazo até 105 dias para execugdo e apresentacdo dos projetos e o restante prazo para sua aprovagdo e
acompanhamento técnico ao lancamento e execucdo da empreitada que vier a ter lugar, sem prejuizo das
obrigacdes acessorias que devam perdurar para além desse prazo.
Cldusula 3.2 — Contrato
O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos e integra ainda os seguintes
elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelo/s concorrente/s,
desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a
decisdo de contratar;

O

Os esclarecimentos e as retificacOes relativos ao caderno de encargos;

o O

)
) O presente caderno de encargos;
) A proposta adjudicada;

)

e Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 1, a respetiva prevaléncia é determinada pela
ordem pela qual ai sdo indicados.

Caso se verifiqgue uma das situacGes descritas no n.2 1 do art.2 95 do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP),
aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Jan., na redacdo dada pelo Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31
de agosto, fica dispensada a redugdo do contrato a escrito.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 1 e o clausulado do contrato e seus anexos,
prevalecem os primeiros salvo quanto aos ajustamentos propostos, conforme disposto no art.2 99 do CCP, e
aceites pelo adjudicatario nos termos do art.2 101 do mesmo Cdédigo.

Capitulo Il — ObrigacGes das Partes

Cldusula 4.2 — Obrigagdes do adjudicatario
Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislacdo aplicavel e no caderno de encargos, decorre para o
adjudicatario a obrigacdo de recorrer a todos os meios necessarios e adequados, nomeadamente humanos,
materiais e outros, para providenciar a prestacdo pretendida pela entidade adjudicante, com as caracteristicas e
especificacdes previstas neste caderno de encargos e nos prazos previstos ou acordados entre as partes, tudo
por forma a garantir o integral cumprimento e a qualidade da prestacdo objeto do procedimento.
O adjudicatario estd obrigado a assegurar, no minimo, a garantia dos servicos legalmente prevista, sem prejuizo
da apresentacdo, na proposta adjudicada, de melhores condicGes de garantia para o Municipio.
O adjudicatario, enquanto permanecer o risco de contdagio face ao COVID19, fica obrigado ao cumprimento das
regras de seguranca, higienizacdo, distanciamento e etiqueta respiratoria impostos pela DGS e pelo Municipio,
em cada contacto que tiver com os servigos municipais, de forma a salvaguardar a seguranca e saude de todos.
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4. O adjudicatario é também responsavel, perante a entidade adjudicante, pelos atos praticados por todas as
pessoas que no ambito do contrato a celebrar, exercam fungGes por sua conta, considerando-se para esse efeito
como o6rgdos ou agentes do préprio prestador de servicos.

Cldusula 5.2 — Dever de sigilo/confidencialidade e prote¢do de dados pessoais

1. O adjudicatario estd vinculado ao dever de sigilo, termos em que garante o seu sigilo e o do pessoal a seu cargo
relativamente a informagdes ou documentacdo, técnica, financeira ou outra, relativa ao Municipio de Olhdo, de
que venha a ter conhecimento em func¢do do contrato, dever este que perdura além do prazo estipulado para a
presente prestacdo.

2. Ainformagdo e documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto
de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a execugdo do
contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo a informacgdo e a documentacdo que sejam comprovadamente do dominio publico a
data da respetiva obtencdo pelo adjudicatdrio ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei,
de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo legalmente estipulado a contar do cumprimento ou
cessacdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais
relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca
devidos as pessoas coletivas.

5. O adjudicatario fica, expressamente, vinculado ao dever de confidencialidade e ndo utilizagdo de quaisquer
dados pessoais a que tenha acesso, salvo para efeitos da estrita execugdo do contrato, nos termos do disposto
no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Concelho de 27 de abril de 2016 e demais
legislacdo complementar, abstendo-se de qualquer uso fora deste contexto, quer em beneficio préprio, quer de
terceiro, independentemente dos fins, dever este que abrange a totalidade dos trabalhadores e outros
colaboradores afetos ao adjudicatario.

6. O adjudicatario, obriga-se ainda, nos termos do disposto na Lei de Protecdo de Dados Pessoais, a:

a. Cumprir o disposto na legislacdo portuguesa em vigor sobre protecdo de dados pessoais;

b. Guardar sigilo profissional sobre a informacdo obtida no ambito do contrato, nos termos do disposto na Lei
de Protecdo de Dados Pessoais;

c. Adotar todas as medidas de carater técnico e organizativo necessarias e adequadas a garantir a seguranca da
informacdo obtida no ambito do contrato, de modo a salvaguardar a informacdo contra a destruicdo,
acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteragdo, a difusdo ou acesso ndo autorizados e contra qualquer
outra forma de tratamento ilicito.

7. O adjudicatério é responsavel perante o Municipio de Olhdo por todos e quaisquer prejuizos que esta venha a
sofrer decorrentes do incumprimento, culposo ou negligente, das obrigagdes assumidas na presente clausula.

Clausula 6.2 — Gestor de contrato
Nos termos do art.2 290-A do CCP, é designado a Sra. Natacha Sabino, trabalhadora do municipio, afeta ao
Departamento de Obras Municipais e Gestdao Urbanistica, como gestora do contrato, com a funcdo de acompanhar
permanentemente a gestdo do mesmo.

Clausula 7.2 — Seguros
1. E da responsabilidade do adjudicatario a cobertura, através de contrato(s) de seguro dos riscos diretamente
associados ao fornecimento objeto do contrato, nomeadamente no que respeita aos recursos humanos e
equipamentos associados a mesma e a responsabilidade civil, com vista a assegurar a cobertura de danos
patrimoniais e ndo patrimoniais emergentes da mesma, podendo a entidade adjudicante, se entender
conveniente, exigir prova da sua celebragdo, e o adjudicatario fornecé-la no prazo de 5 dias Uteis.
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Constitui ainda sua obrigacdo a manutencdo das apdlices em vigor, nomeadamente através do pagamento
atempado dos respetivos prémios.

Clausula 8.2 — Prego contratual

Pela prestacdo objeto do procedimento, bem como pelo cumprimento das demais obrigacGes constantes do
presente caderno de encargos, o Municipio de Olhdo deve pagar ao adjudicatario, o preco total da prestacao
conforme precgo contratual, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

O preco referido no ndmero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas inerentes a prestacdo
pretendida, cuja responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo as
referentes a meios humanos e meios materiais e ainda decorrentes da eventual utilizacdo de marcas registadas,
patentes ou licengas.

Clausula 9.2 — Revisdo de pregos e adiantamentos
Sem prejuizo do disposto nos art.2s 282, 341 e 382 do CCP, a revisdo de precos ndo sera admitida ao longo da
execucdo do contrato.
O eventual pagamento de adiantamentos de preco apenas pode ter lugar nos termos do art.2 292 do CCP.

Clausula 10.2 — CondicOes de pagamento

A quantia devida pelo Municipio, nos termos da clausula anterior, é paga em conformidade com o disposto nos
art.2s 299 a 299-B do CCP e as condi¢Bes de pagamento fixadas na proposta, apds a emissdo da/s respetiva/s
fatura/s pelo adjudicatério apds o vencimento da obrigacdo a que se refere/m.
Para efeitos do numero anterior considera-se vencida a obrigacdo com a prestacdo efetiva dos servigos., nos
termos do n.2 seguinte.
Admitir-se-a8 pagamento faseado de acordo com os servicos apresentados, apds a confirmacgdo da fatura por
responsavel do servico, da seguinte forma:

a) 30% com a entrega do Projeto Base (40 dias);

b) 50% com a entrega do Projeto de Execucdo (65 dias);

c) 10% com a aprovacdo do Projeto de Execucdo pelo Municipio;

d) 10% com a assisténcia técnica.
O pagamento serd efetuado até ao maximo de 30 dias apds a confirmacdo da fatura.
O adjudicatario deve discriminar, em cada fatura, os elementos constantes do n2 1 do art? 299-B do CCP,
sempre que aplicadveis, nomeadamente a identificacdo do processo, do periodo de faturagdo e os servigos/bens
a que se refere.
Preferencialmente, as faturas devem ser apresentadas em formato eletrénico, sem prejuizo do estabelecido no
Decreto-Lei n.2 123/2018, de 28 de dezembro.
Em caso de discordancia por parte do Municipio de Olhdo, quanto aos valores indicados numa fatura, ou outros
elementos que dela conste, deve este comunicar ao adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando o adjudicatério obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura
corrigida.
Desde que devidamente emitidas e, observado o disposto nos nimeros anteriores, as faturas sdo pagas através
de transferéncia bancaria para a conta a designar pelo adjudicatdrio ou através de outro meio de pagamento a
acordar.

Cldusula 11.2 — Direitos e obrigagGes da entidade adjudicante
O pagamento do preco, nos termos previstos na clausula anterior, € uma obrigacdo da entidade adjudicante, de
acordo com os precos unitarios correspondentes, nos termos da proposta adjudicada.
Caso se verifique incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato por parte do adjudicatario sera
notificado do facto o préprio ou seu representante.
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3. Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, o adjudicante reserva-se o direito de exigir do adjudicatério
alteragdes, no todo ou em parte, daquilo que for prestado indevidamente e ndo esteja de acordo com as
cldusulas contratuais.

4. E direito da entidade adjudicante comunicar ao representante do adjudicatario toda a anomalia verificada no
fornecimento objeto do procedimento.

Capitulo Il — Disposi¢des Complementares
Clausula 12.2 — Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigacGes emergentes do procedimento, o Municipio de Olhdo pode, a titulo
sancionatorio, resolver o contrato e aplicar ao adjudicatario sanc¢Ges de natureza pecuniaria, cujo montante
acumulado ndo pode exceder 20% do precgo contratual, a fixar em fun¢do da gravidade do incumprimento.

2. Na determinac¢do da gravidade do incumprimento, o Municipio tem em conta, nomeadamente, a duragdo da
infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do adjudicatario e as consequéncias do incumprimento.

3. Atingindo o limite das sanc¢des pecuniarias, se o Municipio decidir ndo proceder a resolucdo do contrato, se dai
resultar dano grave para o interesse publico, podera elevar para 30% o limite das penalidades.

4. O Municipio de Olhdo pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas pecunidrias
devidas nos termos da presente cldusula.

5. As penas pecunidrias previstas na presente cldusula ndo obstam a que o Municipio de Olhdo exija uma

indemnizacdo pelo dano excedente.

Cldusula 13.2 — Retengdo de pagamentos

Sem prejuizo do referido na cldusula anterior e ndo sendo exigida a prestacdo de caugdo no presente
procedimento, conforme dispde o n.2 3 do art.2 88 do CCP, a entidade adjudicante, se considerar conveniente
durante a execuc¢do do contrato, em caso de mora, cumprimento defeituoso ou incumprimento definitivo pelo
fornecedor das obrigacGes contratuais ou legais, procederd, querendo, a retencdo de até 10% do valor dos

pagamentos a efetuar.

1.

2.

Cldusula 14.2 — Forga maior

Ndo serdo impostas penalidades ao adjudicatdrio, nem sera tido como incumprimento, a ndo realizacdo pontual
das prestacGes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de for¢ca maior, entendendo-se
como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagdo, alheias a vontade da parte afetada, que ndo
resultem de falta ou negligéncia, e que ndo possam ser conhecidas ou previstas a data da celebracdo do contrato
e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser imediatamente
comunicada a outra parte.

3. A forga maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo
periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga maior.
Cldusula 15.2 — Extin¢3do e Resolugdo do contrato
1. S&o causas de extingdo do contrato, para efeitos do CCP: o cumprimento; a impossibilidade definitiva e todas as

restantes causas de extingdo das obrigacdes reconhecidas pelo direito civil; a revogacdo por mutuo acordo das
partes; e a resolucdo, por via de decisdo judicial ou arbitral ou por decisdo do Municipio de Olhdo, devido a
situagBes de grave violacdo das obrigacdes assumidas pelo adjudicatario ou com fundamento na alteragdo
anormal e imprevisivel das circunstancias que afetem gravemente os principios de boa-fé ou do interesse
publico.
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2. O incumprimento dos deveres resultantes do contrato, por uma das partes, confere a outra parte o direito de
resolver o contrato, a titulo sancionatério, nos termos do regime substantivo dos contratos administrativos
previsto nos artigos 332 a 335 do CCP, sem prejuizo das correspondentes indemnizacdes legais.

3. No caso de violagdo grave ou reiterada de qualquer das obrigacbes que incumbem ao adjudicatario,
nomeadamente nos casos previstos no art.2 333 do CCP, o Municipio pode resolver o contrato, a titulo
sancionatoério, mediante o envio de documento escrito ao mesmo, designadamente nos seguintes casos:

a. Pelo atraso, total ou parcial, na entrega dos elementos objeto do contrato superior a 10 (dez) dias ou
declaracdo escrita do adjudicatario de que o atraso em determinada entrega excedera esse prazo;

b. Quando n3do seja corrigida, de forma aceitdvel para o Municipio, a situagdo que tenha levado a aplicagdo da
penalidade e nos termos da notificagdo desta;

¢. Quando ndo preste o0s servicos com o rigor e nivel técnico exigivel;

d. Quando o nivel técnico-cientifico dos documentos produzidos ndo corresponda ao disposto no caderno de
encargos e aos padrdes exigiveis;

e. Haja dissolugdo ou faléncia do adjudicatario.

4. Pode ainda o Municipio resolver o contrato com fundamento em razBes de interesse publico, devidamente
fundamentado, ou com fundamento na alteragcdo anormal e imprevisivel das circunstancias, sem prejuizo do
pagamento ao co-contratante de justa indemnizagdo, nos termos dos art.2 334 e 335 do CCP.

5. Cabe ao co-contratante resolver o contrato em caso de violacdo das obrigacBes assumidas pelo contraente
publico, nos termos previstos no art? 332.

Clausula 16.2 — Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo
e Fiscal de Loulé, com expressa renuncia a qualquer outro.

Cldusula 17.2 — Subcontratagdo e cessdo da posigdo contratual
A subcontratacdo pelo adjudicatario e a cessdo da posicdo contratual ndo é permitida salvo se, na fase de execucdo
do contrato, for expressamente autorizada pela outra parte, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 18.2 — Comunicagdes e notificagdes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacGes e comunicagbes entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.
2. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto, incluindo endereco eletrénico, constantes do contrato deve
ser, de imediato, comunicada a outra parte.

Clausula 19.2 — Contagem dos prazos
1. Os prazos previstos no presente caderno de encargos sdo continuos, correndo em sabados, domingos e feriados
e comegam a correr no dia seguinte a ocorréncia do evento.
2. Caso o ultimo dia do prazo seja sabado, domingo, feriado ou dia em que os servicos da entidade adjudicante, por
qualquer causa, estejam encerrados, ou ndo funcione durante o periodo normal, transfere-se para o primeiro
dia util seguinte.

Clausula 20.2 — Legislagdo aplicavel

Em tudo o que ndo esteja expressamente regulado neste processo, observar-se-d o disposto no Cddigo dos
Contratos Publicos e demais legislacdo aplicavel.
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Capitulo IV — Disposigdes Técnicas

Clausula 21.2 — Especificaces da prestacdo
Pretende-se que o adjudicatario, durante o prazo referido na cldusula 2.2, proceda aquisicdo de servigos para
elaboracdo de projeto de arquitetura e especialidades do edificio a afetar a sede do Agrupamento n.2 1255 do
Corpo Nacional de Escutas, sito em Moncarapacho.
O projeto desenvolver-se-a, desde o projeto base até a fase de projeto de execucdo, nas seguintes

especialidades:
|.  Levantamento topografico;
Il.  Projeto de arquitetura;
IIl. Projeto de acessibilidades;
IV. Projeto de estabilidade;
V. Projeto de alimentacdo e distribuicdo de energia elétrica e projeto de instalacdo de gds, quando exigivel,
nos termos da lei;
VI. Projeto de redes prediais de dgua e esgotos;
VII. Projeto de dguas pluviais;
VIIl. Projeto de arranjos exteriores, quando exista logradouro privativo ndo pavimentado;
IX. Projeto de infraestruturas de telecomunicacGes;
X. Estudo de comportamento térmico e demais elementos previstos na Portaria n.2 349-C/2013, de 2
de dezembro;
XIl. Projeto de seguranca contra incéndios em edificios;
XIl. Projeto de condicionamento acustico;
XlIl. Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos quanto ao cumprimento das
disposicOes legais e regulamentares aplicaveis;
XIV. Comprovativo da contratacdo de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei
n.231/2009, de 3 de julho;
XV. Coordenacdo de Projeto e Assisténcia técnica.
Competird ao Municipio fornecer os elementos que se revelem necessarios ao enquadramento e execuc¢do do
projeto.
O limite de intervencdo é o que consta na planta - Anexo |, anexada ao presente caderno.
O adjudicatario devera proceder a execucdo do projeto de arquitetura e especialidades, sobre o levantamento
topografico ligado a rede geodésica nacional, de acordo com o seguinte faseamento:
a) Fase: Projeto Base;
b) Fase: Projeto de execucdo;
c) Fase: Assisténcia técnica ao lancamento e execuc¢do da empreitada que vier a ter lugar.
E elemento especial do Projeto Base a elaboracdo de um plano geral, & escala conveniente, e que constitui

acréscimo de rigor e pormenor, em que se indiquem:
a) Caracteristicas do tratamento das superficies homogéneas e dos seus encontros;
b) Volumes construidos;
c) Modelacédo de terreno;
d) Alcados e cortes que descrevam e justifiquem a solucdo apresentada;
e) Definicdo dos pressupostos para dimensionamento e tragado e tracados esquematicos de todas as
f) infra-estruturas, e estruturas construidas
g) Deverdo ser entregues as seguintes pecas escritas:
- Meméria descritiva e justificativa;
- Estimativa do custo da obra e do seu prazo de execugéo.
O Projeto de Execucdo desenvolve o Projeto Base aprovado, sendo constituido pelo conjunto coordenado das
informacd@es escritas e desenhadas de facil e inequivoca interpretacdo por parte das entidades intervenientes
na execucdo da obra, obedecendo ao disposto na legislacdo e regulamentacdo aplicavel.
Se outras condi¢des ndo forem fixadas no contrato, o Projeto de execugdo inclui, além de outros elementos
constantes de regulamentacdo aplicdvel, as seguintes pecas:
a) Memoria descritiva e justificativa, incluindo a disposi¢cdo e descricdo geral da obra, evidenciando quando
aplicavel a justificacdo da implantacdo da obra e da sua integracdo nos condicionamentos locais existentes ou
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planeados; descricdo genérica da solugdo adotada com vista a satisfacdo das disposicdes legais e regulamentares
em vigor; indicacdo das caracteristicas dos materiais, dos elementos da construcdo, dos sistemas, equipamentos
e redes associadas as InstalacGes Técnicas;
b) Célculos relativos as diferentes partes da obra, apresentados de modo a definirem, pelo menos, os elementos
referidos na regulamentacdo aplicdvel a cada tipo de obra e a justificarem as solu¢des adotadas;
c) MedicGes e mapas de quantidade de trabalhos;
d) Orcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medicdes;
e) Pecas desenhadas de acordo com o estabelecido para cada tipo de obra na regulamentacdo aplicével, devendo
conter as indicacdes numéricas indispensaveis e a representacdo de todos os pormenores necessarios a perfeita
compreensdo, implantacdo e execucdo da obra;
f) CondicBes técnicas, gerais e especiais, do caderno de encargos.

Compete ao Projetista em face da natureza da obra, por sua iniciativa ou por solicitagdo do Dono da Obra,

elaborar plano de observacdo, que assegure as condi¢bes de seguranca da obra, aquando da sua execugao.

10. O prazo de execucdo relativo aos projetos sera de 105 dias, sendo que € acrescido do periodo necessario para

assegurar a prestacdo de servigos de assisténcia técnica, com a seguinte calendarizagdo:
- Os elementos da Fase 1 (Estudo Prévio) devem ser entregues ao cuidado da gestora do contrato em 40 dias
apos outorga do contrato;
- Os elementos da Fase 2 (Projeto de Execucdo) devem ser entregues nos 65 dias posteriores ao termo da Fase |,
perfazendo o maximo de 105 dias a contar da outorga.
- A fase 3 (Assisténcia Técnica) para execucdo e apresentacdo dos projetos e o restante prazo para sua aprovagao
e acompanhamento técnico tera lugar durante o periodo de langamento e execucdo da empreitada que vier a ter
lugar.

11. A proposta devera incluir deslocacGes e apresentacBes ao Municipio das fases intermédias sempre que for

considerado necessario e as apresentacgdes publicas que forem estabelecidas.

12. No final da segunda fase deverdo ser fornecidos um exemplar em papel e respetivo exemplar em suporte digital,

1.

entregues ao cuidado do gestor do contrato.

Cldusula 22.2 — Garantia
O adjudicatario oferece garantia dos trabalhos efetuados, sem qualquer contrapartida para a entidade
adjudicante, a contar da data da sua recegdo, no minimo, pelo prazo de garantia legalmente estipulado, ou
pelo prazo indicado na sua proposta.
A garantia abrange toda a prestagdo de servigos, sem limitagGes.

Clausula 23.2 — Preco base

O preco base para o presente procedimento é de € 19.000,00 (dezanove mil euros), acrescido de IVA a taxa legal em

vigor, se este for legalmente devido, correspondendo ao preco maximo que a entidade adjudicante se dispde a

pagar pela prestacdo que constitui o seu objeto, nos termos definidos pelo art.2 47 do CCP.

Anexo | — Planta de Localizagdo
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PLANTA DE LOCALIZACAO

EXTRATO DE ORTOFOTOMAPAS
Escala: 1:1000

CAMARA MUNICIPAL DE OLHAO

Identificagdo do Requerente:

Requerente: CMO

NIF/NIPC: 000000000

Morada: olhdo

Cod. Postal: 8700

Local: Rua das Olarias

Freguesia: UF Moncarapacho e Fuseta
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X: 30539,1

Y: -287130,2

Centroid: (x)30630,753 / (y)-287035,18

Sistema de Referéncia PT-TM06/ETRS89 - EPSG:3763

N.° 8386 Data: 15/01/2021

O Funcionario: WEB
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EXTRATO DA PLANTA DE CONDICIONANTES - SERVIDOES E RESTRICOES
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EXTRATO DA PLANTA DE CONDICIONANTES - REN
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Legenda

Cartografia base
Limites administrativos (CAOP 2019)

|:| Concelho de Olh&o
[ ] Outros concelhos

Ground-truthing
Cartas Militares (2008)

QOutros elementos

———-|sobatimetria Continente (IH 8m - 30m)

Proposta REN Bruta

|:| Exclusdes propostas

Areas de protegao do litoral
Praias
Dunas costeiras

Barreiras detriticas

N

Sapais

Faixa terrestre de protegao costeira

Aguas de transigao - leitos

Aguas de transigao - margens
[ Faixa de protegao das aguas de transigao

| Faixa maritima de protegéo costeira

Areas relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrolégico terrestre
I Cursos de agua - leitos
[ ] Cursos de agua - margens

Areas estratégicas de infiltragao e de protegao e recarga de aquiferos

Areas de prevengio de riscos naturais
[ Zonas ameagadas pelo mar
|| Zonas ameagadas pelas cheias

|I|I|] Areas de elevado risco de erosao hidrica do solo
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