
Município de Aguiar da Beira
Procedimento 2021/300.10.001/5

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Lote 1 - Lote 1 Preço base: 88.524,00
Linha Cod. Designação Unidade Qtd

 1 LOTE 1 - Beneficiação da E.M. Ligação Coruche - Estrada da Cavaca
 1.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1.1 Montagem do estaleiro, incluindo mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e

equipamento, manutenção e posterior desmontagem do mesmo, incluindo colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de
proteção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da
Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor.

vg 1

2 1.1.2 Apoio topográfico à realização dos trabalhos. vg 1
3 1.1.3 Sinalização provisória dos trabalhos e desvios de trânsito. vg 1
4 1.1.4 Elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei Nº 273/2003 de 29 de Outubro. vg 1
 1.2 MOVIMENTO DE TERRAS
5 1.2.1 Movimentos de terras com meios mecânicos ( lâmina, balde ou ripper), em terreno de qualquer natureza, incluindo desenraizamento e escarificação parcial ou total, para

regularização da plataforma, desmatação de bermas e taludes e limpeza da via, em zonas de intervenção a indicar no decorrer da obra, substituição de solos (saibro)
onde necessário, seguido de compactação , formação de caixa nas zonas intervencionadas, para colocação das camadas da estrutura do pavimento prevista em
conformidade com o perfil  transversal do projeto, carga, transporte e colocação em vazadouro dos materiais provenientes da escavação em estaleiro a definir pelo
Município de Aguiar da Beira, bem como o cumprimento das normas de reciclagem e depósitos de betuminosos, incluindo todos os trabalhos acessórios e preparatórios.

m2 4125

6 1.2.2 Limpeza do pavimento existente na área de intervenção do arruamento do aglomerado urbano com vassoura mecânica, para posterior aplicação de pavimento
betuminoso, incluindo todos os trabalhos acessórios e preparatórios.

m2 3200

 1.3 DRENAGEM
7 1.3.1 Execução de Dreno Longitudinal para rebaixamento de nível freático, incluindo tubo geodreno perfurado diâmetro 150 mm, britas e manta geotêxtil com densidade de

200g/m2, abertura e tapamento de vala em terreno de consistência variável com profundidade média de 1,50m, incluindo todos os trabalhos preparatórios e acessórios
em zonas de intervenção a indicar no decorrer da obra,

ml 245

8 1.3.2 Limpeza e recuperação de aquedutos existentes de águas pluviais, incluindo bocas em valeta ou talude, remates, pinturas e todos os trabalhos necessários ao seu
correto funcionamento.

UN 5

9 1.3.3 Execução de órgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários para a sua implementação, escavação em terreno de qualquer natureza,
reperfilamento das valetas com brita u tout- venant, remoção, reposição, condução a vazadouro dos produtos sobrantes e eventuais indemnizações por depósito, em
valetas revestidas em betão com abertura igual ou inferior a 0,70 m.

ml 685

 1.4 PAVIMENTAÇÃO
 1.4.1 Fornecimento e aplicação de base em material britado \" tout-venant \", com 30cm de espessura após recalque, devidamente espalhado, regado e compactado, incluindo todos os

materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução. Tudo de acordo com especificação do caderno de encargos.(áreas escarificadas)
10 1.4.1.1 Estrada m2 1145
11 1.4.1.2 Serventias m2 320
 1.4.2 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação/colagem 0,60kg/m2, incluindo limpeza da área a pavimentar.

12 1.4.2.1 Estrada m2 7325
13 1.4.2.2 Serventias m2 320
 1.4.3 Fornecimento e aplicação de tapete betuminoso de camada única de regularização/desgaste com 0,06 m de espessura mínima após recalque em mistura betuminosa densa.
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14 1.4.3.1 Estrada m2 7325
15 1.4.3.2 Serventias m2 320
16 1.4.4 Camada de regularização e reperfilamento de zonas de pavimentos e serventias existentes a repavimentar a indicar pela fiscalização em massas betuminosas, incluindo

rega de colagem. (zonas de intervenção a indicar pela fiscalização)
TON 68

17 1.4.5 Regularização, reperfilamento e compactação de bermas e valetas duplas ( direita e esquerda da plataforma ), incluindo terras de empréstimo ( saibro ) se necessário.
(intervenção fora do aglomerado urbano)

ml 1520

 1.5 OBRAS DE ARTE CORRENTES E ACESSÓRIAS
18 1.5.1 Rebaixamento/elevação de caixas das infraestruturas existentes para as novas cotas de pavimento. UN 16
 1.6 SINALIZAÇÃO

19 1.6.1 Fornecimento e aplicação de linha branca contínua (LBC 0,15) e tracejada em mudança de direção (LBT 0,15; 1/1 traço espaço) em material termoplástico retrorrefletor
de aplicação a quente com 0,15m de largura, incluindo limpeza e pré-marcação.( guias laterais da via )

ml 2300

20 1.6.2 Fornecimento e aplicação de linha branca contínua (LBC 0,15) e tracejada (LBT 0,15; 1/1 traço espaço) em material termoplástico retrorrefletor de aplicação a quente
com 0,15m de largura, incluindo limpeza e pré-marcação.( eixo da via e pontos de ultrapassagem )

ml 1150

21 1.6.3 Fornecimento e colocação de sinalização vertical (STOP), incluindo prumo metálico até 3 m de altura, fixação, maciço de fundação em betão e todos acessórios
necessários.

UN 3

22 1.6.4 Fornecimento e aplicação de inscrição STOP, incluindo linha de paragem em material termoplástico retrorrefletor de aplicação a quente, incluindo pré-marcação. UN 2

Lote 2 - Lote 2 Preço base: 127.800,50
Linha Cod. Designação Unidade Qtd

 2 LOTE 2 - Beneficiação do Caminho do Porto, Ligação a Fontearcadinha
 2.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 2.1.1 Montagem do estaleiro, incluindo mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e

equipamento, manutenção e posterior desmontagem do mesmo, incluindo colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de
proteção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da
Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor.

vg 1

2 2.1.2 Apoio topográfico à realização dos trabalhos. vg 1
3 2.1.3 Sinalização provisória dos trabalhos e desvios de trânsito. vg 1
4 2.1.4 Elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei Nº 273/2003 de 29 de Outubro. vg 1
 2.2 MOVIMENTO DE TERRAS
5 2.2.1 Movimentos de terras com meios mecânicos ( lâmina, balde ou ripper), em terreno de qualquer natureza, incluindo desenraizamento em profundidade e escarificação

total, para regularização da plataforma, desmatação de bermas e taludes e limpeza da via, em zonas de intervenção a indicar no decorrer da obra, substituição de solos
(saibro) onde necessário, seguido de compactação , formação de caixa nas zonas intervencionadas, para colocação das camadas da estrutura do pavimento prevista em
conformidade com o perfil longitudinal e transversal do projeto, carga, transporte e colocação em vazadouro dos materiais provenientes da escavação em estaleiro a
definir pelo Município de Aguiar da Beira, bem como o cumprimento das normas de reciclagem e depósitos de betuminosos, incluindo todos os trabalhos acessórios e
preparatórios.

m2 7245

6 2.2.2 Escavação em terreno de qualquer natureza e/ou aterro, correção do perfil e desempeno da área a pavimentar com a altura média de 0,80m, em zonas de intervenção a
indicar no decorrer da obra, formação de caixa e valetas, regularização e compactação, incluindo carga, transporte e descarga do produto sobrante a vazadouro.

m2 860

 2.3 DRENAGEM
7 2.3.1 Execução de Dreno Longitudinal para rebaixamento de nível freático, incluindo tubo geodreno perfurado diâmetro 125 mm, britas e manta geotêxtil com densidade de

200g/m2, abertura e tapamento de vala em terreno de consistência variável com profundidade média de 1,50m, incluindo todos os trabalhos preparatórios e acessórios
em zonas de intervenção a indicar no decorrer da obra,

ml 596
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8 2.3.2 Limpeza e recuperação de aquedutos existentes de águas pluviais, incluindo bocas em valeta ou talude, remates, pinturas e todos os trabalhos necessários ao seu
correto funcionamento.

UN 12

9 2.3.3 Execução de órgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários para a sua implementação, escavação em terreno de qualquer natureza,
reperfilamento das valetas, remoção, reposição, condução a vazadouro dos produtos sobrantes e eventuais indemnizações por depósito, em valetas revestidas em betão
com abertura igual ou inferior a 0,70 m.

ml 1720

 2.4 PAVIMENTAÇÃO
 2.4.1 Fornecimento e aplicação de base em material britado \" tout-venant \", com 30cm de espessura após recalque, devidamente espalhado, regado e compactado, incluindo todos os

materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução. Tudo de acordo com especificação do caderno de encargos.
10 2.4.1.1 Estrada m2 7245
11 2.4.1.2 Serventias m2 480
 2.4.2 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação/colagem 0,60kg/m2, incluindo limpeza da área a pavimentar.

12 2.4.2.1 Estrada m2 7245
13 2.4.2.2 Serventias m2 480
 2.4.3 Fornecimento e aplicação de tapete betuminoso de camada única de regularização/desgaste com 0,06 m de espessura mínima após recalque em mistura betuminosa densa.

14 2.4.3.1 Estrada m2 7245
15 2.4.3.2 Serventias m2 480
16 2.4.4 Regularização e reperfilamento de bermas e valetas duplas ( direita e esquerda da plataforma ), incluindo terras de empréstimo ( saibro ) se necessário. ml 3220
 2.5 OBRAS DE ARTE CORRENTES E ACESSÓRIAS

17 2.5.1 Rebaixamento/elevação de caixas de visita para as novas cotas de pavimento. UN 4
18 2.5.2 Abate de árvores a indicar pela fiscalização, incluindo desenraizamento e regularização do terreno na zona intervencionada. UN 8
 2.6 SINALIZAÇÃO

19 2.6.1 Fornecimento e aplicação de linha branca contínua (LBC 0,15) e tracejada (LBT 0,15; 1/1 traço espaço em mudanças de direção) em material termoplástico retrorrefletor
de aplicação a quente com 0,15m de largura, incluindo pré-marcação.( guias laterais da via )

ml 3220

20 2.6.2 Fornecimento e colocação de sinalização vertical (STOP), incluindo prumo metálico até 3 m de altura, fixação, maciço de fundação em betão e todos acessórios
necessários.

UN 4
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