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CLAusura 12
OsiETO

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal o fornecimento de artigos
de higiene e limpeza.
O procedimento é constituido por 4 lotes com os seguintes cédigos de CPV:

Lote 1 e 2 - 33763000-2 - Toalhas de mao de papel;

Lote 3 - 33761000-2 - Papel Higiénico;

Lote 4 - 24312220-2 - Hipoclorito de sédio.
O numero maximo de lotes a adjudicar a um proponente é 4, pelo que os concorrentes podem

apresentar proposta para um ou mais lotes.

CLAusuLa 22
CoNTRATO
O contrato constitui, para o contraente publico e para o cocontratante, situagdes subjetivas ativas e
passivas que devem ser exercidas e cumpridas de boa-fé e em conformidade com os ditames do
interesse publico, nos termos da lei.
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informagdes necessarias a boa execugdo do contrato.
O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos, identificados pelos
concorrentes, e expressamente aceites pelo érgdo competente para a decisdo de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero 4 da presente Clausula e o
clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario, nos termos do disposto
no art® 101° também do CCP.
Além dos documentos indicados no nimero 4 anterior, o fornecedor obriga-se também a respeitar,
no que lhe seja aplicavel, as normas europeias e portuguesas, as especificacdes e homologacoes
de organismos oficiais e fabricantes ou entidades detentoras de patentes.
Em caso de divergéncia entre as obrigagBes a que se refere o nimero anterior, a prevaléncia é

determinada pela ordem pela qual ai sdo indicadas.

CLAusuLa 32

Preco Base
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1. O preco base de cada lote é o seguinte:
Lote 1 - 5.200,00 €
Lote 2 - 1.800,00 €
Lote 3 - 1.700,00 €
Lote 4 - 600,00 €
O preco base do presente procedimento é de 9.300,00 €, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.
2. Nos termos dos artigos 470 e 473° do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP) entende-se por preco
base o valor maximo que a EMARP se dispde a pagar, incluindo todos os impostos, taxas e
despesas, exceto IVA.

CLAusuLa 42
PRAZO CONTRATUAL
1. O contrato mantém-se em vigor até a entrega dos bens ao contraente publico em conformidade
com os respetivos termos e condices e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacGes acessorias
gue devam perdurar para além da cessacao do contrato.
Os bens serdo entregues parcelarmente, no periodo maximo de 15 (quinze) meses.
Para efeitos do disposto no nimero anterior, o prazo de entrega conta-se a partir da data do envio

da encomenda ou no caso de o contrato ser reduzido a escrito, da data da outorga do contrato.

CLAusuLa 52
OBRIGA(;GES PRINCIPAIS DO FORNECEDOR
1. Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislagdo aplicavel, no presente Caderno de

Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragcdo do contrato decorrem para o fornecedor as

seguintes obrigacdes principais:

a) Obrigagao de entrega dos bens identificados na sua proposta;

b) Obrigacdo de garantia dos bens;

c) Obrigacdo de continuidade de fabrico conforme o previsto na Clausula 122 do caderno de
encargos.

2. O Fornecedor é ainda responsavel, nomeadamente, por:

a) Cumprir as clausulas do Contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Atuar de acordo com a legislacdao portuguesa e da Unido Europeia;

c) Cumprir pontualmente todas as disposicdes regulamentares dos documentos patenteados no
procedimento e demais disposicdes normativas ndao expressamente referidas, que se encontrem
em vigor e que se relacionem com a execugao do Contrato;

d) Respeitar, no que seja aplicdvel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposicdo com os
documentos do Contrato, as normas portuguesas, as especificagdes e documentos de
homologacao de organismos oficiais e as instrugdes de fabricantes ou de entidades detentoras
de patentes;

CLAusuLa 62

CONFORMIDADE E OPERACIONALIDADE DOS BENS
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O adjudicatario, obriga-se a entregar ao contraente, os bens objeto do contrato, com as
caracteristicas, especificacdes e requisitos previstos no do Caderno de Encargos.

Os bens objeto do contrato, devem ser entregues em perfeitas condigdes de serem utilizados para
os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio necessario a sua entrada em
funcionamento.

E aplicdvel, com as necessérias adaptacdes, o disposto na lei que disciplina os aspetos relativos a
venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas no que respeita a conformidade dos bens
com o contrato.

O Cocontratante é responsavel perante o contraente, por qualquer defeito ou discrepancia dos bens

objeto do contrato que existam no momento em que os bens Ihe sdo entregues.

CLAusuLa 72
ENTREGA DOS BENS OBJETO DO CONTRATO
Os bens objeto do contrato devem ser entregues parcelarmente num periodo maximo de 15 meses,
nas instalagées dos armazéns da EMARP na morada indicada na cldusula 22 do convite, das 08h30
as 11h30 e das 13h30 as 16h30, no prazo maximo de vinte e um (21) dias seguidos, conforme a

seguir discriminado:

Tranches
Lote Designacao UN. | Quant 1.a 5a 3.a
1 |Papel Seca Mdos RCL (Emb. 6 rolos) ROLO | 2496 | 840 840 816
2 | Papel Méos ZIG-ZAG CX 150 50 50 50
3 |Papel Higiénico (Emb. 12 rolos) ROLO | 3000 | 1008 996 996
4 | Lixivia L 1500 | 500 500 500

Para efeitos do disposto no nimero anterior, o prazo de entrega da primeira remessa conta-se a
partir da data do envio da comunicacao escrita pela EMARP.

O fornecedor obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto do
contrato, todos os documentos em lingua portuguesa, que sejam necessarios para a boa e integral
utilizagdo ou funcionamento daqueles.

Com a entrega dos bens objeto do contrato, ocorre a transferéncia da posse e da propriedade
daqueles para o contraente publico, bem como do risco de deterioragdo ou perecimento dos
mesmos, sem prejuizo das obrigagdes de garantia que impendem sobre o fornecedor.

Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato e respetivos documentos

para o local de entrega sdo da responsabilidade do fornecedor.

CLAusuLa 82
PATENTES, LICENCAS E MARCAS REGISTADAS
Sdo da responsabilidade do adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo, no
fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.
Caso a EMARP venha a ser demandada por ter infringido, na execucao do contrato, qualquer um

dos direitos mencionados no niimero anterior, fica o adjudicatario obrigado a indemniza-lo de todas

CADERNO DE ENCARGOS CPR 027/2021 6
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as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja

a que titulo for.

CLAusuLa 92
REceEcA0 DOS BENS
Efetuada a entrega dos bens objeto do contrato, o Contraente, procede no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a
sua inspecdo qualitativa, com vista a verificar, se o0 mesmo relne as carateristicas, especificagbes e

requisitos técnicos e operacionais contratualizados, bem como outros requisitos exigidos por lei.

CLAusuLa 102
INOPERACIONALIDADE, DEFEITOS OU DISCREPANCIAS

No caso de os testes previstos na cladusula anterior ndo comprovarem a total operacionalidade dos bens
objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
defeitos ou discrepancias com as carateristicas, especificagées e requisitos técnicos definidos, a EMARP
podera:

a) Exigir ao adjudicatario a substituicdo dos bens necessarios defeituosos, num prazo de quinze

dias Uteis;

b) Rescindir o contrato sem quaisquer 6nus ou encargos da sua responsabilidade.

CLAusuLa 112
GARANTIA TECNICA

1. Nos termos do presente ponto e da lei que disciplina os aspetos relativos a venda de bens de
consumo e das garantias a ela relativas, o fornecedor garante os bens objeto do contrato, pelo
prazo de minimo de dois anos a contar da data de entrega dos bens, se outro prazo maior nao for
indicado na proposta, contra quaisquer defeitos ou discrepancias com as exigéncias legais e com
caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos, que
se revelem a partir da respetiva aceitacdo do bem.

2. A garantia prevista no nimero anterior abrange:

a) O fornecimento, a montagem ou a integragdo de quaisquer pegas ou componentes em falta;

b) A desmontagem de pegas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

c) A reparagao ou a substituicdo das pecas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

d) O fornecimento, a montagem ou instalacdo das pecgas, componentes ou bens reparados ou
substituidos;

e) O transporte do bem ou das pegas ou componentes defeituosos ou discrepantes para o local da
sua reparacao ou substituicdo e a devolucdo daqueles bens ou a entrega das pecas ou
componentes em falta, reparados ou substituidos;

f) A deslocagdo ao local da instalacdao ou de entrega;

3. Todas estas substituicdes deverdo ser feitas pelo adjudicatario, tdo rapidamente quanto possivel,
sem que tal implique qualquer despesa ou encargo para a EMARP.

4. Durante o periodo de garantia, todo e qualquer equipamento, componente ou peca que seja
substituido em consequéncia dessa garantia, terd a partir da data da respetiva substituicdo, um
periodo de garantia igual ao do equipamento, componente ou peca que substituiu.

CADERNO DE ENCARGOS CPR 027/2021 7
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5. No prazo maximo de dois meses a contar da data em que a EMARP tenha detetado qualquer
defeito ou discrepancia, este deve notificar o fornecedor, para efeitos da respetiva reparagdo.

6. A reparacdo ou substituicdo previstas na presente cladusula devem ser realizadas dentro de um
prazo razoavel fixado pela EMARP e sem grave inconveniente para este ultimo, tendo em conta a

natureza do bem e o fim a que o mesmo se destina.

CLAusuLa 122
GARANTIA DE CONTINUIDADE DE FABRICO
O fornecedor deve assegurar a continuidade do fabrico e do fornecimento de todas as pecgas,
componentes e equipamentos que integram os bens objeto do contrato pelo prazo minimo de 2 (dois)

anos, a contar da data de entrega dos bens.

CLAusuLa 132
OBJETO DO DEVER DE SIGILO

1. O fornecedor deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentagdo, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relativa a EMARP, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com
a execucgao do contrato.

2. A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execugdo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentagao que fossem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo fornecedor ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou
outras entidades administrativas competentes.

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 3 (trés) anos a contar do
cumprimento ou cessacdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente
a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da

credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

CLAusuLa 142
PRE(}O CONTRATUAL

1. Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, a EMARP deve pagar ao fornecedor o
preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for
legalmente devido.

2. O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, nomeadamente os
relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo local de entrega, bem como

quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

CADERNO DE ENCARGOS CPR 027/2021 8
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CLAusuLa 152
CONDICOES DE PAGAMENTO

1. As quantias devidas pela EMARP, nos termos do(s) ponto(s) anterior(es), deve(m) ser paga(s) no
prazo de 60 dias apds a rececdo pela EMARP, das respetivas faturas, as quais s6 podem ser
emitidas apos o vencimento da obrigagdo respetiva.

2. Para os efeitos do numero anterior, a obrigagdo considera-se vencida com a entrega dos bens
objeto do contrato.

3. Em caso de discordancia por parte da EMARP, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este
comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a
prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

4, Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n° 1, as faturas sdo pagas através de
cheque ou transferéncia bancaria.

5. As faturas, deverdo ser emitidas de acordo com o previsto no art.? 299°-B do CCP, sem prejuizo
dos requisitos constantes no Decreto-Lei 123/18 de 28 de Dezembro, e no ar.t® 20 do Decreto-Lei
n° 14-A/2020, de 7 de Abril, e conter entre outras indicacGes a referéncia do concurso e o periodo

de faturacdo a que se referem.

CLAusuLa 162
SANgﬁES CONTRATUAIS

1. O adjudicatario esta sujeito ao cumprimento das condicdes estabelecidas no presente Caderno de
Encargos bem como as sang0es ai previstas.

2. Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, a EMARP pode exigir do adjudicatario o
pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em funcdo da gravidade do
incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos bens objeto do contrato, serdo aplicadas
as seguintes sangoes:
al) No primeiro periodo de 10 (dez) dias de calendario de atraso, a sancdo aplicavel sera de 1
%o (um por mil) do preco total dos artigos em falta por cada dia de atraso;
a2) A partir do 11° (décimo primeiro) dia de calendario de atraso, a sancdo aplicavel sera de 2
%o (dois por mil) do prego total dos artigos em falta por cada dia de atraso;
b) Pelo incumprimento da obrigagdo de garantia técnica, até 2% do valor do bem;

3. As sangbes previstas no numero anterior ndo podem exceder 20% do preco contratual, sem
prejuizo do poder de resolugdo do contrato.

4. Nos casos em que seja atingido o limite previsto no nimero anterior e a EMARP decida ndo
proceder a resolucdo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele
limite é elevado para 30%.

5. Ao valor da indemnizacdo prevista no numero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
adjudicatario ao abrigo do n® 2, relativamente aos servicos cujo atraso na respetiva conclusdo

tenha determinado a respetiva resolugdo do contrato.
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6. Para efeitos dos limites previstos nos n.os 2 e 3, quando o contrato previr prorrogagdes expressas
ou tacitas, o valor das sangdes a aplicar deve ter por referéncia o preco do seu periodo de vigéncia
inicial.

7. A EMARP pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato, com as sangdes
pecuniarias e indemnizagdo devidas nos termos da presente clausula.

8. Poderd haver lugar ainda a resolucdo do contrato nos termos dos artigos 333° a 335° do CCP, sem

prejuizo da EMARP vir a acionar o direito de indemnizacdo nos termos gerais.

CLAusuLa 172
Forca MAIOR

1. Ndo podem ser impostas sancGes ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a ndo
realizacao pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forga maior, entendendo-se como tal, as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo
alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo
do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, caso se verifiquem os requisitos do nuUmero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacgdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacoes
governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do adjudicatario, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatdrio de deveres ou 6nus que sobre ele
recaiam;

d) ManifestagGes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas legais;

e) Incéndios ou inundagbGes com origem nas instalacdes do adjudicatario cuja causa, propagacao
ou proporcdes se devam a culpa, negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigagbes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forca maior.
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CLAusuLa 182
RESOLUCRO POR PARTE DO CONTRAENTE PUBLICO
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato previstos na lei, nomeadamente nos
artigos 330° e seguintes do CCP, a EMARP pode resolver o contrato, de acordo com o procedimento
previsto no n° 2 da presente Clausula, nas seguintes situagdes:

a) Causa geral de resolugdo - Por violagdo de forma grave ou reiterada pelo adjudicatario de
qualquer das obrigagdes que lhe incumbem, sejam obrigagdes contratuais, obrigacdes
emergentes da Lei, ou de atos administrativos de conformacado da relacdo contratual,

b) Causa especial de resolugao - Pelo atraso superior a 30 (trinta) dias ou se, por escrito, o
adjudicatario declarar que o atraso respetivo excedera esse prazo.

2. O direito de resolucdo, referido no nimero 1 da presente clausula, exerce-se mediante declaragdo
escrita enviada ao adjudicatario, a contar da data de verificacdo da violacdo da obrigacdo, nos

termos referidos no nimero anterior.

CLAusuLa 192
RESOLU(,‘I"\O POR PARTE DO COCONTRATRANTE

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, nomeadamente nos artigos
330° e seguintes do CCP, o cocontratante pode resolver o contrato quando qualquer montante que
Ihe seja devido esteja em divida ha mais de 6 meses ou quando o montante em divida exceda 25%
do prego contratual, excluindo juros.
O direito de resolucdo é exercido por via judicial.
Nos casos previstos no n.° 1, o direito de resolugao pode ser exercido mediante declaragdo enviada
a EMARP, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaragdo, salvo se este Ultimo cumprir
as obrigacOes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

4, A resolugdo do contrato nos termos dos numeros anteriores ndo determina a repeticdo das
prestacOes ja realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as obrigacdes deste ao abrigo do

contrato, com excecgao daquelas a que se refere o artigo 444.° do CCP.

CLAusuLa 202
Foro cOMPETENTE
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do foro da

comarca de Faro, Instancia Local Civel de Portimdo, com expressa renlncia a qualquer outro.

CLAusuLa 212
SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL
A subcontratagdo e a cessao da posicdo contratual por parte do Cocontratante regem-se pelo disposto
nos art®s 318° a 324° do CCP.

CLAusuLa 222
COMUNICACOES E NOTIFICACOES
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicacbes entre

as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
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contratual de cada uma, identificados no contrato.
Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

CLAusuLa 232
GESTORES DO CONTRATO

O gestor do contrato da EMARP do presente procedimento, foi nomeado conjuntamente com a
decisdo de contratar , conforme indicado na clausula 3@ do Programa do Procedimento.
Os dados do gestor de contrato da EMARP sdo os seguintes:
Efetivo: Carlos Manuel Fernandes Pereira - Chefe de Setor

E-mail: carlosp@emarp.pt

Telefone: 927 244 355

Fax: 282 400 269
Suplente: Tiago André Gongalves dos Santos — Técnico Administrativo

E-mail: andre@emarp.pt

Telefone: 282 400 260

Fax: 282 400 269
Caberd ao gestor do contrato a responsabilidade de controlar a execucdo técnica, financeira e
material do contrato.
O nome, e contactos do gestor de contrato do adjudicatario terdo que ser indicados na altura da

entrega dos documentos de habilitacdo, conforme alinea f) do n° 1 da clausula 252 do convite.

CLAusuLa 242
CONTAGEM DOS PRAZOS NA FASE DE EXECUCI\O DOS CONTRATOS

A contagem de prazos na fase de execucdo dos contratos publicos que revistam a natureza de

contrato administrativo sdo aplicaveis as seguintes regras:

a) Nao se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o mesmo
comega a correr;

b) Os prazos sdo continuos, ndo se suspendendo nos sabados, domingos e feriados;

c) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina as 24 horas do dia
gue corresponda, dentro da Ultima semana, més ou ano, a essa data, mas se no uUltimo més ndo
existir dia correspondente o prazo finda no ultimo dia desse més;

d) O prazo que termine em sabado, domingo, feriado ou em dia em que o servico perante o qual
deva ser praticado o ato ndo esteja aberto ao publico, ou ndo funcione durante o periodo
normal, transfere-se para o 1.0 dia (til seguinte.

O disposto na alinea d) do nimero anterior também é aplicadvel aos prazos que terminem em férias

judiciais se o ato sujeito a prazo tiver de ser praticado em juizo.

CLAusuLa 252

ProTeccio pe DApos PEssoAls

A segunda contraente obriga-se a cumprir o disposto em todas as disposi¢des legais aplicaveis em

matéria de tratamento de dados pessoais, no sentido conferido pelo Regulamento (UE) 2016/679 do
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Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo a protecdo das pessoas singulares no
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e a livre circulagdo desses dados (“Regulamento Geral
sobre a Protecdo de Dados”) e demais legislagdo comunitaria e nacional aplicavel, em relacdo a todos os

dados pessoais a que aceda no ambito e para efeitos da prestagdo dos Servigos.

CLAusuLa 262
LEGISLAGCAO APLICAVEL
A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente Caderno de Encargos aplica-se o regime

previsto no Codigo de Contratos Publicos e demais legislacdo aplicavel.

CLAusuLa 272

ESPECIFICACOES TECNICAS

1. Lote 1 - ROLO PAPEL SECA MAOS RCL (EMB. 6 ROLOS)
Papel seca maos em rolo com + ou - 120 metros;
De extragdao central;
Absorvente;
Reciclado;
Com folha dupla com as seguintes medidas:
Largura:21 cm;
Diametro interior:7 cm;

Diametro exterior de + ou - 18 cm;

2. Lote 2 — CAIXA PAPEL MAOS ZIG-ZAG 23X24 (CAIXA C/20 MACOS)
Papel seca maos embalado em zig-zag;
Absorvente;
Com 23cmx24cm por folha com uma tolerancia de + ou - 1 cm;
Embalagem com cerca de 20 magos;

Minimo de folhas por maco: 200 folhas.

3. Lote 3 - ROLO PAPEL HIGIENICO JUMBO (EMB. 12 ROLOS)
Papel Higiénico absorvente Jumbo;
Reciclado;
Com folha dupla com as seguintes medidas:
Com didmetro interior entre 7 cm 8 cm;
Diametro exterior entre 18 cm e 20 cm;
Largura entre 8 cm e 10 cm;

4. Lote 4 — LIXIVIA
Composto quimico para limpeza e desinfecao de superficies com uma concentracao entre 2% a 5
% de hipoclorito de sodio.

Embalagem de 5 Litros
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