Municipio de Faro

Procedimento 2021/CCPE/OP/18

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd

As eventuais referéncias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se
associadas ao termo \"do tipo ou equivalente\"

1 CAPITULO 1 - ESTALEIRO E SEGURANCA
1 11 Montagem, desmontagem e manutengdo de estaleiro e equipamentos para apoio a obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, | vg 1
conforme pegas escritas e desenhadas.
2 1.2 Elaboragdo do Desenvolvimento do Plano de Seguranga e Saude para a Fase de Obra e respectiva implementagdo de acordo com o estipulado no DL 273/2003. vg 1
3 1.3 Aplicacdo do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo, de acordo com o DL 46/2008, adaptacdo continua a realidade da obra, | vg 1

nomeadamente a rectificacdo de quantidades e classificagdo dos residuos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega a Fiscalizagdo dos comprovativos
previstos pela lei.

4 (1.4 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais | UN 2
inerentes.
5 15 Fornecimento, montagem e desmontagem apds conclusdo dos trabalhos, de sinalizacdo temporaria para controlo, desvio ou interrupgdo de trafego incluindo | vg 1
semaforizagdo provisoria, de acordo com plano devidamente aprovado e incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.
2 CAPITULO 2: REPARACAO MUROS
6 2.1 Reparacé@o de pedras em calcario de Bordeira incluindo: Desmontagem cuidadosa da pedra para posterior colagem; fornecimento e aplicagdo de cola estrutural tipo | UN 24
SIKADUR-31 NOMAL ou equivalente em todos os elementos fracturados; montagem e colagem dos elementos fracturados; todos os trabalhos, materiais e acessorios
inerentes.
7 2.2 Fornecimento e montagem de pedra identica a existente de acordo com o desenho n°2 incluindo: Colagem com cola estrutural tipo SIKADUR-31 NOMAL ou equivalente | UN 2
; todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes.
3 CAPITULO 3: PAVIMENTACOES
8 3.1 Execucéo de fresagem de pavimento betuminoso a uma profundidade média de 0,05m, incluindo a limpeza de superficies; todos os trabalhos, materiais e acessorios | m2 825

inerentes; carga, transporte e colocacdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes da fresagem, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Marco
(Residuos da Construcéo e Demolicdo RCD) e Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho, Incluindo todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento.

9 [32 Fornecimento e Aplicagdo de rega de colagem em betume 160/220, a taxa de 0,50 kg/m2, incluindo fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessarios. m2 825

10 |33 Fornecimento e aplicagdo de uma camada de desgaste em betéo betuminoso AC12SURF35/50 com 0,05m de espessura media apos compactacédo em faixa de rodagem | m2 825
e entradas das propriedades confinantes a via incluindo; limpeza de superficies; correcgdo de cotas de tampas existentes e selagem das mesmas; correcgdo dos

declives necessarios a fluente drenagem das aguas pluviais; Fresagens necessarias aos encaixes com 0,05m de espesssura e todos os materiais e trabalhos
necessarios
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