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Céamara Municipal de Alvito

Procedimento EMP 06/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO E TELAS FINAIS
1 1.1 Montagem, manutencé@o e desmontagem de estaleiro, de acordo com Caderno de Encargos, incluindo as instalacdes necessérias ao seu adequado funcionamento e | vg 1
manutencao, incluindo todos os trabalhos necessarios.
2 12 Sinalizagao das frentes de trabalhos, fornecimento e instalagéo de placas de identificagcdo da Empreitada com a sua designagao. vg 1
5 1.3 Implementagdo do Plano de Seguranca e Saude da empreitada e do Plano de Gestdo de Residuos, incluindo a sua adaptacéo ao decorrer da obra. vg 1
4 14 Elaboragdo e apresentacdo de Telas Finais das obras executadas, para todas as esepecialidades, em suporte informatico DWF e c6pias em papel, tendo por base o |vg 1
projecto de execugéo e o constante no CE.
2 TRABALHOS PREPARATORIOS
2.1 Implantagéo
5 21.1 Implantacéo de todo o projecto e respectiva piquetagem, com base nos desenhos fornecidos em suporte informatico (AUTOCAD), estando as coordenadas planimétricas | vg 1
referénciadas na Rede Local.
3 DEMOLICOES
3.1 Demoligcéo de pavimentos, lancis e muros
6 3.1.1 Levantamento e remogéo de piso sintético em placas de aglomerado de borracha preto, incluindo carga e transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes da | UN 202
demoli¢éo.
7 3.1.2 Levantamento e remocéo de calgcada em cubo de vidraco (recreio Jardim de Infancia), incluindo carga e transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes da | UN 5
demolicéo.
8 ([3.13 Levantamento e remogdo de lancis em betdo (caldeiras do recreio Jl e acesso polidesportivo), incluindo carga e transporte a vazadouro licenciado dos produtos [ ml 20,1
sobrantes da demolicao.
9 3.14 Demolicdo de muro em betdo, larg. 0.15m e alt. 0.80m (acesso polidesportivo), incluindo carga e transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes da demoli¢éo. | ml 2,2
3.2 Remocao de vegetacgéo
10 (3.21 Abate, desenraizamento e remocao de arvores, de acordo com o indicado em projecto, incluindo carga e transporte a vasadouro dos produtos sobrantes do abate. | UN 8
4 MOVIMENTOS DE TERRAS
4.1 Escavacéao - caixas de pavimentos
411 Escavagdo mecanica em terreno de qualquer natureza na abertura da caixa do pavimento, com baldeagéo das terras escavadas para vazadouro licenciado:
11 |4.11.1 art® 5.1) Pavimento em lajeta de betédo UN 0,25
12 (4.1.1.2 art® 5.2) Pavimento sintético de seguranca UN 86,21
4.2 Escavacdao - lancis e remates
4.2.1 Escavagao mecanica em terreno de qualquer natureza na abertura dos cabocos das fundagdes de guias, com baldeacgdo das terras escavadas para vazadouro licenciado:
13 [4.2.1.1 [art®5.3) Guia em betfio [uN | 4,16
4.3 Escavacgéo - elementos contruidos
431 Escavacdo mecanica em terreno de qualquer natureza na abertura dos cabocos das fundagdes, com baldeagao das terras escavadas para vazadouro licenciado:
14 (4.3.1.1 art® 6.1) Escadas (acesso ao polidesportivo) UN 4,45
15 (4.3.1.2 art® 6.2) Banco em alvenaria (recreio Jl) UN 5,754
4.4 Escavagao - estruturas de sombra
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16 |4.4.1 Escavacdo mecanica em terreno de qualquer natureza na abertura dos cabocos das fundagdes (art® 7.2) Estrutura de sombra), com baldeacéo das terras escavadas | UN 0,76
para vazadouro licenciado.
5 PAVIMENTOS E REMATES
5.1 Pavimento em lajeta de betédo
5.1.1 Regularizagdo e compactagdo mecéanica do fundo da caixa do pavimento:
17 |5.1.1.1 a) Zona de recepgao UN 271
18 |5.1.1.2 b) Remates da zona de recreio JI UN 16,1
19 (5.1.1.3 ¢) Remates da zona de recreio EB UN 4
20 |5.1.14 d) Caixa das escadas acesso polidesportivo UN 1
5.1.2 Fornecimento e execugdo de camada sub-base em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), compactado mecanicamente:
21 |5.1.21 a) Zona de recepgéo UN 271
22 |5.1.2.2 b) Remates da zona de recreio JI UN 16,1
23 |5.1.2.3 c) Remates da zona de recreio EB UN 4
24 |5.1.24 d) Caixa das escadas acesso polidesportivo UN 1
5.1.3 Fornecimento e execucgdo de laje em betdo armado C16/20 D25 2a S3, armado com malha electrosoldada AR42, incluindo cofragem, juntas de dilatagdo serradas, conforme
pormenor de construgao e todos os trabalhos inerentes:
25 ]5.1.3.1 a) Zona de recepgéo UN 271
26 |5.1.3.2 b) Remates da zona de recreio JI UN 16,1
27 |5.1.3.3 c) Remates da zona de recreio EB UN 4
28 |5.1.34 d) Caixa das escadas acesso polidesportivo UN 1
5.1.4 Fornecimento e execugdo de pavimento em lajeta de betdo, tipo Travertino Romano de cor creme, com dimensdo semelhante ao pavimento envolvente existente, devidamente
assente sobre cimento cola melhorado tipo Weber.col Flex (ligantes mistos) e betumacéo de juntas (5mm) com argamassa Color Flex, WEBER ou equivalente, cor semelhante ao
pavimento, de acordo com pormenor em projecto, incluindo todos os cortes, remates e trabalhos inerentes. Os trabalhos deveréo incluir a aplicacdo de protector de superficie
(impermeabilizante éleorepelente de base aquosa):
29 |5.1.4.1 a) Zona de recepgéo UN 271
30 |5.1.4.2 b) Remates da zona de recreio JI UN 16,1
31 |5.1.43 ¢) Remates da zona de recreio EB UN 4
32 |5.1.44 d) Caixa das escadas acesso polidesportivo UN 1
5.2 Pavimento sintético de seguranca
33 |5.2.1 Regularizacao e compactagédo mecanica do fundo da caixa do pavimento. UN 233
34 |5.2.2 Fornecimento e execugéo de camada drenante de brita calcaria 20/30 mm, incluindo regularizacéo final e compactacdo mecénica. UN 233
35 |5.2.3 Fornecimento e execucéo de camada sub-base em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), compactado mecanicamente. UN 233
36 |5.24 Fornecimento e execugéo de laje em betdo armado C16/20 D25 2a S3, armado com malha electrosoldada AR42, incluindo cofragem, juntas de dilatacédo serradas, | UN 233
incluindo pendentes no ajuste com os pavimentos envolventes, conforme pormenor de construcéo e todos os trabalhos inerentes.
37 |5.25 Fornecimento e execucéo de pavimento sintético in situ composto por camada base (esp. 3cm) de granulado SBR reciclado de pneu (granulometria 1-5mm), e camada | UN 233
(esp. 1cm) de EPDM borcha sintética colorida (granulometria 1-4mm), ref. FX40 da SJE - FL GASPAR, ou equivalente, e nunca de qualidade inferior, incluindo trabalhos
de implantagéo da estereotomia e com as cores definidas em projecto, e execugéo de pendentes no ajuste com os pavimentos envolventes, de acordo com pormenor em
projecto.
5.3 Guia em betdo
5.3.1 Regularizacdo e compactacao mecéanica do fundo do leito dos caboucos das fundagdes:
38 |5.3.1.1 a) Caldeiras para arvores (Zona de recepgao) UN 8,1
39 |5.3.1.2 b) Remate pavimento de seguranca (Recreio Jl) UN 3,8
5.3.2 Fornecimento e execuc¢do de fundagao continua em betdo C16/20 D25 2a S3, incluindo todos os trabalhos inerentes:

Largo do Relégio, 1

Telef. 284480800 / Fax. 284485157
www.cm-alvito.pt

Pagina 2 de 5




Céamara Municipal de Alvito

‘)(4 DE m\‘@ Procedimento EMP 06/2021
40 (5.3.2.1 a) Caldeiras para arvores (Zona de recepgao) UN 1,62
41 |5.3.2.2 b) Remate pavimento de seguranca (Recreio JI) UN 0,76
5.3.3 Fornecimento e assentamento de guia em betdo (0.08x0.25x1.00m), cor cinzento, ref. 351 da SOPLACAS ou equivalente, incluindo cortes, remates e todos os trabalhos inerentes.
42 15.3.3.1 a) Caldeiras para arvores (Zona de recep¢éao) ml 40,5
43 [5.3.3.2 b) Remate pavimento de seguranca (Recreio Jl) ml 19
5.4 Caldeiras circulares em guia metalica
44 (5.4.1 Fornecimento e assentamento de caldeira circular em guia metélica de barra chata de aco (150 x 10mm e @1.20m), enformada a frio, incluindo fixa¢&o por soldadura de | UN 4
6 pernos de amarracao, incluindo fundacdes, cortes, remates e todos os trabalhos inerentes.
6 ELEMENTOS CONSTRUIDOS
6.1 Escadas (acesso ao polidesportivo)
45 16.1.1 Regularizagao e compactag¢édo mecanica do fundo do leito das fundag@es e caixa da escada. UN 5
46 [6.1.2 Fornecimento e execucéo de camada sub-base em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), compactado mecanicamente. UN 3,46
47 |[6.1.3 Fornecimento e execucdo de camada de betdo de limpeza e nivelamento da base da fundagéo, em betdo C12/15 (XO(P); D25; S3; Cl 1,0), fabricado em central e | UN 0,63
betonagem desde camido, incluindo marcacéo, colocagdo de pontos e/ou formagéo de mestras, betonagem, compactacéo do betdo, remate e nivelamento do betéo.
48 |6.1.4 Fornecimento e execugdo de sapatas, muros laterais e escadas, em betdo armado, realizadas com betdo C20/25 (XO(P); D25; S3; Cl 0,4) fabricado em central, | UN SNk
betonagem desde cami&o, com aco A400 NR, uma quantidade aproximada de 63 kg/m3, incluindo p/p de elaboragédo da armadura (corte, dobragem e moldagem de
elementos) em fabrica e montagem no lugar definitivo da sua colocagdo em obra, separadores, e armaduras de arranque do muro, marcacgdo da disposi¢éo das sapatas
e degraus que apoiem nas mesmas, colocagéo de separadores e fixacdo das armaduras, betonagem e compactacéo do betéo, coroamento e nivelamento da fundagéo e
cura do betdo.
49 [6.1.5 Fornecimento e execugdo de revestimento de degraus (cobertor) em lajeta de betdo tipo Travertino Romano cor creme, com dimensdo semelhante ao pavimento | UN 4
envolvente, devidamente assentes sobre cimento cola melhorado tipo Weber.col Flex (ligantes mistos) e betumacéo de juntas (5mm) com argamassa Color Flex, WEBER
ou equivalente, incluindo todos os cortes, remates e trabalhos inerentes. Os trabalhos deverdo incluir a aplicacdo de protector de superficie (impermeabilizante
6leorepelente de base aquosa).
50 |6.1.6 Fornecimento e aplicagdo de salpisco, embogo e reboco com argamassa hidraulica de cimento e areia ao traco 1:4 em volume, com aditivo hidréfugo, lisa e passada a | UN 5
talocha, na regularizacdo das faces encobertas do muro e espelho dos degraus, incluindo todos os trabalhos complementares e acessorios. Nomeadamente
fornecimento e pintura, com 2 deméo de tinta acrilica HB, cor branco, ref. 54410, sobre 1 demé&o de selante acrilico para betdo e argamassas de cimento, ref. Betocin
Sealer - 54800, tudo da CIN ou equivalente, incluindo todos os trabalhos inerentes.
6.2 Banco em alvenaria (recreio Jl)
51 |6.2.1 Regularizacéo e compactagdo mecanica do fundo da caixa do pavimento. UN 19,18
52 ]6.2.2 Fornecimento e execugéo de camada sub-base em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), compactado mecanicamente. UN 19,18
53 |6.2.3 Fornecimento e execug¢édo de camada de betdo de limpeza e nivelamento da base da fundacéo, em betdo C12/15 (XO(P); D25; S3; Cl 1,0), fabricado em central e | UN 1,918
betonagem desde camido, incluindo marcacéo, colocagéo de pontos e/ou formacédo de mestras, betonagem, compactacéo do betdo, remate e nivelamento do betéo.
54 16.2.4 Fornecimento e execugéo de banco corrido em alvenaria de bloco vazado de betdo (50x20x20 cm), resisténcia normalizada R3 (3 N/mm?), para revestir, assente com | UN 7,2
argamassa de cimento confeccionada em obra, com 380 kg/m? de cimento, cor cinzento, dosificagdo 1:4, incluindo todos os cortes, remates e trabalhos inerentes.
55 |6.2.5 Fornecimento e aplicagdo de salpisco, embogo e reboco com argamassa hidraulica de cimento e areia ao traco 1:4 em volume, com aditivo hidréfugo, lisa e passada a | UN 44
talocha, na regularizacdo das faces encobertas do muro e espelho dos degraus, incluindo todos os trabalhos complementares e acessorios. Nomeadamente
fornecimento e pintura, com 2 demé&o de tinta acrilica HB, RAL 1015 , ref. 54410, sobre 1 demdo de selante acrilico para betdo e argamassas de cimento, ref. Betocin
Sealer - 54800, tudo da CIN ou equivalente, incluindo boleamento de arestas e todos os trabalhos inerentes.
7 MOBILIARIO URBANO E ESTRUTURAS DE SOMBRA
7.1 Bancos s/ costas
56 |7.1.1 Fornecimento e assentamento de banco sem costas em betdo armado com fibra de vidro (200x45x60cm), cor branco, ref. 104 Wave da SIT ou equivalente, nunca de | UN 3
gualidade inferior.
7.2 Estrutura de sombra
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57 |7.21 Fornecimento e assentamento de estrutura de sombra composta por 3 postes em madeira de Robinia e toldo em polyester (200g/m), microperfurado, ref. NRO201-1001 | UN 2
KOMPAN da FL GASPAR, ou equivalente, nunca de qualidade inferior, incluindo abertura e regularizagdo de caboucos para fundagbes, fornecimento e execucdo de
fundagbes em betdo C16/20 D25 2a S3 (0.13m3) e todos os trabalhos inerentes.
8 PLANTACOES, SEMENTEIRAS E REVESTIMENTOS
8.1 Trabalhos preparatérios
58 [8.1.1 Preparacéo do terreno nas areas a semear com prado, incluindo mobilizagdo por cava ou lavoura (profundidade de 0,20m), despedrega (pedras @min.0,06m nos 0,15m | m2 993
superficiais), incorporacao de terra aravel (camada de 10cm), regularizacao final do terreno, adubacéo, fertilizagao, corre¢cdes quimicas e todos os trabalhos inerentes.
59 8.2 Abertura e preenchimento de covas para plantacéo de arvores com composto de plantacéo, incluindo adubagéo, fertilizacéo, corregdes e todos os trabalhos inerentes. UN 32
8.3 Plantac6es
8.3.1 Fornecimento e plantagdo de &rvores, incluindo abertura, tapamento de covas e fertilizagao:
60 [8.3.1.1 An - Acer negundo (b6rdo-negundo) - alt. min 3m e PAP 18/20 UN 7
61 |8.3.1.2 Gb - Ginko biloba (ginko) - alt. min 3m e PAP 18/20 UN 9
62 |8.3.1.3 Jm - Jacaranda mimosifolia (jacaranda) - alt. min 3m e PAP 18/20 UN 6
63 |8.3.14 Ps - Prunus serrulata (cerejeira-japonesa) - alt. min 2.5m e PAP 16/18 UN 4
64 [8.3.15 Pcp - Prunus cerasifera var. Pissardii (abrunheiro-de-jardim) - alt. min 2.5m e PAP 16/18 UN 6
8.3.2 Fornecimento e plantagao de arbustos, incluindo abertura, tapamento de covas e fertilizagdo:
65 [8.3.2.1 Lm - Lantana montevidensis 'Lutea’ (camara-amarelo) - alt. min. 0.40m UN 26
66 |8.3.2.2 Tf - Teucrium fruticans (mato-branco) - alt. min. 0.50m UN 21
8.3.3 Fornecimento e plantacao de trepadeiras e herbaceas de revestimento, incluindo abertura, tapamento de covas e fertilizagao:
67 |8.3.3.1 Lp - Lonicera periclymenum (madressilva) - alt. min. 0.50m UN 33
68 |8.3.3.2 Vm - Vinca major (vinca) - alt. min. 0.20m UN 58
8.5 Sementeiras
69 |8.5.1 Fornecimento de mistura para prado ref. DRY PLUS MED da AP JORDAO, ou equivalente, incluindo trabalhos de sementeira, regularizacéo final, rolagem e rega muito | m2 993
fina se necessario, todos os trabalhos e materiais necessarios:
60% Festuca arundinacea
30% Lolium perenne
10% Cynodon dactylon
Densidade de sementeira 50gr/m?
8.6 Revestimento de taludes e caldeiras
70 |8.6.1 Fornecimento e aplicagéo nas zonas de talude de manta composta por tela anti-infestantes colada térmicamente a manta de fibra de coco, reforcada por rede de [ m2 150
Polipropileno, 550g/m? tipo COCOMAT - DUPONT PLANTEX da ATLANLUSI ou equivalente, nunca de qualidade inferior, incluindo grampos de fixagdo, todos os cortes,
remates necessarios e todos os trabalhos inerentes.
71 18.6.2 Fornecimento e espalhamento em camada de revestimento superficial da caldeira em mulch (a granel), disposto em cada de 5cm. m3 1
9 REDE DE REGA
9.1 Movimentos de terras
9.11 Escavacdo mecanica em terreno de qualquer natureza na abertura de valas, incluindo rebaixamento na espessura de 0,10 m para almofada de assentamento da tubagem com
baldeacéo das terras escavadas:
72 19.1.1.1 a) Tubagem de distribuicao m3 23,7
73 19.1.1.2 a) Setores de rega m3 75,96
74 19.1.2 Regulariza¢éo e compactagdo manual do leito das valas. m2 71,19
75 19.1.3 Fornecimento e espalhamento de almofada de areia para assentamento e proteccao da tubagem, com uma espessura de 0,10m. m3 7,119
76 19.1.4 Cirandagem de terras, incluindo remocdes e aterros compactados por camadas, na protecgdo da tubagem, com espessura de 0,30m. m3 71,19
77 19.1.5 Remocéo e transporte dos produtos excedentes das escavacoes. m3 23,73
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9.2 Tubagem e acessoérios
9.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de Polietileno de alta densidade (PEAD), incluindo todos os acessérios de ligagdo, (Unides, reducdes, joelhos e tés, tampdes e
bracadeiras) e todos os trabalhos inerentes:
78 19.2.1.1 a) @ 90 mm (Negativo de tubagem) ml 3
79 9.2.1.2 a) @ 63 mm 1Mpa ml 158
80 |9.2.1.3 a) @ 40 mm 1Mpa ml 595
81 |9.2.14 b) @ 25 mm 0.6Mpa ml 38
82 ]9.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem de Polietileno de baixa densidade (PEBD) Tubo Dripline RB de 2.2l/h - 0.33, de @16, ref? XFS da RAIN BIRD ou equivalente, [ ml 120
presséo de servi¢o de 0,2 Mpa, e todos os trabalhos inerentes.
9.3 Aparelhos de rega
83 ]9.3.1 Fornecimento e montagem de kit de controlo 3/4", Kit XCZ075: valvula LFV 3/4" e filtro e reg. de pressao (RBY) 3/4" da RAIN BIRD, ou equivalente com acessoérios e | UN 2
todos os trabalhos inerentes.
84 19.3.2 Fornecimento e montagem de electrovalvulas tipo100-DV-MM1" com regulador de caudal e solenoide 9VAC, da RAIN BIRD, ou equivalente com acessorios e todos os | UN 15
trabalhos inerentes.
85 19.3.3 Fornecimento e montagem de sistema de alagamento de raizes tipo RWS, incluindo brotador pre-montado série 1401 e tampa da AQUAMATIC ou equivalente, incluindo | UN 4
ligacdes com tomadas de carga, joelhos SBE e tubo Flexivel SP 100, tudo envolvido em geotextil e todos os trabalhos inerentes.
86 |9.34 Fornecimento e montagem de aspersores emergentes, do tipo RAIN BIRD ou equivalente, série 3504PC, incluindo bicos, tomada de carga, adaptadores rebarbados, | UN 130
joelhos SBE e tubo flexivel SP100, com acessorios e todos os trabalhos inerentes.
87 19.35 Fornecimento e montagem de pulverizadores, do tipo RAIN BIRD ou equivalente, série 1800, incluindo bicos, tomada de carga, adaptadores rebarbados, joelhos SBE e | UN 42
tubo flexivel SP100, com acessorios e todos os trabalhos inerentes.
88 |9.3.6 Fornecimento e montagem de caixa rectangular para valvulas, localizada no canteiros, tipo 1220 (43x60) da AQUAMATIC, ou equivalente com acessérios e todos os | UN 8
trabalhos inerentes.
9.3.7 Fornecimento e montagem de programador a pilhas, Serie WPX da RAIN BIRD, ou equivalente ou equivalente com acessérios e todos os trabalhos inerentes:
89 ]9.3.7.1 a) 1 estagdo UN 1
90 |9.3.7.2 b) 2 estagdo UN 5
91 |9.3.7.3 c) 3 estacédo UN 2
9.3.8 Fornecimento e montagem de véalvula de seccionamento em PVC , com acessorios e todos os trabalhos inerentes:
92 |9.38.1 a) 40mm UN 15
93 [9.3.8.2 c) 25mm UN 2
9.4 Reajustamento de sistemas existente
94 19.4.1 Execucédo de reajustamento de sistema de rega por aspersao existente (Recreio do Jl - zona relvada junto ao limite do piso de seguran¢a proposto), incluindo trabalhos | vg 1
de relocalizagdo de aspersores e se necessario ajuste de tubagens, incluindo todos os trabalhos inerentes.
10 DRENAGEM
95 |10.1 Fornecimento e assentamento de caleira de drenagem em betéo polimero (11.8x14.5x100cm) B125, com grelha em ago galvanizado (larg. 11.8cm) A15 da ACO DRAIN [ ml 48
ou equivalente, incluindo fornecimento e execucédo fundagdes, fixacdes e execucdo de ligacBes as caixas de drenagem existentes, de acordo com o indicado em
projecto, com todos os trabalhos inerentes.
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