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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd| Preco Base Subtotal
Unitario

NOTA 1 |Os concorrentes devem, antes de elaborarem as suas propostas, visitarem o local da obra e inteirarem-se das quantidades de trabalho a efetuar e das condicGes em que 0s
mesmos se v8o processar.

NOTA 2 | A entidade executante devera compatibilizar o horario de execucéo dos trabalhos, de forma a néo interferir com o normal funcionamento dos servigos.

NOTA 3 |Os residuos provenientes de construcdo e demolicdo (RCD) néo reutilizados, serdo obrigatériamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento para
reciclagem/valorizagao, ou, se tal ndo for viavel, diretamente encaminhados para operador de gestdo lincenciado, sendo exigivel, a todo o tempo, a apresentagdo de respetivas
guias de encaminhamento.

1. Trabalhos Preparatérios

1 11 Montagem e desmontagem do estaleiro conforme artigo 350° do CPP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de janeiro, incluindo a montagem e | UN 1 0 0,00
desmontagem de andaimes, a preservacdo de elementos existentes nas zonas de intervengdo durante a execugdo da obra, a
recuperagdo das areas de estaleiro e a limpeza geral do local no final da obra. Deverdo ser tomadas as medidas de seguranca
necessarias de modo a impedir 0 acessos de estranhos ao edificio.

2 1.2 Manutencéo de estaleiro durante o periodo de execugéo dos trabalhos, incluindo fornecimento de agua e energia para os trabalhos, todas | UN 1 0 0,00
as taxas e licencas necessarias para a execucdo da obra, promover a recolha seletiva de material de usado no estaleiro, limpeza e
conservacao do espaco em condi¢des dignas, promog¢éao da limpeza do contentor higiénico.

3 1.3 Implementacéo de fichas de procedimentos de seguranca de acordo com caderno de encargos, e dando cumprimento ao Dec. Lei n® 273 | UN 1 0 0,00
/ 2003 nomeadamente no disposto no seu n° 3 do preAmbulo e no constante no art.° 14.°

4 (1.4 Implementagao de procedimentos de recolha de residuos, PGRCD, conforme caderno de encargos e legislacdo em vigor nas partes | UN 1 0 0,00
aplicaveis aos materiais a retirar, e incluindo documentos comprovativos da entrega dos residuos a entidades / vazadouros certificados.

5 15 Montagem e desmontagem de meios de elevagéo incluindo gruas e outros equipamentos, andaimes certificados de apoio a obra até uma | UN 1 0 0,00
altura média de 6,00m, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios, reposicéo das condi¢Bes existentes anteriormente no local
de implantagdo dos andaimes.

2. Demolicéo

21 Execucgdo de demolicdo, desmontagem e remocao, de elementos fixos. Inclui todos os trabalhos inerentes & sua boa execugdo assim como movimentagdo mecanica em obra e
transporte a vazadouro no seguinte:

6 211 Demolicdo da Parede Alvenaria de tijolo de fixac&o da porta Cofre, incluindo remocéo de pecas chumbadas. UN 1 0 0,00
7 212 Remocgéo de cortica aplicada em paredes e pavimento no interior do cofre, com aplicacdo de produto de limpeza apropriado. m2 47,392 0 0,00
8 2.1.3 Desmontagem de teto falso amovivel e estrutura metalica de suporte no interior do cofre. m2 8,621 0 0,00
9 2.1.4 Corte, Remoc&o e movimentagdo com equipamento mecanico de elevagéo da porta do cofre. UN 1 0 0,00
10 |2.15 Corte, Remocéo e movimentagdo com equipamento mecanico de elevacéo, da estrutura metalica do pavimento do cofre. UN 1 0 0,00
11 |2.16 Corte, Remogao e movimentacéo com equipamento mecéanico de elevacéo, dos perfis e chapas metalicas, de revestimento nas paredes, | UN 1 0 0,00
teto e pavimento do interior do cofre.
12 (2.1.7 Corte, remogéo e Desmontagem de escada e guardas interiores de madeira e ferro. UN 1 0 0,00
13 (2.1.8 Demolicdo de paredes em zona de monta cargas, incluindo remates, regularizac¢éo e reboco. UN 1 0 0,00
14 (2.1.9 Corte, Remogéo de elementos metalicos de fecho de porta, (trancas) nas portas de patim. UN 4 0 0,00
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15 (2.1.10 Desmontagem e remocé&o de dispensadores de papel e saboneteiras em 2 instalagdes sanitarias. | UN | 2 | 0 | 0,00
2.2 Execucdo desmontagem e remocdao de infraestruturas elétricas. Inclui todos os trabalhos inerentes & sua boa execugdo assim como transporte a vazadouro no seguinte:
16 (2.21 Desmontagem e remogé&o de cablagem até ao quadro eléctrico do piso inferior. UN 1 0 0,00
17 [2.2.2 Remocéao de quadros eléctricos do piso 1. UN 2 0 0,00
18 |2.2.3 Remocéo de luminarias existentes. Inclui entrega no armazém do dono de obra. UN 12 0 0,00
19 |2.24 Remocéo de instalagcdo eletrica e mecanica do monta cargas. UN 1 0 0,00
20 |2.25 Remocéo de bastidor assim como desmontagem de cablagem. UN 1 0 0,00
21 |2.2.6 Remocéo de rede incéndio assim como desmontagem de cablagem. UN 1 0 0,00
3. A construir
3.1 Serralharias
22 ]3.1.1 Fornecimento e montagem de estrutura metalica composta por cantoneira de aco e laje colaborante metalica para fecho de vao de |vg 1 0 0,00
escada.
3.2 Betdo
23 [3.21 Betéo da classe de resisténcia C 20/25 sobre lage colaborante metalica, incluindo malha em aco A 400 NR. Todos os trabalhos inerentes | vg 1 0 0,00
a sua boa execucéo incluidos.
3.3 Paredes
24 13.3.1 Fornecimento e assentamento de alvenaria simples de tijolo furado com 0,11 m de espessura assente, com argamassa de cimento e | m2 51,5 0 0,00
areia ao trac o 1:5, bem como todos os materiais e ma o de obra necessa rios a execuc a o.
25 [3.3.2 Execuc a o de salpisco e reboco tipo estanhado em paredes interior para aplicar pintura. Inclui todos os trabalhos preparato rios e | m2 102,4 0 0,00
complementares necessa rios ao seu perfeito acabamento.
3.4 Pavimentos
26 |3.4.1 Execuc a o de betonilha de argamassa de cimento sobre lage colaborante no fecho do vao de escada. Inclui todos os trabalhos preparato | m2 7,5 0 0,00
rios e complementares necessa rios ao seu perfeito acabamento.
3.5 Tetos
27 |35.1 Fornecimento e execucéo de tecto falso interior em sistema continuo de placas de gesso cartonado formado por placa de 12.5mm de | m2 14,5 0 0,00
espessura, estrutura metélica em chapa galvanizada de suspensao, banda acustica, tratamento de juntas, barramento, incluindo pecas
elou elementos de fixagdo, remates, cortes e juntas, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom
acabamento. Inclui manta isolante em 14 de rocha devidamente aplicada sobre o teto falso.
3.6 Pinturas
3.6.1 Execuc a o de pintura interiores, incluindo pre via preparac a o das superfi cies, tapamento de buracos e fendas com betume apropriado, aplicac a o de prima rio refa EPG300 da
CIN, aplicac a o de todos os produtos recomendados pelo fabricante para a correta execuc a o deste trabalho, do tipo CIN, em duas, todos os trabalhos preparato rios. Tudo
devidamente executado de acordo com especificac o es do fabricante no seguinte:
28 ([3.6.1.1 Tetos m2 155 0 0,00
29 |3.6.1.2 Paredes m2 350 0 0,00
3.7 Carpintaria
3.7.1 Fornecimento e montagem de portas interiores ocas folheadas a madeira com 35mm de espessura, incluindo guarnicGes e fixacGes, ferragens e acessdrios, vedantes e remates
assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento. Na seguinte medida:
30 [37.11 ]0,80x210m [UN | 10] 0] 0,00
4. Diversos
31 |44 Fornecimento e substituicdo de fechaduras de chapar a face em portas existentes de patim, incluindo todos os trabalhos, materiais e | UN 4 0 0,00
acess0rios necessarios a um correto funcionamento..
32 |42 Execucéo de vao de porta a refazer passagem de acordo com o projeto incial. Todos os trabalhos e materiais incluidos. UN 1 0 0,00
33 |43 Apoio de electricista para desligar corrente electrica existe locais de intervengao/remocao de quadros e cablagem. UN 1 0 0,00
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34 |44 Apoio de construcao civil, nomedamente apés remogéao dos elementos metalicos do cofre, em remates, enchimentos e regularizagdo na | UN 1 0 0,00
zona de intervengdo, execucdo de paredes de alvenaria, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito
acabamento.
45 Portdo de acesso a cave
35 |45.1 Pede-se a decapagem, lixagem e tratamento de portdo de fola em chapa galvanizada. Fornecimento e aplicacdo de duas deméos de | m2 165 0 0,00
tinta, lixagem entre demaos, inlcuindo afinacéo e lubrificagdo da zona da corrredica e dobradicas, afinacéo de fechadura, verificagao e
substituicdo de rede das zonas de ventilagdo, todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a um correrto acabamento e
funcionamento.
4.6 Substituic@o de vidros partidos assentes sobre estrutura tipo Gracifer, Fornecimento e assentamento de vidro aramado nas seguintes dimensdes:
36 [4.61 0,90x1,30 [uN | 4] 0] 0,00
4.7 Substituic&o de vidros partidos assentes sobre estrutura de aluminio, Fornecimento e assentamento de vidro aramado nas seguintes dimensoes:
37 [47.1 0,90x1,30 UN 3 0 0,00
38 |48 Reposicdo de revestimento de pavimento em lamparqué, nas zonas onde este levantou, incluindo todos os trabalhos, materiais | m2 4 0 0,00
necessarios.
39 |4.9 Limpeza geral de todo o espaco, tudo pronto a entregar os imoéveis ao IGFSS. UN 1 0 0,00
40 |4.10 Fornecimento e execucao de fechaduras de armilhar em portas interiores, incluindo puchadores de muleta em inox, todos os trabalhos, | UN 15 0 0,00
materiais e acessorios necessarios a um correto funcionamento.
Total 0,00
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