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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Em todos os trabalhos descritos pretende-se o fornecimento, execução ou montagem, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares para a boa e total satisfação do

trabalho enunciado. A descrição de cada item em tudo o que eventualmente esteja omisso é considerado automaticamente completado com todas as informações fornecidas
através das peças desenhadas, memória descritiva e com especificações técnicas

 1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem, desmontagem e manutenção do estaleiro, incluindo infraestruturas e todas as operações, nomeadamente licenciamentos e preparação do terreno, conforme

especificações técnicas
UN 1

 2 TRABALHOS PRELIMINARES
2 2.1 Trabalhos auxiliares de levantamento de infra-estruturas enterradas incluindo, infra-estruturas pertencentes a redes de telecomunicações, redes de média tensão, redes

de iluminação pública, entre outras, e ajustamento dos traçados das redes de drenagem previstas em projeto, se necessário.
UN 1

 3 ARRANQUE E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS
3 3.1 Arranque e reposição de pavimento em arruamentos municipais, incluindo corte do pavimento existente com serra de disco e remoção dos materiais das camadas

betuminosas e camadas de base do pavimento, numa espessura total de 0,30 m, remoção e reposição de sinalização vertical e horizontal se necessário, remoção e
reposição de lancis e ilhas se necessário, remoção e reposição de eventuais valetas e sumidouros de drenagem se necessário e execução de nova pavimentação após
fecho de vala, de acordo com desenhos de pormenor e especificações técnicas

m2 709,83

4 3.2 Arranque e reposição de zonas em terra batida ou terra vegetal, incluindo remoção dos materiais constituintes da camada superficial, numa espessura total de 0,30 m e
execução de pavimentação, após fecho de vala, com materiais semelhantes aos existentes, de acordo com desenhos de pormenor e especificações técnicas

m2 534,53

 4 MOVIMENTOS DE TERRAS
 4.1 Escavação em abertura de valas para instalação de tubagens, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, remoção, regularização do leito da vala, remoção

de tubagens existentes que colidam com o traçado nos novos coletores se necessário, depósito provisório bem como todos os trabalhos associados de acordo com o desenhos de
pormenor e com especificações técnicas:

5 4.1.1 Solo ou rocha branda (com recurso a meios mecânicos ligeiros; por estimativa 90%): m3 1176,75
6 4.1.2 Rocha dura (com recurso a meios mecânicos pesados ou com recurso a desmonte a fogo; por estimativa 10%): m3 130,75
7 4.2 Fornecimento e aplicação de areia ou areão, fácil de compactar no leito de assentamento até 30 cm acima do extradorso superior da conduta com grau de compactação

superior a 95% do Proctor Normal, de acordo com os desenhos de pormenor e com especificações técnicas
m3 426,73

8 4.3 Fornecimento e aplicação de betão da classe de resistência C12/ 15, aplicado em camada de limpeza e/ou regularização de fundações de maciços de protecção de
tubagem, com 0.05 m de espessura mínima, de acordo com os desenhos de pormenor

m2 123,16

9 4.4 Fornecimento e aplicação de betão da classe de resistência C25/30 e classe de exposição XC2, para maciço de protecção de tubagem, incluindo cofragens,
descofragens e escoramentos, malha sol AQ40, tudo de acordo com os desenhos de pormenor

m3 49,07

10 4.5 Aterro com terras da própria vala, incluindo rega e compactação em camadas de 0,20 m de espessura, bem apertadas entre si e contra as paredes das valas, com
compactação entre 85 e 90% do Proctor normal, de acordo com as peças desenhadas e com especificações técnicas, incluindo transporte desde depósito provisório, ou
com terras provenientes de eventuais locais de empréstimo.

m3 741,22

11 4.6 Transporte dos produtos sobrantes a depósito definitivo previamente licenciado e autorizado, incluindo a remoção, baldeação, carga e descarga e todos os demais
trabalhos necessários de acordo com especificações técnicas

m3 475,27

 5 TUBAGENS E ACESSÓRIOS
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12 5.1 Fornecimento e montagem de tubagens em PVC DN200 PN6, com juntas abocardadas e o-ring labial, instaladas em vala incluindo acessórios, proteção de cruzamentos
de condutas sem ligação, maciços de encosto e amarração onde necessários e todos os trabalhos associados de acordo com peças desenhadas e com especificações
técnicas

m 1034,99

 6 CÂMARAS DE VISITA
13 6.1 Execução de caixa de visita em anéis e fundo de betão pré-fabricado, de diâmetro interior 1000mm, com profundidade máxima de 2,50 m, incluindo peça de redução

tronco-cónica 1000 mm para 600 mm, tampa em ferro fundido da classe D400, de acordo com a normal EN 124, DN600mm, com vedação hidráulica e logotoptipo e/ou
inscrições em alto relevo da Câmara Municipal de Tondela, degraus em varão de aço com diâmetro 25mm revestido a polipropileno ou em material compósito pultrudido,
com afastamento de 0,30m entre eixos, soleira de guiamento com desnível entre a cota de entrada e saída <=0,5 m ou queda guiada quando o desnível entre a cota de
entrada e saída > 0,5 m, arranque e reposição de pavimentos, movimentos de terra, impermeabilização de superfícies em contacto direto ou indireto com o efluente com
mediante aplicação de microargamassa apropriada do tipo Sikagaard 720-EpoCem, da Sika, ou equivalente e pintura com tinta do tipo Poxitar-N, da Sika, ou equivalente,
impermeabilização exterior mediante pintura com tinta betuminosa do tipo Inertol-F, da Sika, ou equivalente, aplicação de membrana betuminosa na união das peças
pré-fabricadas com perfil hidroexpansivo 2010H do tipo SikaSwell-P e mástique de selagem do tipo SikaSwell-S2, da Sika, ou equivalente, e todos os trabalhos
associados de acordo com peças desenhadas, com especificações técnicas e especificações dos fabricantes

UN 29

14 6.2 Execução de caixa de visita em anéis e fundo de betão pré-fabricado, de diâmetro interior 1250mm, com profundidade superior a 2,50 m, incluindo peça de redução
tronco-cónica 1250 mm para 600 mm, tampa em ferro fundido da classe D400, de acordo com a normal EN 124, DN600mm, com vedação hidráulica e logotoptipo e/ou
inscrições em alto relevo da Câmara Municipal de Tondela,  degraus em varão de aço com diâmetro 25mm revestido a polipropileno ou em material compósito pultrudido,
com afastamento de 0,30m entre eixos, soleira de guiamento com desnível entre a cota de entrada e saída <=0,5 m ou queda guiada quando o desnível entre a cota de
entrada e saída > 0,5 m, arranque e reposição de pavimentos, movimentos de terra, impermeabilização de superfícies em contacto direto ou indireto com o efluente com
mediante aplicação de microargamassa apropriada do tipo Sikagaard 720-EpoCem, da Sika, ou equivalente e pintura com tinta do tipo Poxitar-N, da Sika, ou equivalente,
impermeabilização exterior mediante pintura com tinta betuminosa do tipo Inertol-F, da Sika, ou equivalente, aplicação de membrana betuminosa na união das peças
pré-fabricadas com perfil hidroexpansivo 2010H do tipo SikaSwell-P e mástique de selagem do tipo SikaSwell-S2, da Sika, ou equivalente, e todos os trabalhos
associados de acordo com peças desenhadas, com especificações técnicas e especificações dos fabricantes

UN 6

 7 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
15 7.1 Execução de ramal de ligação domiciliário de águas residuais incluindo identificação da localização e características do ramal ou fossa sética existente, respetiva

desativação se necessário, fornecimento e montagem de tubagem em PVC PN6 DN125, acessório de ligação direta ao coletor da rede de drenagem de águas residuais,
se necessário, fornecimento e montagem de câmara de ramal em aneis pré-fabricados de betão, DN500 mm, com tampa e aro em ferro fundido da classe D400, DN500
mm, com vedação hidráulica e sistema de fecho anti-roubo, arranque e reposição de pavimentos, movimentos de terras e todos os demais trabalhos necessários de
acordo com peças desenhadas e especificações técnicas (por estimativa)

UN 14

 8 TRABALHOS COMPLEMENTARES
16 8.1 Demolição parcial e posterior reconstrução de muros e/ou vedações existentes com altura máxima de 2.0 m, para permitir a execução dos trabalhos de construção dos

novos coletores, numa faixa com largura máxima de 2.0 m, incluindo todos os trabalhos de construção civil necessários e transporte de eventuais materiais sobrantes a
depósito autorizado, de acordo com peças desenhadas e especificações técnicas

UN 3

17 8.2 Execução de ligação entre novo coletor C1 e caixa da rede de drenagem existente, incluindo execução de carotagem, ligação, selagem e demais trabalhos necessários
de acordo com peças desenhadas e com especificações técnicas

UN 1

18 8.3 Execução de ligação entre o coletor da rede de drenagem existente e a nova caixa CxD5.1, incluindo demolição parcial do coletor existente na zona de execução da
nova caixa, execução de carotagens na nova câmara de visita, corte, preparação e ligação das tubagens existentes, selagens das ligações e demais trabalhos
necessários de acordo com peças desenhadas e com especificações técnicas

UN 1

19 8.4 Realização ensaios e de inspeção de vídeo ao longo dos coletores de águas residuais h 16
20 8.5 Fornecimento das telas finais de todos os órgãos e sistemas da rede de drenagem de águas residuais tal como executadas em obra, de acordo com especificações

técnicas
UN 1
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