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PARTE | - CLAUSULAS GERAIS
CAPITULO | - DISPOSIGCOES GERAIS

Clausula 1.2 (Objeto)
1 - O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a Contratacdo de
Projetos de Execucdo por lotes, de acordo com as seguintes clausulas e, respetivos
programas preliminares, os quais fazem parte integrante do presente do presente caderno de
encargos, em funcéo dos seguintes lotes:
e Lote 1 - Requalificagdo do arruamento para ligacdo norte do JI+EB da Merceana a EN
115;
e Lote 2 - Construcéo de passeios e requalificacdo de infraestruturas na EN9, no Arneiro;
e Lote 3 - Criacdo de zona de estacionamento e Espaco de Jogo e Recreio no terreno a
tardoz do JI+EB da Merceana.
2 - A presente aquisicdo corresponde a categoria ““71240000-2 — “Servigos de arquitectura,
engenharia e planeamento™, conforme o Regulamento (CE) n.° 213/2008 da Comissédo de 28
de novembro de 2007 que altera o0 Regulamento (CE) n.° 2195/2002 do Parlamento Europeu e
do Conselho, relativo ao Vocabulario Comum para os Contratos Publicos (CPV), e as Diretivas
do Parlamento Europeu e do Conselho 2004/17/CE e 2004/18/CE, relativas aos processos de

adjudicacao de contratos, no que respeita a revisédo do CPV.

Clausula 2.2 (Contrato)
1 - O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e 0os seus anexos.
2 - O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissfes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente param a decisédo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagfes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A(s) proposta(s) adjudicada(s);

e) Os esclarecimentos sobre a(s) proposta(s) adjudicada(s) prestados pelo adjudicatério.

3 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2, a prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual sdo indicados nesse namero.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do Cdédigo dos contratos Publicos e aceites pelo fornecedor nos

termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.
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CAPITULO Il - OBRIGAGCOES CONTRATUAIS

Clausula 3.2 (Obrigac8es principais da empresa de projeto/equipa de projeto)
1 - Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel e no presente caderno
de encargos, da celebracdo do contrato decorre para o fornecedor as seguintes obrigacdes
principais:

a) Elaboracéo dos projetos objeto de contrato de acordo com os elementos constantes do
Programa Preliminar;

b) Garantir que o projeto a desenvolver no admbito das suas obrigacdes contratuais,
observam todas as normas legais e regulamentares aplicaveis, suportando os
encargos resultantes de licenciamentos especificos ou certificacdes de projetos de
especialidade no ambito de legislagdo especifica aplicavel, designadamente:

i.  Cadigo dos Contratos Publicos;
ii. Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho;
iii. Lein.°31//2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de 1
de junho.

c) A assisténcia técnica, durante a execugdo das empreitadas;

d) Comunicar antecipadamente ao Municipio de Alenquer os factos que tornem total ou
parcialmente impossivel a prestacao de servi¢cos objeto de contrato e o cumprimento
de qualquer outra das suas obrigagdes;

e) Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execucdo do contrato e que altere,
designadamente, a sua denominacdo social, os seus representantes legais, a sua
situacao juridica e a sua situagdo comercial;

2 - A titulo acessoério, o fornecedor fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os
meios humanos, materiais e informéticos que sejam necessérios e adequados a prestacdo do
servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e
completa execucao das tarefas a seu cargo.

3 — O prestador de servigos obriga-se a garantir que o projeto a desenvolver no dmbito das
suas obrigacdes contratuais, observam todas as normas legais e regulamentares aplicaveis,
suportando os encargos resultantes de licenciamentos especificos ou certificagfes de projetos

de especialidade no &mbito de legislacéo especifica aplicavel.

Clausula 4.2 (Fases do projeto)
1 — Os servicos objeto do contrato, compreendem a elaboracao dos projetos em conformidade
com os Programas Preliminares e respectivos anexos ao presente caderno de encargos, nas
fases apresentadas no ponto seguinte, conforme as disposi¢cdes constantes da Portaria n.°
701-H/2008, de 29 de julho.

2 — Os servicos objeto de contrato compreendem as seguintes fases, por lote:
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e Lote 1 - Requalificacdo do arruamento para ligacdo norte do JI+EB da Merceana a EN
115;
a) Programa Base;
b) Projeto de Execucao;
c) Assisténcia técnica.
e Lote 2 - Construcéo de passeios e requalificacdo de infraestruturas na EN9, no Arneiro;
a) Programa Base;
b) Projeto de Execucao;
c) Assisténcia técnica
e Lote 3 - Criacdo de zona de estacionamento e Espac¢o de Jogo e Recreio no terreno a
tardoz do JI+EB da Merceana;
a) Programa Base;
b) Projeto de Execucao;

c) Assisténcia técnica.

Clausula 5.2 (Forma da prestagao do servigo)

1 - Para o0 acompanhamento da execuc¢éo do contrato, a empresa de projeto/equipa de projeto
fica obrigada a manter reunibes de coordenacdo com o gestor de contrato indicado pelo
Municipio de Alenquer, das quais devem ser lavradas atas assinadas por todos o0s
intervenientes das reunifes, prevendo-se a realizacdo de 6 reunides até a aprovagdo do
projeto de execucao, por cada projecto

2 - As reunides mencionadas no nimero anterior séo alvo de convocacao escrita, de ambas as
partes, com a antecedéncia minima de dois dias a data em que ocorrera, as quais devem

elaborar uma agenda prévia para cada reuniao.

Clausula 6.2 (Prazos)
1 - A empresa de projeto/equipa de projeto obriga-se a concluir a execu¢do do servigo, com
todos os elementos referidos no presente caderno de encargos, de acordo com as seguintes
fases e prazos:
e Lote 1 - Requalificagdo do arruamento para ligacao norte do JI+EB da Merceana a EN
115;
a) Programa Base — 15 dias seguidos, contados a partir da outorga do contrato;
b) Projeto de Execucdo - 30 dias seguidos, apds a aprovacao do programa base;
c) Assisténcia técnica — 5 dias seguidos, contados a partir da notificagdo da sua
solicitacao por parte da equipa do Municipio de Alenquer.
e Lote 2 - Construcéo de passeios e requalificacdo de infraestruturas na EN9, no Arneiro;
a) Programa Base - 15 dias seguidos, contados a partir da outorga do contrato;

b) Projeto de Execucéo - 30 dias seguidos, apds a aprovacao do programa base;
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c) Assisténcia técnica - 5 dias seguidos, contados a partir da notificagdo da sua
solicitagcdo por parte da equipa do Municipio de Alenquer
e Lote 3 - Criacdo de zona de estacionamento e Espaco de Jogo e Recreio no terreno a
tardoz do JI+EB da Merceana
a) Programa Base - 15 dias seguidos, contados a partir da outorga do contrato;
b) Projeto de Execucao - 30 dias seguidos, apds a aprovacao do programa base;
c) Assisténcia técnica - 5 dias seguidos, contados a partir da notificacdo da sua
solicitacdo por parte da equipa do Municipio de Alenquer.
2 — Em funcdo da complexidade dos pedidos de esclarecimentos necessarios a boa
compreensao e interpretacdo do projeto de execucdo no a&mbito da fase da assisténcia técnica,

a equipa do Municipio pode definir um prazo superior ao previsto no niimero anterior.

Clausula 7.2 (Rececdo dos elementos a produzir ao abrigo do contrato)
1 — Os elementos que constituem os projetos de execucdo devem ser entregues em
conformidade com Programa Preliminar.
2 — Apébs a entrega dos projetos, o mesmo devera ser objeto de revisdo por entidade
devidamente qualificada para a sua elaboracéo, distinta do autor da mesma, nos termos do
disposto no n.° 2 do artigo 43.°, do Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, que procedeu a
sétima alteracdo ao Cdédigo dos Contratos Publico.
2 - Na analise a que se refere 0 nUmero anterior, a empresa de projeto/equipa de projeto deve
prestar ao Municipio de Alenquer toda a cooperacéo e todos 0s esclarecimentos necessarios.
3 - No caso de a verificacdo a que se refere 0 n.° 1 ndo comprovar a conformidade dos
elementos entregues com as exigéncias decorrentes da lei, ou no caso de existirem
discrepéncias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos ao presente caderno
de encargos, o Municipio de Alenquer deve disso informar, por escrito, a empresa de
projeto/equipa de projeto.
4 - No caso previsto no namero anterior, a empresa de projeto/equipa de projeto deve
proceder, a sua custa e no prazo razoavel que for determinado pelo Municipio de Alenquer, as
alteracdes e complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e
das caracteristicas, especificacfes e requisitos técnicos exigidos.
5 - Apls a realizacdo das alteragbes e complementos necessarios pela empresa de
projeto/equipa de projeto, no prazo respetivo, proceder-se-a a nova revisao, nos termos do n.°
1.
6 - Caso a andlise a que se refere 0 n.° 1 comprove a conformidade dos elementos entregues
pela empresa de projeto/equipa de projeto com as exigéncias legais, e neles ndo sejam
detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificagfes e requisitos técnicos
definidos no presente caderno de encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de 10 dias a

contar do termo dessa andlise, declaracédo de aceitacao pelo Municipio de Alenquer.
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7 - A emissao da declaracdo a que se refere 0 nimero anterior ndo implica a aceitagao de
eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificacfes e

requisitos técnicos previstos no presente caderno de encargos.

Clausula 8.2 (Transferéncia da propriedade)
1 — Com a declaragdo de aceitagdo a que se refere o n.° 6 da clausula anterior, ocorre a
transferéncia da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato
para o Municipio de Alenquer, incluindo os direitos autorais sobre todas as criag8es intelectuais
abrangidas pelos servicos a prestar.
2 — Pela cessao dos direitos a que alude o numero anterior ndo é devida qualquer
contrapartida para além do preco a pagar nos termos do presente caderno de encargos.

Clausula 9.2 (Patentes, licencas e marcas registadas)
1 - S&o0 da responsabilidade do fornecedor quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de
marcas registadas, patentes ou licencas.
2 - Caso o Municipio de Alenquer venha a ser demandado por ter infringido, na execucdo do
contrato, quaisquer dos direitos mencionados no numero anterior, o fornecedor indemnizéa-lo-a
de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha

de pagar seja a que titulo for.

Clausula 10.2 (Objeto do dever de sigilo)
1 - O Municipio de Alenquer e a empresa de projeto/equipa de projeto obrigam-se a guardar
sigilo e confidencialidade sobre todos os assuntos objeto do contrato e tratar como
confidenciais todos os documentos a que tenham acesso no ambito do seu desenvolvimento,
abrangendo esta obrigacdo os seus agentes, funcionarios ou colaboradores que se encontrem
envolvidos no procedimento ao qual o mesmo deu origem.
2 - Ainformacéo e a documentagéo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execug¢édo do contrato.
3 - Excluem-se do ambito dos numeros anteriores toda a informacgdo gerada por forca da
execucao do contrato, bem como todos os assuntos ou conteddo de documentos que por forca
de disposicédo legal tenham de ser publicitados e/ou sejam do conhecimento publico.
4 - As obrigagBes previstas na presente clausula mantém-se, independentemente da cessagéo

do presente contrato por qualquer motivo.
Clausula 11.2 (Prazo do dever de sigilo)
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 anos a contar do

cumprimento ou cessacdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo
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subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos

comerciais ou de credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas

Clausula 12.2 (Preco base)
1 - O preco base é o preco maximo que o Municipio de Alenquer se dispde a pagar pela
execucao de todas as prestacdes que constituem o seu objeto.
2 - O preco base total fixado para o presente fornecimento, é de € 29.450,00 (vinte e nove mil
quatrocentos e cinquenta euros), valor acrescido de IVA a taxa em vigor, conforme indicado:
Lote 1 - Requalificacdo do arruamento para ligacéo norte do JI+EB da Merceana a EN 115,
foi fixado em € 16 700,00 (dezasseis mil e setecentos euros), acrescidos do o IVA a taxa
em vigor;
Lote 2 - Construcao de passeios e requalificacdo de infraestruturas na EN9, no Arneiro, foi
fixado em € 6 000,00 (seis mil euros), acrescidos do o IVA a taxa em vigor;
Lote 3 - Criacdo de zona de estacionamento e Espaco de Jogo e Recreio no terreno a
tardoz do JI+EB da Merceana, foi fixado em € 6 750,00 (seis mil setecentos e cinquenta

euros), acrescidos do o IVA a taxa em vigor.

Clausula 13.2 (Preco contratual)
1 — Pela prestacdo dos servigos objeto de contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagfes constantes do presente caderno de encargos, o Municipio de Alenquer deve pagar
empresa de projeto/equipa de projeto os precos constantes da proposta adjudicada, acrescido
de IVA a taxa em vigor, se este for legalmente devido.
2 - Os precos referidos no niumero anterior incluem todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao Municipio de Alenquer (incluindo as
despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de
aguisicao, transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais bem como
quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou
licencgas).
3 — O preco a que se refere o n.° 1 é dividido pelas diversas fases de execucéo dos projectos,
objeto de contrato, nos seguintes termos:
e Lote 1 - Requalificagcdo do arruamento para ligacdo norte do JI+EB da Merceana a EN
115;

a) Programa Base - 30% do preco contratual,

b) Projeto de Execucéo - 60% do preco contratual,

c) Assisténcia técnica - 10% do preco contratual.

e Lote 2 - Construcéo de passeios e requalificacdo de infraestruturas na EN9, no Arneiro;

a) Programa Base - 30% do preco contratual;

b) Projeto de Execucdo- 60% do preco contratual;

c) Assisténcia técnica - 10% do preco contratual.
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e Lote 3 - Criacdo de zona de estacionamento e Espaco de Jogo e Recreio no terreno a
tardoz do JI+EB da Merceana
a) Programa Base - 30% do preco contratual;
b) Projeto de Execucéo - 60% do preco contratual,

c) Assisténcia técnica - 10% do preco contratual.

Clausula 14.2 (Condicdes de pagamento)
1 - As quantias devidas pelo Municipio de Alenquer, nos termos da clausula anterior, devem
ser pagas no prazo maximo de 60 dias apds a rececao e validacdo pelo Municipio de Alenquer
das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apés o vencimento da obrigacdo
respetiva.
2 - Para os efeitos do numero anterior, a obrigagdo considera-se vencida com a emissédo da
declaragéo de aceitacéo / validacéo pelo Municipio de Alenquer ou no prazo de 60 (sessenta)
dias a contar da data da respetiva entrega, se ndo houver comunicacao de que a fase ndo esta
em condi¢des de aprovacéo.
3 - Em caso de discordancia por parte do Municipio de Alenquer quanto aos valores indicados
nas faturas, deve este comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando o fornecedor obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder a
emissao de nova fatura corrigida.
4 - Se a obra néo for iniciada no prazo de um ano contado a partir da aprovacdo do projeto de
execucao, a empresa de projeto/equipa de projeto tem direito a emitir a fatura correspondente
a 10% do prego contratual referente a assisténcia técnica.
5 - Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos numeros anteriores, as

faturas sdo pagas através de transferéncia bancaria.

CAPITULO Ill - SANCOES CONTRATUAIS E RESOLUCAO

Clausula 15.2 (Sang¢des contratuais)
1 - Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, o0 Municipio de Alenquer pode
exigir da empresa de projeto/equipa de projeto o pagamento de uma sancao pecuniaria, nos
seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes a cada
fase do contrato, de 1% (um) do prego contratual, por cada dia de atraso, sem prejuizo
do direito de resolucédo do contrato;

b) Pelo incumprimento da obrigacdo de assisténcia técnica, de 1 % (um) do preco
contratual, por cada dia de atraso, sem prejuizo do direito de resolugdo do contrato;

¢) Pelo incumprimento da obrigacdo de comparéncia nas reunibes de coordenacédo, de 1
% (um) do preco contratual, por cada reunido, sem prejuizo do direito de resolu¢éo do
contrato;
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d) Pelo incumprimento da obrigacdo de comparéncia / deslocacao a obra, de 10 % (dez)
do preco contratual, por cada auséncia, sem prejuizo do direito de resolugédo do
contrato;

2 - Em caso de resolucdo do contrato por incumprimento da empresa de projeto/equipa de
projeto, o Municipio de Alenquer pode exigir-lhe uma pena pecuniaria de 5% (cinco) do preco
contratual.

3 - Ao valor da pena pecuniaria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias
pagas pela empresa de projeto/equipa de projeto ao abrigo da alinea a) do n.° 1, relativamente
aos prazos e cujo atraso na entrega tenha determinado a respetiva resolucao.

4 - O Municipio de Alenquer pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato
com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

5 - As penas pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstam a que o Municipio de

Alenquer exija uma indemnizacédo pelo dano excedente.

Clausula 16.2 (Erros e Omissdes)

1 - Pelos encargos suportados pelo de Municipio de Alenquer resultantes de erros e / ou
omissbes do projeto que decorram de obrigacdes de concecdo, invocados pelo empreiteiro
dentro do prazo legal, ouvida a empresa de projeto/equipa de projeto e aceites pelo dono da
obra, serd a empresa de projeto/equipa de projeto responsabilizada nos termos do Cédigo dos
Contratos Publicos.

2 - O disposto no nimero anterior ndo invalida ou atenua as responsabilidades perante a Lei
n.° 31//2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho, dos

técnicos autores daqueles estudos ou projetos.

Clausula 17.2 (For¢ca maior)

1 - N&o podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como incumprimento, a
ndo realizacdo pontual das prestacGes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte
de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a
respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou
prever a data da celebrag@o do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel
contornar ou evitar.
2 - Podem constituir forca maior, se se verificarem 0s requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes
governamentais ou administrativas injuntivas.
3 - N&o constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do fornecedor,

na parte em que intervenham;
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b) Determinag8es governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo fornecedor de deveres ou 6nus
que sobre ele recaiam;

¢) Manifesta¢Bes populares devidas ao incumprimento pelo fornecedor de normas legais;

d) Incéndios ou inundacdes com origem nas instalaces do fornecedor cuja causa,
propagacédo ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento
de normas de seguranca;

e) Avarias nos sistemas informéaticos ou mecénicos do fornecedor ndo devidas a
sabotagem,;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 - A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5 - A forga maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da forga maior.

Clausula 18.2 (Resolucéo por parte do contraente publico)
1 - Sem prejuizo de outros fundamentos de resolug¢édo do contrato previstos na lei, 0 Municipio
de Alenquer pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o fornecedor violar de
forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que Ihe incumbem, designadamente nos
seguintes casos:
a) Pelo atraso na entrega dos elementos referentes a cada fase do contrato superior a 3

meses;

b) Por falta de cumprimento, em devido tempo, das suas obriga¢des contratuais
2 - O direito de resolucéo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracdo enviada
ao fornecedor e ndo determina a repeticao das prestagdes ja realizadas, a menos que tal seja

determinado pelo Municipio de Alenquer.

Clausula 19.2 (Resolucao por parte do da empresa de projeto/equipa de projeto)
1 - Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, da empresa de
projeto/equipa de projeto pode resolver o contrato quando:
a) Qualquer montante que Ihe seja devido esteja em divida por um periodo superior a
seis meses;
b) o montante em divida exceda 25% do precgo contratual, excluindo juros de mora;
2 - Nos casos previstos no numero anterior, o direito de resolu¢éo pode ser exercido mediante
declaracdo enviada ao Municipio de Alenquer, que produz efeitos 30 dias apds a rececdo
dessa declaragcdo, salvo se este Ultimo cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
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3 - A resolucdo do contrato nos termos da presente clausula ndo determina a repeticdo das
prestacOes ja realizadas pelo prestador de servigos, cessando, porém, todas as obrigacdes

deste ao abrigo do contrato.
CAPITULO IV - CAUCAO E SEGUROS

Clausula 20.2 (Caucéo)
De acordo com o disposto no n.° 2 do artigo 88.° do Cédigo dos Contratos Publicos, é

dispensada a prestacdo de caucdo no ambito do presente contrato.

Clausula 21.2 (Responsabilidade civil da empresa de projeto/equipa de projeto)
1 - Os técnicos da empresa de projeto/equipa de projeto sdo responsaveis pelo ressarcimento
dos danos causados a terceiros decorrentes da violagdo culposa, por agdo ou omisséo, de
deveres no exercicio da atividade a que estejam obrigados pelo presente contrato ou por
norma legal ou regulamentar, sem prejuizo da responsabilidade criminal, contraordenacional,
disciplinar ou outra que exista.
2 - Os técnicos referidos no nimero anterior respondem ainda, independentemente de culpa,
pelos danos causados pelos seus representantes, mandatarios, agentes, funcionérios ou por
quaisquer pessoas que com eles colaborem na sua atuacao.
3 - A responsabilidade dos técnicos ndo exclui a responsabilidade, civil ou outra, das pessoas,
singulares ou coletivas, por conta ou no interesse das quais atuem, nem de quaisquer outras
entidades que tenham violado deveres contratuais ou legais, nos termos gerais.
4 - A responsabilidade civil prevista abrange os danos causados a terceiros adquirentes de
direitos sobre projetos, construgdes ou imoéveis, elaborados, construidos ou dirigidos

tecnicamente pelos técnicos e pessoas indicados no n.° 1.

CAPITULO V- RESOLUCAO DE LITIGIOS

Clausula 22.2 (Foro competente)
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo do Circulo de Lisboa.
CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS
Clausula 23.2 (Subcontratacéo e cessédo da posigdo contratual)
A subcontratacdo pela empresa de projeto/equipa de projeto e a cessdo da posi¢do contratual

por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, nos termos do Codigo dos Contratos

Publicos.
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Clausula 24.2 (Comunicagdes e notificac6es)
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cdadigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
contrato.
2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 25.2 (Contagem dos prazos)
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias de

feriados.
Clausula 262 (Legislacéo aplicavel)

Em tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos, 0 contrato

€ regulado pelo Codigo dos Contratos Publicos aplicando-se o artigo 280.° do mesmo.
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