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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de apoio à execução da obra, incluindo instalações para pessoal em obra; instalações para direção e fiscalização

de obra, sinalética de informação e todos os materiais e trabalhos complementares.
vg 1

2 1.2 Aplicação e acompanhamento do PSS (Plano de Segurança e Saúde) durante a fase de obra e PGR (Plano de Gestão de Residuos) incluindo preenchimento da
documentação necessária.

vg 1

 2 Terraplanagens
 2.1 Trabalhos preparatórios
3 2.1.1 Demolição de construção existente no local de implantação da obra, (palheiro ao PK 0+100 no lado direito), incluindo carga, transporte de produtos para vazadouro

definitivo e todos os trabalhos necessários.
m3 32

4 2.1.2 Desvio de postes de iluminação da EM incluindo-se a escavação necessária para a recolocação do poste. UN 5
5 2.1.3 Desvio de postes da PT incluindo-se a escavação necessária para a recolocação do poste. UN 4
 2.2 Movimento de terras
6 2.2.1 Escavação em terreno de qualquer natureza (terra ou pedra) até ao fundo da caixa de pavimento, incluindo baldeação e todos os trabalhos necessários. m3 389,24
7 2.2.2 Aterro com terras provenientes da escavação até ao fundo da caixa de pavimento, incluindo carga, transporte de produtos para zonas de aterro, compactado mecânica

por camadas de 0,20 m de espessura, rega (água) e todos os trabalhos
necessários.

m3 32,85

 3 Obras de arte acessórias
 3.1 Muros e guias
8 3.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza (terra ou pedra) na abertura das fundações, incluindo colocação em vazadouro e todos os trabalhos necessários. m3 335,05
9 3.1.2 Execução de muros e guias em betão ciclópico, constituído por 60% de betão simples com uma dosagem mínima de 250 Kg de cimento por m3 e 40% de pedra de

basalto, incluindo cofragem, óleos descofrantes, escoramentos, bueiros dispostos em quincôncio (afastados de 2 em 2 m) com tubos de PVC (PN6, DN 90 mm),
descofragem, andaimes e todos os trabalhos necessários.

m3 334,97

10 3.1.3 Execução de muros de vedação em alvenaria de blocos de betão com 0,15 de espessura e todos os trabalhos necessários. m2 112,5
11 3.1.4 Execução de crespído hidráulico em muros de suporte com 0,01 m de espessura, incluindo argamassa de cimento e areia ao traço 1:2:5, pigmentação com óxido de

ferro, andaimes e todos os trabalhos necessários.
m2 652,05

12 3.1.5 Demolição de muros em alvenaria de blocos de betão com 0,15 de espessura, Carga, transporte e descarga de produtos para vazadouro e todos os trabalhos
necessários.

m2 108,89

 3.2 Serventias
13 3.2.1 Demolição das serventias pedonais e de rega existentes, muros, degraus e pavimentos carga, transporte e descarga de produtos para vazadouro e todos os trabalhos

necessários.
vg 12

14 3.2.2 Execução de serventias pedonais e de rega, muros, degraus, pavimentos e todos os trabalhos necessários. vg 12
 4 Obras de arte correntes
 4.1 Drenagens e esgotos

15 4.1.1 Execução de valeta em betão moldado no local com 0,40 m de largura, incluindo cofragem, escoramentos, betão simples do tipo C16/20, descofragem e todos os
trabalhos necessários.

ml 163,9

16 4.1.2 Execução de caixa (PH PK0+014), incluindo chapa de derivação, cofragem, escoramentos, betão simples do tipo C16/20, descofragem e todos os trabalhos necessários. UN 1
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 4.1.3 Fornecimento e colocação de travessias da rede de rega em tubo de PVC corrugado (PH PK0+014), incluindo movimentação de terras (escavação, aterro de protecção e transporte
para vazadouro) e todos os trabalhos necessários.

17 4.1.3.1 DN 250 ml 12
18 4.1.3.2 DN 400 ml 22
 4.1.4 Fornecimento e colocação de tubagem PEAD PN10 para rede de água potável, inclui (escavação, aterro de protecção e transporte para vazadouro) e todos os trabalhos

necessários.19 4.1.4.1 DN 63 inclui ligação ramal principal ml 173,8
 4.1.5 Fornecimento e colocação de travessias em tubagem PEAD PN10 para rede de água potável, inclui (escavação, aterro de protecção e transporte para vazadouro) e todos os

trabalhos necessários.
20 4.1.5.1 DN 25 ml 50
 4.1.6 Fornecimento e colocação de PVC corrugado em rede de esgoto residual domético, incluindo movimentação de terras (escavação, aterro de protecção e transporte para vazadouro)

e todos os trabalhos necessários.
21 4.1.6.1 DN 250 ml 173
22 4.1.6.2 Fornecimento e colocação de tubabem em ramais domiciliarios, inclui (escavação, aterro de protecção e transporte para vazadouro) e todos os trabalhos necessários. UN 15
23 4.1.6.3 Fornecimento e execução de caixas de vizita em elementos préfabricados para ligações de ramais de esgotos domiciliarios, incluindo tampas de ferro fundido, todos os

trabalhos complementares e ienrentes.
UN 6

 5 Pavimentação
 5.1 Trabalhos preparatórios

24 5.1.1 Regularização e compactação do fundo de caixa de pavimento, incluindo todos os trabalhos necessários. m2 526,9
 5.2 Pavimentos em betão

25 5.2.1 Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant (base) com 0,20 m de espessura, incluindo espalhamento, regularização, compactação e todos os trabalhos
necessários.

m2 526,9

26 5.2.2 Fornecimento e aplicação de malhasol electro soldada AQ50 e todos os trabalhos necessários. m2 526,9
27 5.2.3 Fornecimento e aplicação de betão C20/25 com 0,15 de espessura no pavimento, incluindo todos os trabalhos necessários. m2 526,9
 6 Diversos

28 6.1 Vários trabalhos de serralharia portadas e varandas e chapas para serventia de rega. vg 1
29 6.2 Reparação e recuperação Palheiro José António Vizinho ao Pk  0+100. vg 1
30 6.3 Execução de escada ligação caminho de São Cristóvão. vg 1
31 6.4 Execução de caixas (10) e acessórios para a rede água potável. vg 1
32 6.5 Palheiro com 40m2 (pai do Sérgio troca terreno). vg 1

Largo do Município
Telef. 291969990 / Fax. 291965515
http://www.cm-machico.pt Página 2 de 2


