Municipio de Sdo Pedro do Sul

Procedimento E 1A/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento, todos os trabalhos complementares e acessorios, conforme o projecto - desenhos gerais, desenhos de pormenor, mapa de
acabamentos, memdria descritiva, caderno de encargos (CE), condi¢Oes técnicas gerais (CTG), condi¢des técnicas especiais (CTE),etc.
1 Trabalhos Preparatérios e/ou Acessorios
11 Estaleiro
1 11.1 Montagem e construgdo do estaleiro da obra, mével e fixo, incluindo instalagéo proviséria de redes de agua, esgotos, eletricidade, de meios de telecomunicacgges, vias | vg 1
internas de circulagdo, manutengdo, equipamento de seguranga e sinalizagdo previsto no Plano de Seguranca e Saude e tudo o mais necessario a execucdo da
empreitada; manutencéo do estaleiro durante o periodo de execucéo da empreitada; e desmontagem de todo o estaleiro e limpeza do local, de acordo com o Caderno de
Encargos.
2 1.1.2 Desenvolvimento, alteracéo, aplicagdo e implementacdo do Plano de Seguranca e Saude, de acordo com a tramitacdo definida no Decreto-Lei 273/2003 de 29 de|vg 1
Outubro, incluindo o desenvolvimento e implementagéo do plano de sinalizag&do temporéria e do plano de emergéncia.
3 1.1.3 Desenvolvimento e implementacao do Plano de Prevencao e Gestdo dos Residuos de Construgao e Demoli¢do, incluindo o acompanhamento ambiental dos trabalhos. | vg 1
1.2 Placas Identificativas da Obra
4 1.21 Fornecimento e colocacéo de placas identificativas de acordo com as indicag6es do Dono de Obra / Fiscalizagdo, com dimens6es de 2,00m por 1,20m. | vg 2
1.3 Telas Finais, Compilacdo Técnica e Manuais
5 1.31 Elaboracgdo e apresentacao de Telas Finais de acordo com as especificacdes do Caderno de Encargos. vg 1
6 1.3.2 Apresentagdo de elementos para a elaboragdo de Compilagéo Técnica. vg 1
7 1.3.3 Elaboracéo e fornecimento de manuais de instrucdes de operacdo e manutencéo dos equipamentos elétricos e mecanicos instalados. vg 1
2 Demoligdes e Movimento de Terras para Implantagdo de Construgdes
2.1 Ensecadeiras
8 211 Execucéo, conservacdo e desmantelamento de ensecadeiras de desvio provisério do Rio Vouga, materializados através de barreiras de sacos, do tipo bigbag e telas de | vg 1
impermeabilizagdo, incluindo tubagens e bombagem de encaminhamento de &guas infiltradas se necessario, todos 0os materiais e equipamentos necessarios ao seu
correto funcionamentos, de acordo com os restantes elementos de projeto. Completas e prontas a funcionar
2.2 Movimento de terras.
221 Desmatacao e decapagem com uma espessura estimada de 0,25m, nos seguintes elementos de obra:
9 2211 Arruamento de acesso e edificio técnico. Acude 1 margem direita m2 102,5
10 (2.2.1.2 Escavacéo em terrenos de qualquer natureza, considerando uma sobre-largura de 0,5m em todas as dire¢des em planta, nos seguintes elementos de obra. m3 1149,09
11 (2.2.1.3 Aterro com material resultante da escavacao, devidamente escolhidos e selecionados, nas sobre-largura de escavagao dos seguintes elementos de obra. m3 136,72
12 (2214 Transporte a depésito de material escavado sobrante. m3 1012,37
13 (2.2.15 Aterro/enchimento com betao ciclopico, nas sobre-largura de escavagdo dos seguintes elementos de obra. m3 143,51
2.3 Demoli¢gdes e Reconstrugdes.
14 231 Demolicdo de estruturas em betéo. m3 31,5
15 |2.3.2 Demoligao e reconstrucao de estruturas em pedra. m3 20,9
2.4 Levantamento e Reposicdo de Pavimentos.
16 (24.1 Pavimento em betuminoso. m2 18,5
17 (2.4.2 Pavimentos em cubos de granito. m2 16,7
3 Arruamento de Acesso ao Edificio Técnico. Agude 1 margem direita
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3.1 Pavimentos e Lancis
18 (3.11 Cubos de granito de 10cm com preenchimento de juntas com traco seco de areia e cimento m2 47,2
19 (3.1.2 Almofada de assentamento de cubos de granito em areia m3 2,36
20 (3.1.3 Tout-venant em caminhos pedonais com 10cm de espessura média m3 9,44
21 |3.14 Lancil em betdo armado pré-fabricado com 0.08x0.25m, com aresta boleada, incluindo fundacdo em betdo armado com 0.25x0.20m e respetivos moldes, nos locais | ml 26,3
indicados e de acordo com os restantes elementos de projeto.
4 Estabelecimento de Plataformas e Modelag&o do Leito do Rio
4.1 Demolicdes
22 1411 Demolicdo de afloramentos rochosos existentes, para regularizagéo das margens e do leito do rio Vouga, nos seguintes elementos de obra. | m3 | 638,24
4.2 Construcdes
23 |4.2.1 Recobrimento da conduta e regularizacéo do leito do rio Vouga com pedra nos seguintes elementos de obra. | m3 | 63,6
5 Construgdes de Edificios, Véo, Serralharias e Construcdes Metélicas
5.1 Paredes de Alvenaria
24 |5.1.1 Alvenaria simples de bloco com 25cm de espessura, nas paredes exteriores | m2 | 35,7
5.2 Véos de Acesso
25 |5.2.1 Porta de uma folha, fabricada em chapa e perfis de aco galvanizado, de acordo com o mapa de vaos, incluindo fechadura, fixacdes e restantes elementos para o seu | UN 1
correto funcionamento.
26 |5.2.2 Tampa de acesso de uma folha, fabricada em chapa e perfis de ago galvanizado., de acordo com o mapa de véos, incluindo fechadura, fixagdes e restantes elementos | UN 1
para o seu correto funcionamento.
27 |5.2.3 Alcapédo de acesso fabricado em ferro fundido ductil com rebaixo para acabamento com enchimento em argamassa de cimento, de acordo com o mapa de vaos, | UN 4
incluindo fixagdes e restantes elementos para o seu correto funcionamento.
5.3 Serralharias em PRFV
28 |5.3.1 Guarda corpos a plicar em lajes, incluindo fixacdes e de acordo com os pormenores desenhados ml 11
29 |5.3.2 Escada de homem vertical, incluindo fixa¢cdes e de acordo com os pormenores desenhados. ml 22,5
30 |5.33 Escada vertical a executar no poco de acesso ao eixo das comportas incluindo todos os materiais, fixacdes e restantes elementos necessarios ao seu correto [ UN 1
funcionamento, de acordo com os pormenores desenhados
5.4 Construcdes Metalicas
31 |54.1 Grade de protecéo da conduta do moinho, construida em aco INOX AlSI 304, e perfis de 50x5mm, com um afastamento maximo de barras verticais de 100mm, incluindo | UN 1
todos os materiais, fixagcdes e restantes elementos necessarios ao seu correto funcionamento, de acordo com os pormenores desenhados.
32 |5.4.2 Escada deslizante a executar na plataforma de acesso pedonal existente junto as antigas termas, construida em aco INOX AISI 304, incluindo todos os materiais, | UN 1
fixacdes, dobradicas e elementos moéveis e restantes elementos necessarios ao seu correto funcionamento, de acordo com os pormenores desenhados.
6 Revestimentos e Acabamentos
33 |6.1 Areados de acordo com 0 mapa de acabamentos, com argamassa de cimento, com 2,5 cm de espessura, nos seguintes elementos m2 68,38
34 |6.2 Pinturas interiores de acordo com o mapa de acabamentos, com tinta de agua de cor branca, nos seguintes elementos: m2 29,7
35 |6.3 Pinturas exteriores de acordo com o mapa de acabamentos, com tinta de 4gua de cor branca, nos seguintes elementos m2 38,68
36 |6.4 Pavimentos de acordo com o mapa de acabamentos, com endurecedor de superficie em betédo para acabamento final m2 387
6.5 Cantarias de acordo com o mapa de acabamentos e pormenores desenhados.
37 |6.5.1 Soleira em granito da porta de acesso ao edificio técnico UN 1
38 |6.5.2 Fornecimento e montagem de parede ndo estrutural de capeamento em pedra de granito, incluindo todos os trabalhos de fabrico, transporte e colocacéo, juntas, | m2 115,95
argamassa de nivelamento, ligag6es e demais detalhes de acordo com as pecgas desenhadas e C.T.
7 Circuitos e Tubagens dos Agudes
7.1 Circuitos de Ventilacdo das Comportas
39 |7.1.1 Tubagem e acessorios em aco INOX AISI 304, DN100, soldaduras, suportes de amarracao, fixagoes e restantes elementos necessarios ao seu bom funcionamento | ml 75
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7.12 Acessorios em aco inox AlSI 304, com ligag6es soldadas.
40 |7.1.2.1 Acude 1 margem direita Curva a 90° DN100 UN 7
41 |7.1.2.2 Acude 2 margem esquerda Curva a 90° DN2100 UN 7
42 |7.1.2.3 Acude 2 margem esquerda Curva a 22,5° DN100 UN 2
43 |7.1.2.4 Acude 1 margem direita gola passa-muros DN100 UN 1
44 (7.1.25 Acude 2 margem esquerda gola passa-muros DN100 UN 1
8 Circuitos Hidraulicos Exteriores
8.1 Drenagem de Aguas Pluviais
8.1.1 Tubagem em polipropileno corrugado, PPR SN8, na interligacdo dos 6rgdos de drenagem pluvial.
45 (8.1.1.1 Margem direita DN400 ml 6,28
46 |8.1.1.2 Margem esquerda DN400 ml 3,8
47 (8.1.2 Camaras de visita simples, completas e prontas a funcionar, didmetro interno 1.20m, incluindo alargamento de valas, transporte a deposito das terras sobrantes, | UN 2
colocacao de tampa do tipo REXEL da Pont-a-Mousson ou equivalente, na classe D400, com vedacao hidraulica e inscricdo Pluviais , e aro de ferro fundido ddctil, e
soleira pré-fabricada com anel de borracha em elastomero entre anéis, cerzitadas interiormente e impermeabilizagéo exterior com tinta do tipo Poxitar ou equivalente,
de acordo com pormenores desenhados.
48 |8.1.3 Boca de descarga no rio Vouga, incluindo movimento de terras, demolicdo e reconstrucdo de muros em pedra e restantes elementos a sua correta execugao UN 2
8.1.4 Abertura e tapamento de valas, de acordo com o pormenor tipo, em terrenos de qualquer natureza, de acordo com a caracterizagéo do estudo geotécnico e caracterizagdo do aterro
técnico de fundacdo dos reservatorios, na materializacéo de valas, incluindo contengdes, escoramentos, escoamento de dguas afluentes, incluindo transporte de terras sobrantes a
49 18.14.1 Margem direita DN400 m3 13,82
50 |8.1.4.2 Margem esquerda DN400 m3 8,59
8.15 Levantamento e reposicdo de pavimentos nas condi¢cBes existentes, considerando uma sobre largura de 0,25m para cada lado, incluindo transporte de terras sobrantes a
vazadouro, de acordo com os restantes elementos de projeto
51 |8.1.5.1 Margem direita DN400 m2 9,42
52 |8.1.5.2 Margem esquerda DN400 m2 5,7
53 |8.1.6 Fornecimento e colocacdo de banda avisadora em PVC para sinalizacéo de tubagem ml 10,08
54 18.1.7 Demolicdo e desativacdo de redes existentes e ligacdo as novas redes construidas vg 1
8.2 Drenagem de Aguas Residuais
8.2.1 Tubagem em polipropileno corrugado, PPR SN8, na interligacdo dos 6rgdos de drenagem residual.
55 ]8.2.1.1 Margem direita DN315 ml 20,32
56 [8.2.2 Camaras de visita simples, completas e prontas a funcionar, diametro interno 1.20m, incluindo alargamento de valas, transporte a depésito das terras sobrantes, | UN 2
colocacao de tampa do tipo REXEL da Pont-a-Mousson ou equivalente, na classe D400, com vedacéo hidraulica e inscricdo Pluviais , e aro de ferro fundido ductil, e
soleira pré-fabricada com anel de borracha em elastomero entre anéis, cerzitadas interiormente e impermeabilizacao exterior com tinta do tipo Poxitar ou equivalente,
de acordo com pormenores desenhados.
57 |8.2.3 Camaras de visita com queda guiada, completas e prontas a funcionar, diametro interno 1.20m, incluindo alargamento de valas, transporte a depésito das terras | UN 1
sobrantes, colocagdo de tampa do tipo REXEL da Pont-a-Mousson ou equivalente, na classe D400, com vedacéo hidraulica e inscricdo Pluviais , e aro de ferro
fundido ductil, e soleira pré-fabricada com anel de borracha em elastémero entre anéis, cerzitadas interiormente e impermeabilizagédo exterior com tinta do tipo Poxitar
ou equivalente, de acordo com pormenores desenhados.
8.2.4 Abertura e tapamento de valas, de acordo com o pormenor tipo, em terrenos de qualquer natureza, de acordo com a caracterizagao do estudo geotécnico e caracterizacdo do aterro
técnico de fundagao dos reservatorios, na materializagdo de valas, incluindo contencdes, escoramentos, escoamento de aguas afluentes, incluindo transporte de terras sobrantes a
58 [8.2.4.1 [Margem direita DN400 [m3 | 3658
8.2.5 Levantamento e reposicdo de pavimentos nas condigdes existentes, considerando uma sobre largura de 0,25m para cada lado, incluindo transporte de terras sobrantes a
vazadouro, de acordo com os restantes elementos de projeto
59 [8.25.1 [Margem direita DN400 [ m2 | 2845
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60 |8.2.6 Fornecimento e colocagéo de banda avisadora em PVC para sinaliza¢éo de tubagem ml 20,32
61 |8.2.7 Demolicdo e desativacéo de redes existentes e ligacdo as novas redes construidas vg 1
8.3 Abastecimento de Agua
8.3.1 Tubagem em polietileno de alta densidade, PEAD PN10 na materializagdo das redes de abastecimento de agua.
62 [8.3.1.1 Margem direita DN75 mi 25,1
63 [8.3.2 Juntas travadas de ligacéo, proprias para PEAD, em ferro fundido ductil PN16 revestido interiormente e exteriormente a epoxi, com ligagoes flangeadas com alma de | UN 2
aco
8.3.3 Abertura e tapamento de valas, de acordo com o pormenor tipo, em terrenos de qualquer natureza, de acordo com a caracterizagdo do estudo geotécnico e caracterizagédo do aterro
técnico de fundagdo dos reservatérios, na materializagédo de valas, incluindo contengdes, escoramentos, escoamento de aguas afluentes, incluindo transporte de terras sobrantes a
64 [8.3.3.1 |Margem direita DN400 [m3 | 1757
8.34 Levantamento e reposi¢do de pavimentos nas condigdes existentes, considerando uma sobre largura de 0,25m para cada lado, incluindo transporte de terras sobrantes a
vazadouro, de acordo com o0s restantes elementos de projeto
65 [8.3.4.1 Margem direita DN400 m2 30,12
66 |8.3.5 Fornecimento e colocagdo de banda avisadora em PVC para sinalizacéo de tubagem ml 25,1
67 |8.3.6 Demolicdo e desativacdo de redes existentes e ligacdo as novas redes construidas vg 1
8.4 Conduta de Aduc¢ao ao Moinho
8.4.1 Tubagem em betdo armado com juntas de ligagao de encaixe com anel de vedacéo.
68 [8.4.1.1 [Conduta do moinho. DN80O [ml | 27
8.4.2 Leito de assentamento da tubagem em betdo simples
69 |8.4.2.1 Conduta do moinho. DN800 m3 8,1
70 |8.4.3 Demolicdo e desativacdo de redes existentes e ligacdo as novas redes construidas vg 1
8.5 Conduta Exutora das Termas
8.5.1 Tubagem em betdo armado com juntas de ligagdo de encaixe com anel de vedacéo.
71 |85.1.1 Conduta exutora das termas. DN500 [ml | 12,5
8.5.2 Leito de assentamento da tubagem em betdo simples
72 [85.2.1 Conduta exutora das termas. DN500 m3 2,25
73 |85.3 Demolicdo e desativacdo de redes existentes e ligacdo as novas redes construidas vg 1
9 Construcdes e Equipamento Eletromecénico e Instrumentagéo
9.1 Comportas e Acessorios
74 19.1.1 Construgdo de comportas em aco corten,de acordo com os pormenores desenhados, constituida por eixo em perfil tubular de 406,4x10mm, corpo da comporta em chapa | UN 2
de 5mm com estrutura interna em perfil quadrado de 80x80x5mm e remate superior em perfil tubular de 90x5mm, chapas e perfis de vedacéo sobre os agudes, incluindo
ligagbes soldadas, fixacOes, pinturas de protecdo, completas e prontas a funcionar.
75 19.1.2 Construcao de apoios do eixo das comportas em aco corten,de acordo com os pormenores desenhados, constituida por trogco de perfil tubular 527x25mm e chapas de | UN 4
20mm, incluindo ligag6es soldadas, fixagcbes, pinturas de protecdo, completos e prontos a funcionar.
76 19.1.3 Construgao de apoios de batente das comportas em ago corten,de acordo com os pormenores desenhados, constituida por trogo de perfil quadrado 50x5mm e chapas | UN 16
de 5mm, incluindo ligag@es soldadas, fixa¢es, pinturas de protecdo, completos e prontos a funcionar.
77 19.1.4 Construgdo passa-muros e rolamentos das comportas em ago corten,de acordo com os pormenores desenhados, na extremidade de manobra, constituida por tubagens | UN 2
exterior fixa ao betédo, tubagem interior mével, incluindo vedantes corda de vedagéo untada, flanges de aperto, eixo de manobra em perfil tubular de 219,3,10mm, chapas
de ligag@o ao macaco hidraulico, ligacdes soldadas, fixacdes, pinturas de prote¢éo, completos e prontos a funcionar.
78 19.1.5 Construgao passa-muros e rolamentos das comportas em ago corten, de acordo com os pormenores desenhados, na extremidade livre, constituida por tubagens exterior | UN 2
fixa ao betdo, tubagem interior mével, incluindo vedantes corda de vedacdo untada, flanges de aperto, ligagGes soldadas, fixagGes, pinturas de protecéo, completos e
prontos a funcionar.
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79 19.1.6 Construgdo de apoios do eixo de manobra em anel ajustavel, constituido por perfil quadrado 150x150x5mm, chapa metalica de 20mm, incluindo ligacdes soldadas, | UN 2
fixacBes, de acordo com os pormenores desenhados, completos e prontos a funcionar.
80 |9.1.7 Comporta mural da conduta adutora ao moinho, de fluxo unidirecional com vedacgdo nos 4 lados, acionamento manual através de volante amovivel com dimensdes de [ UN 1
1000 x 1000mm, com uma altura maxima total do quadro de 2200mm, incluindo fixag6es, completa e pronta a funcionar.
81 [9.1.8 Fornecimento de portico de elevacéo, para operacdes de manutencdo dos acudes, a colocar em armazém ou em espaco reservado, com capacidade até 5000kg e com | UN 1
rodas de transporte.
9.2 Equipamentos de Acionamento Hidraulico das Comportas
82 ]9.2.1 Unidade de pressurizagdo do sistema 6leo-hidraulico da transmissdo hidraulica, com poténcia estimada de 12 kW, composto por solendides das valvulas de [ UN 2
controlo/acionamento do circuito, motor auxiliar no atuador hidraulico com poténcia de 1,5 kW, pressostatos do reservatério de 6leo, do circuito principal ao cilindro e do
circuito de retorno antes do filtro de 6leo e apoés o filtro de 6éleo, indicacédo de nivel no deposito de 6leo e sensor de posigao e de fim de curso no pistdo de acionamento
da comporta, incluindo fixacdes, de acordo com os pormenores desenhados, completas e prontas a funcionar.
83 [9.2.2 Macaco de 6leo-hidraulico da transmisséo hidraulica, incluindo ligagbes a unidade de pressurizagéo, sensor de posicéo e de fim de curso no pistdo de acionamento da | UN 2
comporta, incluindo fixagdes, de acordo com os pormenores desenhados, completos e prontos a funcionar.
84 19.2.3 Construgdo de apoios do macaco hidraulico em anel regulavel, constituido por perfil quadrado 200x200x5mm, chapa metalica de 20mm, incluindo ligagdes soldadas, | UN 2
fixacBGes, de acordo com os pormenores desenhados, completos e prontos a funcionar.
9.3 Instrumentacédo
85 ]9.3.1 Indicador de nivel materializado por régua de nivel, incluindo fixagdes, de acordo com os pormenores desenhados, completos e prontos a funcionar. UN 2
86 ]9.3.2 Medidor de nivel do tipo hidroestatico, incluindo transmissor de sinal, tubagem piloto com gola passa-muros, apoios e fixa¢Ges, de acordo com os pormenores | UN 2
desenhados, completos e prontos a funcionar.
87 19.3.3 Testes e ensaios de comissionamento dos equipamentos eletromecanicos e instrumentagao vg 1
9.4 Automacéo
88 [9.4.1 Fornecimento de software e hardware do sistema de controlo e automagdo das comportas, incluindo do programacéo e todos 0s materiais € equipamentos necessarios | vg 1
ao seu correto funcionamentos, de acordo com os restantes elementos de projeto. Completo e pronto a funcionar
10 Limpeza, Desinfe¢do e Ensaios em Reservatorios
89 |10.1 Limpeza e desinfecdo da condutas, incluindo agua e todos os equipamentos e produtos necessarios a sua boa execucgéo e correto funcionamento. vg 1
90 |10.2 Ensaios de estanquidade dos agudes incluindo agua e todos os equipamentos e produtos necessarios a sua boa execucéo e correto funcionamento. vg 1
91 |10.3 Limpeza e ensaios finais de funcionamento de toda a instalagéo. vg 1
11 Diversos
92 |11.1 Levantamento cadastral da totalidade das infraestruturas existentes na area da obra, incluindo o levantamento de cotas de terreno (tampa), conta do fundo, cota da |vg 1
soleira da tubagem de montante e conta de soleira da tubagem de jusante. Registo fotogréafico.
93 |11.2 Regularizacao da plataforma junto as antigas termas com lajeado de pedra de modo a se obter a cota final de 144,20m. m2 750
12 Bet&o Estrutural
12.1 Execucdo de elementos de betdo armado em betdo da classe de resisténcia C30/37 e classe de exposicdo ambiental XC4/XA1, hidrofugado com Plastocrete 05 da Sika ou
equivalente, incluindo todos os trabalhos de fabrico, transporte e colocacdo em moldes, vibracdo e limpeza, escoramentos, cofragens metalicas ou em madeira aparelhada e
aplicacao de 6leo descofrante, cortes, amarragdes, fornecimento e aplicacdo em obra das armaduras em aco A500NR, de acordo com as pecas desenhadas e C.T..
94 |121.1 Em acude 1. m3 210,78
95 (12.1.2 Em acude 2. m3 352,42
13 Instalagdo Elétrica
Nota: Os concorrentes deverdo obrigatoriamente listar e apresentar os respectivos precos unitarios de todos os tipos de trabalhos de instalacdo e de equipamentos, mesmo que
estes ndo estejam explicitamente indicados nos mapas de quantidades de trabalho listados nos items anteriores. Deverdo ainda apresentar os precos unitarios do equipamento
gue nao esteja na proposta base, e que sejam propostos como alternativa para realizagdo do projecto. Estes pregos serdo eventualmente utilizados para ajustes de trabalhos a mais
e a menos, durante a obra. Este Mapa de Medicdes agora apresentado, devera ser confirmado pelos concorrentes, através da leitura atenta das Pecas Desenhadas que fazem parte
13.1 Quadros Eléctricos e Ramais
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13.1.1 Fornecimento e montagem de quadros eléctricos da Schneider, ou equivalente, incluindo todos os acessorios necessarios a sua correcta montagem e funcionamento, de acordo
com as indicagdes constantes nas pecas escritas e pecas desenhadas
96 |13.1.1.1 |Q.Elétrico Agude 1 UN 1
97 [13.1.1.2 [Q.Elétrico Agude 2 UN 1
13.1.2 Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos de controlo e automagédo da Domotica SGTA, ou equivalente, incluindo a sua programacé&o e parametrizagdo, assim como
todos os acessorios necessarios a sua correta montagem e funcionamento, de acordo com as indicagdes constantes nas pecas escritas e desenhadas
98 [13.1.2.1 [CPU, com COMUNICAGAO PROFIBUS IP; 4 MB MEMORIA PARA PROGRAMA; 20 MB MEMORIA PARA DADOS; WEB SERVER INTEGRADO, modelo CPU 1518-4 | UN 2
PN/DP
13.1.2.2 [MODULOS DE ENTRADAS/SAIDAS (I/0O):
99 ([13.1.2.3 (32 ED, modelo SM 521 DI 32x24VDC BA UN 1
100 |13.1.2.4 |32 SD, modelo SM 522 DQ 32x24V DC/0.5A BA UN 1
101 |13.1.25 |8 EA, modelo SM 531 Al 8xU/I/IRTD/TC ST UN 1
102 |13.1.2.6 |4 SA, modelo SM 532 AQ 4xU/I ST UN 3
103 [13.1.2.7 |MODULOS DE COMUNICAGAO RS422/485, modelo CM PtP RS422/485 BA UN 1
13.1.3 Fornecimento e montagem de cabos enfiados em tubos, incluindo todos os acessoérios necessarios ao seu correto funcionamento e montagem
104 [13.1.3.1 [XV-U3x16 [mi | 15
13.1.4 Fornecimento e montagem de tubos enterrados em vala, incluindo todos 0s acessOrios necessarios a sua correta montagem
105 [13.1.4.1 |PEAD 110 [mi | 15
13.1.5 Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos, incluindo todos os acessoérios necessarios ao seu correto funcionamento e montagem
106 [13.1.5.1 |Portinhola do tipo P100, incluindo bases de fusiveis e fusiveis, da TEV2 ou equivalente UN 2
107 |13.1.5.2 |Caixa para contagem, da TEV2 ou equivalente UN 2
108 |[13.1.6 Fornecimento e montagem de rede de terras, conforme definido nas pecgas desenhadas, incluindo piquets de aco cobreado com 2m de comprimento, condutor de terra, | CJ 2
interligacdo entre piquets, por forma a obtengdo de um valor de resisténcia de terra nunca superior a 10
13.1.7 Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos da SALICRU, ou equivalente, incluindo todos os acessoérios necesséarios a sua correta montagem e funcionamento
109 |13.1.7.1 [UPS modelo SLC-20-CUBE3+ B1 com 20kVA e 30min autonomia a 100% [uN 2
13.2 lluminacao
13.2.1 Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos, incluindo todos 0s acessorios e equipamentos necessarios a sua correta montagem e funcionamento
110 (13.2.1.1 |Luminaria do tipo L1, modelo PARK LED 1200 da Luziled, ou equivalente UN 9
111 (13.2.1.2 |Luminaria do tipo L2, modelo OCTUS O E37/IP45 da Luziled, ou equivalente UN 6
112 [13.2.1.3 |Luminaria do tipo bloco auténomo de ilumiinacéo de seguranca, modelo FACE SAFETY da Luziled, ou equivalente UN 6
113 |[13.2.1.4 |Comutador de escada para montagem saliente, modelo CUBIKO da Hager, ou equivalente UN 4
114 |13.2.1.5 |Caixa de derivagdo estanque, para montagem saliente, da TEV2, ou equivalente UN 7
13.2.2 Fornecimento e montagem de cabos enfiados em tubos, incluindo todos os acessoérios necessarios ao seu correto funcionamento e montagem
115 |13.2.2.1 |XV-U3G1,5 + VD20 ml 100
116 |13.2.3 Fornecimento e montagem de Neon-L 192WVRGBWIP67 EPLUS NEON SAMSUNG 120L 19.2W 24V IP67 RGB+3000K CRI >80, (comprimento maximo por rolo 10mts), [ ml 320
inluindo todos os acessérios necessarios ao seu correto funcionamento e montagem.
117 |13.24 Fornecimento e montagem de Fonte AL. GLSV-320B 24V 13.332 320W IP67 5Y, inluindo todos os acessdrios necessarios ao seu correto funcionamento e montagem. UN 32
13.2.5 Controlo WIFI/REMOTO
118 |13.2.5.1 |Controlador LED RGBW 12/24V 12A-WIFI UN 1
119 (13.2.5.2 |Amplificador RGBW LED de 4 canais 20A 12-24V UN 32
13.2.6 Fixacao
120 (13.2.6.1 |Fornecimento e colocacéo de 3M Mastique Poliuretano Rapido 550FC Branco 310ML, inluindo rasgo do muro e todos os trabalhos e materiais necessarios. | UN | 32
13.2.7 lluminacé&o da Ponte das Termas
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13.2.7.1 |Fornecimento e instalagdo dos seguintes equipamentos, incluindo todos os acessoérios, fixagdes, transporte e equipamentos necessarios a sua correta instalagédo e funcionamento.
121 |13.2.7.1.1 | Tipo ou equivalente SCULPIline 240 LEDs 350mA RGBCW 830 Flat glass 5127 Wide beam - 49W (ROTULE / ENDCAP) 1 X 00-06-033 - CONETOR DMX M8 MACHO 4| UN 7
PINOS PARA CABO COM DIAMETRO MAXIMO DE 5mm 1 X 00-06-034 - CONETOR DMX M8 FEMEA 4 PINOS PARA CABO COM DIAMETRO MAXIMO DE 5mm 2 x
CONECTOR MACHO 4p Q, PARA PROJETORES SCULP CLI-EU
122 |13.2.7.1.2 | Tipo ou equivalente SCULPline 240 LEDs 350mA RGBCW Flat glass 6262 No lenses - 49W (ROTULE / ENDCAP) 1 X CONETOR DMX M8 MACHO 4 PINOS PARA | UN 4
CABO COM DIAMETRO MAXIMO DE 5mm 1 X CONETOR DMX M8 FEMEA 4 PINOS PARA CABO COM DIAMETRO MAXIMO DE 5mm 2 x CONETOR MACHO 4p Q,
PARA PROJETORES SCULP CLI-EU.,O0JECTORES
123 |13.2.7.1.3 | Tipo ou equivalente SCULPIline 120 LEDs 350mA RGBCW 830 Flat glass 6262 No lenses 25W (ROTULE / ENDCAP) 1 X CONETOR DMX M8 MACHO 4 PINOS PARA | UN 8
CABO COM DIAMETRO MAXIMO DE 5mm 1 X CONETOR DMX M8 FEMEA 4 PINOS PARA CABO COM DIAMETRO MAXIMO DE 5mm 2 x CONETOR MACHO 4p Q,
PARA PROJETORES SCULP CU-EU.
124 |13.2.7.1.4 |1 X CONTROLADOR DMX STICK-DE3 PARA GAMA tipo ou equivalente SCULP, 1 X SUPORTE STICK-DE3 SCULPLINE vg 1
125 |13.2.7.1.5 |1 X CONETOR DMX TERMINATOR vg 1
13.3 Tomadas e Alimentacdo de Equipamentos
126 |13.3.1 Fornecimento e montagem de tomada estanque para montagem saliente, modelo CUBIKO da Hager, ou equivalente, incluindo todos os acessorios necessarios ao seu | UN 4
correto funcionamento e montagem.
127 |13.3.2 Fornecimento e montagem de caixas de derivacdo estanques para ligagdo aos equipamentos, incluindo todos os acessorios necessarios a sua correcta montagem e [ UN 26
funcionamento, da TEV2, ou equivalente
13.3.3 Fornecimento e montagem de cabos enfiados em tubo do tipo VD, incluindo todos os acessoérios necessarios ao seu correcto funcionamento e montagem
128 ]13.3.3.1 |XV-U3G2,5 + VD 20 ml 35
129 |13.3.3.2 |XV-U2x2,5+ VD20 ml 250
130 (13.3.3.3 XV-U5G6 + VD40 ml 80
131 |13.3.34 OLFLEX CLASSIC 135 CH 4x1mm2 + VD20 ml 280
132 |13.34 Realizagéo e entrega de telas finais em suporte informatico e em papel. vg 1
133 |13.3.5 Realizagdo de ensaios e formacao de utilizacéo dos equipamentos fornecidos. vg 1
134 |13.3.6 Certificacd@o das instalac@es elétricas junto das entidades correspondentes. vg 1
13.3.7 Fornecimento e montagem de cabos enfiados em tubos, incluindo todos os acessoOrios necessarios ao seu correto funcionamento e montagem
135 [13.3.7.1 |XV-U3G2,5+ VD/PEAD/PVC 40 ml 120
136 |(13.3.7.2 STP 4/ caté AWG24 + VD/PEAD/PVC 40 ml 120
14 Passeio/Percurso Ludico
14.1 Levantamentos / Demoli¢cGes
137 [14.1.1 Levantamento cuidada dos cubos vidrago 5*5cm existentes, incluindo, carga, transporte e colocacéo dos produtos em vazadouro a indicar pela Fiscaliza¢éo e todos os | m2 60
trabalhos complementares.
138 |[14.1.2 Levantamento do lancil de betdo pré fabricado existente, incluindo fundagéo em betéo, carga, transporte e colocacédo dos produtos em vazadouro autorizado e todos os | ml 40
trabalhos complementares.
139 |14.1.3 Demolicdo do macico junto a via existente em betdo (Dim: 120*30*15) existente, incluindo, carga, transporte e colocagdo dos produtos em vazadouro a indicar pela [ ml 120
Fiscalizacao e todos os trabalhos complementares.
140 (14.1.4 Remocéo cuidada dos sinais de transito existentes, nas zonas de trabalho, incluindo demolicdo da fundacéo, inventariagdo com a Fiscalizagdo, armazenamento em local | UN 4
a cargo e responsabilidade da EMPRESA ou entrega a CMSPSUL. Inclui sinalizagdo proviséria da obra nas zonas de trabalho onde os sinais forem suprimidos, a
reposi¢do dos mesmos em local a definir, movimento de terras, fundacéo em betdo e demais trabalhos complementares, para uma boa execucao.
141 |14.1.5 Remocéo cuidada da estrutura em cantaria de pedra de granito existente da respetiva inauguracéo, nas zonas de trabalho, incluindo demolicdo da fundagéao, | UN 1
inventariacdo com a Fiscalizagdo, armazenamento em local a cargo e responsabilidade da EMPRESA ou entrega a CMSPSUL. Inclui a reposicdo do mesmo em local a
definir, movimento de terras, fundagéo em betdo e demais trabalhos complementares, para uma boa execucao.
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142 |14.1.6 Remocéo cuidada do painel informativo existente, nas zonas de trabalho, incluindo demolicdo da fundagéo, inventariagdo com a Fiscaliza¢éo, armazenamento em local a | UN 1
cargo e responsabilidade da EMPRESA ou entrega a CMSPSUL. Inclui a reposicdo do mesmo em local a definir, movimento de terras, fundagcdo em betédo e demais
trabalhos complementares, para uma boa execucao.
143 |14.1.7 Execucéo cuidada da desmontagem e montagem do gradeamento (ferro) de seguranca existente, através de meios manuais, para localizacdo posterior em outro local, | m2 177,65
extensivel aproximado 161,5ml por 1,10mts de altura, com meios manuais, incluindo todos os acessorios para a fixagdo, chumbadouros, decapagem (limpeza e
preparacéo da superficie), pintura em duas demaos de primario e duas demdos a esmalte sintético com acabamento forja mate, cor idéntica a existente e todos os
trabalhos e materiais necessarios, de acordo com as pecas desenhadas.
144 |14.1.8 Execucéo cuidada do desmonte de muro em granito existente, para aproveitamento e posterior reutilizagdo, incluindo carga transporte e descarga em estaleiro, assim | m2 290
como todos os trabalhos e materiais necessarios.
145 |14.1.9 Remocéo de raizes existentes, que provocaram deformagdo dos muros e da via existente, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua remogéo, carga | UN 20
transporte e descarga em vazadouro da responsabilidade do empreiteiro
146 |(14.1.10 Execucéo de limpeza e lavagem de alvenaria de pedra de cantaria em mau estado de conservacao, através da projecéo controlada de jacto de areia, incluindo carga, | m2 75,77
descarga, transporte e colocacéo dos produtos sobrantes a vazadouro a indicar pela Fiscalizagdo e todos os trabalhos complementares.
14.2 Terraplanagem
147 |14.2.1 Execucdo de desmatacéo, limpeza e regularizagdo das margens do rio Vouga que consiste na remocao seletiva de material vegetal (arvores, ramos, troncos, pedras | m2 240
grandes, remocdo de areia, sedimentos ou outros detritos acumulados no fundo do rio entre outros), incluindo transporte e colocacdo dos produtos em depdsito
autorizado pela entidade competente.
14.3 Movimento de Terras.
148 |[14.3.1 Execucdo de aterros com e terras de empréstimo, isentas de pedras e elementos estranhos, contemplando a consolidacéo e regularizagdo de taludes, incluindo [ m3 30
compactacdo por meios mecanicos em camadas de 30cm e carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes da escavagéo a vazadouro autorizado.
14.4 Aguas Pluviais
144.1 Demoli¢cbes
149 (14.4.1.1 |Demolicdo de sargetas, incluindo movimento de terras, carga, descarga e transporte a vazadouro autorizado e demais e trabalhos necessarios. UN 10
150 |[14.4.1.2 |Levantamento e reposicao de tampas caixas CTT e/ou PT existentes para a nova cota do pavimento, incluindo substituicdo de tampas e aros todos os trabalhos | UN 2
complementares.
151 [14.4.1.3 |Demolicdo da tubagem da rede de aguas pluviais existentes, incluindo movimento de terras (abertura de vala, aterro) carga, descarga e transporte a vazadouro [ ml 100
autorizado e demais e trabalhos necessarios.
14.4.2 Tubagens e Acessoérios
14.4.2.1 |[Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Polipropileno Corrugado (PPC), com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade
integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8 KN/m2, cumprindo a norma e certificado de produto reconhecido no territério
nacional, incluindo acessoérios, movimento de terras (abertura de vala, cirandagem, aterros e transporte) e todos os trabalhos complementares para um perfeito funcionamento:
152 |14.4.2.1.1 | DN 200mm ml 25
153 [14.4.2.1.2 | DN 400mm, incluindo forquilhas DN200/400 ml 130
154 |14.4.2.2 |Fornecimento e instalacdo de tubagem em manilhas de betdo armado de didmetro @1000mm, incluindo juntas de ligagdo, movimento de terras, fundagdo em betdo | ml 3
ciclépico, base de assentamento amaci¢cada numa espessura 20cm, transporte e todos os trabalhos e materiais necessérios para uma boa execugao.
14.4.3 Camaras de Visita.
155 [14.4.3.1 |Execucgdo de camaras de visita em anéis de betdo pré fabricado totalmente estanques, D=1.25m e 1.0<H<3,00m, com fundo em betédo devidamente ceresitado, tampas | UN 2
metélicas circulares refor¢cadas anti-roubo e respectivos aros em ferro fundido ductil, D=600 mm, da classe D400, com a identificacéo da empresa \"Camara Municipal de
S&o Pedro do Sul\" e da infra-estrutura \"Aguas Pluviais\", instalagio de degraus de acesso & caixa, movimento de terras (escavacéo e transporte a vazadouro, aterro e
compactacdo na zona envolvente) e demais trabalhos necessarios de acordo com as pecas desenhadas.
14.4.4 Drenagem Superficial
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156 |14.4.4.1 |Fornecimento e assentamento (em via com betéo betuminoso) de sarjetas sumidouras com grelha em ferro fundido, antiroubo, articulada, com caixa de sarjeta, conforme | UN 10
o desenho em betéo pré fabricado C30/37, com fundo, com furos semi abertos e com acrescento de caixa em betéo pré fabricado C30/37, incluindo negativos DN315,
DN250 ou DN200 para ligagdo de tubagem entre sarjetas sumidouras/cAmara de visita, bem como respectivo assentamento, movimento de terras, transporte de
sobrantes e todos os trabalhos necessarios ao perfeito funcionamento.

157 [14.4.4.2 |Fornecimento e assentamento de caleira de betdo polimero 8200 com grelha em ferro fundido E600, incluindo caixa em betdo conforme pormenor tipo, movimento de [ ml 10
terras, transporte de sobrantes e todos os trabalhos necessarios ao perfeito funcionamento.

14.5 Muros de Granito

Nota: Muros e Revestimento de Taludes/Margem do rio Vouga - inclui-se nestes trabalhos eventuais demoli¢cdes e reconstrucdo, e reposicdo de infraestruras existentes. Os
trabalhos a realizar de acordo com o projecto e incluindo o fornecimento e aplicagcéo para uma boa execucéo.

158 [14.5.1 Fornecimento e execucé@o de muro em alvenaria de granito em aparelho regular com junta argamassada, com aproveitamento da pedra resultante do desmonte, fabrico e | m2 350
colocacdo de betdo ciclopico em fundagdo e no seu tardoz, constituido por betdo (C16/20) e rachdo granitico (80-150mm), incluindo, cofragem, descofragem,
escoramentos, movimento de terras, transporte dos materiais sobrantes a vazadouro autorizado incluindo todos os movimento de terras necessarios, demais trabalhos
necessarios de acordo com as pecgas desenhadas

159 |14.5.2 Fornecimento e execugdo de muro em alvenaria de granito de aparelho regular com junta argamassada, na continuidade do muro existente na fonte de S. Martinho, com | m2 160
acabamento superior com peca de granito 40*100cm, incluindo cofragem, descofragem, escoramentos, movimentos de terras, transporte dos materiais sobrantes a
vazadouro autorizado e incluindo todos os movimentos de terra necessarios.

14.6 Pavimentacgao

160 |[14.6.1 Escarificagdo do pavimento betuminoso existente, incluindo remog¢éo dos produtos escavados a vazadouro a indicar pela Fiscalizacao. m2 110

161 |14.6.2 Corte do pavimento betuminoso existente numa faixa de 1,50mts de largura em vala, incluindo remocéao e transporte dos produtos a vazadouro autorizado. m2 180

162 |14.6.3 Abertura, regularizagdo e consolidagdo mecéanica do fundo da caixa, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado. m2 350

163 (14.6.4 Fornecimento e aplicagdo de camada de \"tout- venant\" de enchimento na zona de alargamento, para estabilizacdo da base numa espessura 20cm para garantia a sua | m2 630
estabilidade, para nivelamento da plataforma, incluindo espalhamento, rega, compactacéo e todos os trabalhos complementares.

164 |14.6.5 Camada de desgaste em betdo betuminoso, satisfazendo ao estipulado no C.E, incluindo fornecimento transporte e aplicacéo, rega de impregnagédo, colagem e cura, | m2 630
com 0,06mts de espessura de compactagao.

165 |14.6.6 Fornecimento e colocagéo do acabamento para pavimento de mistura betuminosa, slurry colorido, constituido por argamassa a base de resina de polimeros acrilicos em [ m2 630
emulsdo aquosa reforcada com resina de poliuretano 100% alifatico, com cargas minerais e pigmentos de elevada resisténcia a luz, incluir a preparacéo do suporte e
todos os trabalhos necesséarios, de acordo com as pecgas desenhadas.

166 |14.6.7 Fornecimento e execugéo de pavimento em calgada irregular de granito \'Cinzento de Pinhel\' com uma secc¢éo média de 7-20cm, compactada a mago calcao, incluindo | m2 240
escavaGao e aterro para abertura de caixa, compactacdo do terreno, base ABGE 0/31.5 compactado a 95% Proctor (CBR = ou > 20%), aplicada com 15cm de
espessura, camada de assentamento de areia (0,2-2mm) com cal com 20cm de espessura, preenchimento das juntas com p6 de pedra, incluindo o carregamento,
transporte, descarga espalhamento e compactacao de todas as camadas e todos os trabalhos necessarios a sua execucao, tudo de acordo com as pegas desenhadas e
CTE.

167 |14.6.8 Fornecimento e assentamento de pedra em granito cinza Ariz bujardado (Dim:100*40*15cm), na zona do gradeamento, incluindo movimento de terras, fundagdo em | ml 140
betdo simples, tapamento de juntas, e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com o pormenor.

168 |14.6.9 Fornecimento e assentamento do lancil de passeio em granito cinza Ariz bujardado (Dim:100*20*20cm), com arestas chanfradas, incluindo movimento de terras, | ml 140
fundacdo em betdo simples, tapamento de juntas, e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com o pormenor.

169 (14.6.10 Fornecimento e assentamento do guia ao longo da via em granito cinza Ariz bujardado (Dim:100*25*10cm), incluindo movimento de terras, fundacao em betdo simples, | ml 140
tapamento de juntas e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com o pormenor.
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