Municipio de Silves

Procedimento 1195/DOMT

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 MOVIMENTO DE TERRAS
. Trabalhos arealizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
11 Trabalhos preparatérios:
1 1.1.1 Limpeza da superficie do pavimento existente. m2 5005
2 1.1.2 Fresagem de pavimento de aglomerado asfaltico existente de 0,04 m de espessura média, através de fresadora a frio compacta, carga mecanica de entulho para camido | m2 42
ou contentor, transporte a vazadouro ou depésito provisério e limpeza do fundo de caixa.
3 1.1.3 Escavacdo por meios mecanicos, para abertura de valas em terreno de natureza rochosa, para assentamento de condutas (Agua e pluviais), incluindo todas as|m3 124,25
entivacdes necessarias a estabilizagdo da vala e rebaixamento do nivel freatico, se necessario.
4 1.1.4 Fornecimento e colocacéo de areia grossa para execugdo da almofada de assentamento e protecgéo das tubagens, devidamente compactada m3 42,4
5 1.1.5 Aterro final de valas, com agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), e compactado em camadas de 0,20m de espessura, com um grau de compactagao [ m3 81
de 95% do ensaio Proctor normal;
6 1.1.6 Transporte, carga e descarga em destino final autorizado dos produtos sobrantes, incluindo empolamento (25%) m3 154
2 PAVIMENTACAO
Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas apds compactagdo, incluindo o fornecimento e
aplicagao e reposicao das tampas das caixas de visita a cota final.
2.1 Camadas de misturas betuminosas a quente:
21.1 Com caracteristicas de regularizagao:
7 21.11 Em mistura betuminosa densa AC 20 reg 35/50 (MBD), com 0,06 m de espessura, incluindo rega de impregnacao | m2 | 208
212 Com caracteristicas de desgaste :
8 2121 Em betéo betuminoso AC 12 surf 35/50 (BB), com 0,05 m de espessura, incluindo rega de colagem | m2 | 5005
3 SINALIZACAO
. Trabalhos arealizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
3.1 Sinalizagdo temporaria:
9 (311 Sinalizagdo temporéria de trabalhos para controlo, desvio ou interrupcdo de transito, de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 22A/98 de 1 de Outubro, | vg 1
referente a sinalizagéo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, colocacéo e desmontagem.
4 DIVERSOS
. Trabalhos arealizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
10 (4.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada apds desmontagem. vg 1
11 (4.2 Execucéao do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar a C.M. Silves quando da rececao proviséria da obra. vg 1
12 (4.3 Adaptacado e implementacdo do Plano de Seguranca e Saude incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
13 |44 Aplicacdo do Plano de Prevencdo e Gestao de Residuos de Construcdo e Demolicdo, de acordo com o DL 46/2008, adaptacdo continua a realidade da obra, | vg 1
nomeadamente a retificagdo de quantidades e classificagédo dos residuos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega a Fiscalizagdo dos comprovativos previstos
pela lei.
14 (4.5 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais | UN 1
inerentes.
15 (4.6 Desinfeccao das condutas com solugao de peréxido de hidrogénio, incluindo analises m 150
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16 (4.7 Execucédo de ensaios hidraulicos de estanqueidade, de acordo com o caderno de encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 1
17 (4.8 Instalagdo de rede proviséria em PEAD para garantir o abastecimento aos moradores durante o periodo de execugdo da obra, incluindo o fornecimento de materiais e | UN 1
execucao de todas as ligacdes necessarias.
5 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
5.1 Tubagem
18 |5.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rigido, DN 63 mm, PN10, com embocadura por junta elastica, incluindo fita sinalizadora, curvas em Ferro Fundido [ m 105
Ductil com embocadura prépria para PVC e respectivos macicos de amarragdo em betdo simples.
19 ([5.1.2 Ligacdo as condutas existentes, incluindo sondagens para localizagdo de condutas da rede de abastecimento de agua existentes, movimento de terras e adaptacées a | UN 1
condutas existentes.
5.2 Acessorios
20 |5.2.1 Fornecimento e aplicagcéo de valvula de seccionamento de cunha elastica FFD DN110 PN10 para PVC, incluindo maci¢o, haste de manobra com e cabega movel. UN 1
21 |5.2.2 Fornecimento e montagem de acessérios em ferro fundido ductil, PN 10, com embocadura propria para tubagem de PVC, incluindo execugdo de macicos de fixagdo em | UN 1
betdo simples: Té de boca, DN 110 mm
22 |5.23 Junta cega, PN 10, DN 110 mm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. UN 1
5.3 Ramais domiciliarios
23 |5.3.1 Execucdo de ramais de ligagdo com extensdo maxima de 10 m, em PEAD, PN10, incluindo abragadeira de ramal, valvula de ramal com haste telescépica e cabeca | UN 15
movel, acessorios de ligacdo em latdo com aborcamento de junta rapida, incluindo fornecimento de materiais, ligagcdo & conduta, abertura e fecho de valas ou rogos e
pinturas movimentos de terra, areia e fita sinalizadora.
24 |5.3.2 Execucéo de ramal de ligacéo a boca de incéndio, em PEAD, PN10, incluindo abragadeira de ramal, valvula de ramal com haste telescépica e cabeca moével, acessorios | UN 1
de ligacéo em latdo com aborcamento de junta rapida, incluindo fornecimento de materiais, ligagdo a conduta, abertura e fecho de valas ou rogos e pinturas movimentos
de terra, areia, fita sinalizadora (Nota: a Boca de Incéndio é nova a manter)
25 ]5.3.3 Fornecimento e aplicacéo de nicho para contador,composto por uma caixa de protec¢do em poliéster com fibra de vidro e suporte para contador, do tipo \"Pradinsa | UN 15
CP2350\" ou equivalente, instalada na parede da edificagdo. Estando incluindo a abertura e tapamento de rocos e respectivas pinturas, fornecimento e aplicacéo de
acessorios de ligacdo ao ramal entre a tubagem PEAD e a torneira a jusante do contador, inclusive, assim todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com
desenho pormenor fornecido. (Os contadores instalados no interior das habitacdes deverdo ser reposicionados no exterior, na fachada)
5.4 Equipamentos
26 |5.4.1 Fornecimento e montagem de ventosas de tripla funcdo, DN50, PN10, incluindo abracadeira de ramal, valvula de seccionamento com haste telescopica e cabeca mavel, | UN 1
vélvula de seccionamento sob a ventosa, tubagem, caixa de protecgdo completa com serralharias, abertura e fecho de valas e todos os materiais e trabalhos necessarios
ao perfeito acabamento.
27 |5.4.2 Fornecimento e montagem de valvula de descarga c/ haste e cabega mével, DN 50, PN10, de bocas, incluindo té de derivacéo, tubagens e ligagdo a rede de drenagem | UN 1
de aguas pluviais existente, abertura e fecho de valas e todos os materiais e trabalhos necessarios ao perfeito acabamento.
6 REDE DE DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS
6.1 Colectores
28 |6.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de tubo de polipropileno (PP), série SN-8 / SDR-29, rigidez anular nominal 8 kN/m2 , PP SN8 @200, em colectores em rede [ m 45
enterrada, incluindo vala, escavacédo remocéo e reposicdo de pavimento, incluindo os trabalhos necessarios a sua boa execugdo de acordo com os pormenores do
projecto e cumprindo as especificagbes do Caderno de Encargos.
6.2 Cémaras de Visita
29 |6.2.1 Execucdo completa de camara de visita consituida por elementos de betéo prefabricados, tampa e aro em FFD, circular DN600 da classe D400 (segundo a NP EN | UN 3
124)com articulacdo, dispositivo de fecho anti-roubo e dizeres a indicar pelo Dono-de-Obra, incluindo arranque e reposicdo de pavimento, escavacdo e aterro,
revestimentos, bem como todos os trabalhos complementares conforme pega desenhada, com as seguintes dimen¢6es:Diametro interior de @1,00m e profundidade até
2,50m, inclusive.
6.3 Sumidouros
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Execucéo de sumidouros de betdo completos, construido com betédo simples C20/25 incluindo movimento de terras, levantamento e reposi¢do de pavimentos, transporte
a vazadouro de produtos sobrantes, com grelha de ferro fundido ddctil normalizada, classe D400 com inscricdo, conforme desenho pormenor, compativel com
superficies de paralelepipedo, betdo ou asfalto a quente, abativel e anti-roubo, com aro de ferro fundido do mesmo tipo, ao mesmo nivel do pavimento.Totalmente
instalado e ligado a rede geral de saneamento, incluindo o enchimento do tardoz com material granular.

UN
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