
Município de Silves
Procedimento 1195/DOMT

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 MOVIMENTO DE TERRAS
 . Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
 1.1 Trabalhos preparatórios:
1 1.1.1 Limpeza da superfície do pavimento existente. m2 5005
2 1.1.2 Fresagem de pavimento de aglomerado asfáltico existente de 0,04 m de espessura média, através de fresadora a frio compacta, carga mecânica de entulho para camião

ou contentor, transporte a   vazadouro  ou depósito provisório e limpeza do fundo de caixa.
m2 42

3 1.1.3 Escavação por meios mecânicos, para abertura de valas em terreno de natureza rochosa, para assentamento de condutas (água e pluviais), incluindo todas as
entivações necessárias à estabilização da vala e rebaixamento do nível freático, se necessário.

m3 124,25

4 1.1.4 Fornecimento e colocação de areia grossa para execução da almofada de assentamento e protecção das tubagens, devidamente compactada m3 42,4
5 1.1.5 Aterro final de valas, com agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), e compactado em camadas de 0,20m de espessura, com um grau de compactação

de 95% do ensaio Proctor normal;
m3 81

6 1.1.6 Transporte, carga e descarga em destino final autorizado dos produtos sobrantes, incluindo empolamento (25%) m3 154
 2 PAVIMENTAÇÃO
 . Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação, incluindo o fornecimento e

aplicação e reposição das tampas das caixas de visita à cota final.
 2.1 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 2.1.1 Com características de regularização:
7 2.1.1.1 Em mistura betuminosa densa AC 20 reg 35/50 (MBD), com 0,06 m de espessura, incluindo rega de impregnação m2 208
 2.1.2 Com características de desgaste :
8 2.1.2.1 Em betão betuminoso AC 12 surf 35/50 (BB), com 0,05 m de espessura, incluindo rega de colagem m2 5005
 3 SINALIZAÇÃO
 . Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
 3.1 Sinalização temporária:
9 3.1.1 Sinalização temporária de trabalhos para controlo, desvio ou interrupção de trânsito, de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 22A/98 de 1 de Outubro,

referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento,  colocação e desmontagem.
vg 1

 4 DIVERSOS
 . Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.

10 4.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1
11 4.2 Execução do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar à C.M. Silves quando da receção provisória da obra. vg 1
12 4.3 Adaptação e implementação do Plano de Segurança e Saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
13 4.4 Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra,

nomeadamente a retificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos
pela lei.

vg 1

14 4.5 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais
inerentes.

UN 1

15 4.6 Desinfecção das condutas com solução de peróxido de hidrogénio, incluindo análises m 150
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16 4.7 Execução de ensaios hidráulicos de estanqueidade, de acordo com o caderno de encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 1
17 4.8 Instalação de rede provisória em PEAD para garantir o abastecimento aos moradores durante o periodo de execução da obra, incluindo o fornecimento de materiais e

execução de todas as ligações necessárias.
UN 1

 5 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 5.1 Tubagem

18 5.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rígido, DN 63 mm, PN10, com embocadura por junta elástica, incluindo  fita sinalizadora, curvas em Ferro Fundido
Dúctil com embocadura própria para PVC e respectivos maciços de amarração em betão simples.

m 105

19 5.1.2 Ligação às condutas existentes, incluindo sondagens para localização de condutas da rede de abastecimento de água existentes, movimento de terras e adaptações a
condutas existentes.

UN 1

 5.2 Acessórios
20 5.2.1 Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento de cunha elástica FFD DN110 PN10 para PVC, incluindo maciço,  haste de manobra com e cabeça móvel. UN 1
21 5.2.2 Fornecimento e montagem de acessórios em ferro fundido dúctil, PN 10, com embocadura própria para tubagem de PVC, incluindo execução de maciços de fixação em

betão simples: Tê de boca, DN 110 mm
UN 1

22 5.2.3 Junta cega, PN 10, DN 110 mm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. UN 1
 5.3 Ramais domiciliários

23 5.3.1 Execução de ramais de ligação com extensão máxima de 10 m, em PEAD, PN10, incluindo abraçadeira de ramal, válvula de ramal com haste telescópica e cabeça
móvel, acessórios de ligação em latão com aborcamento de junta rápida, incluindo fornecimento de materiais, ligação á conduta, abertura e fecho de valas ou roços e
pinturas movimentos de terra, areia e fita sinalizadora.

UN 15

24 5.3.2 Execução de ramal de ligação a boca de incêndio, em PEAD, PN10, incluindo abraçadeira de ramal, válvula de ramal com haste telescópica e cabeça móvel, acessórios
de ligação em latão com aborcamento de junta rápida, incluindo fornecimento de materiais, ligação á conduta, abertura e fecho de valas ou roços e pinturas movimentos
de terra, areia, fita sinalizadora (Nota: a Boca de Incêndio é nova a manter)

UN 1

25 5.3.3 Fornecimento e aplicação de nicho para contador,composto por uma caixa de protecção em poliéster com fibra de vidro e suporte para contador, do tipo \"Pradinsa
CP2350\" ou equivalente, instalada na parede da edificação. Estando incluindo a abertura e tapamento de roços e respectivas pinturas,  fornecimento e aplicação de
acessórios de ligação ao ramal entre a tubagem PEAD e a torneira a jusante do contador, inclusive, assim todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com
desenho pormenor fornecido. (Os contadores instalados no interior das habitações deverão ser reposicionados no exterior, na fachada)

UN 15

 5.4 Equipamentos
26 5.4.1 Fornecimento e montagem de ventosas de tripla função, DN50, PN10, incluindo abraçadeira de ramal, válvula de seccionamento com haste telescópica e cabeça móvel,

válvula de seccionamento sob a ventosa, tubagem, caixa de protecção completa com serralharias, abertura e fecho de valas e todos os materiais e trabalhos necessários
ao perfeito acabamento.

UN 1

27 5.4.2 Fornecimento e montagem de válvula de descarga c/ haste e cabeça móvel, DN 50, PN10, de bocas, incluindo tê de derivação, tubagens e ligação à rede de drenagem
de águas pluviais existente, abertura e fecho de valas e todos os materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento.

UN 1

 6 REDE DE DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS
 6.1 Colectores

28 6.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de tubo de polipropileno (PP), série SN-8 / SDR-29, rigidez anular nominal 8 kN/m² , PP SN8 Ø200, em colectores em rede
enterrada, incluindo vala, escavação remoção e reposição de pavimento, incluindo os trabalhos necessários à sua boa execução de acordo com os pormenores do
projecto e cumprindo as especificações do Caderno de Encargos.

m 45

 6.2 Câmaras de Visita
29 6.2.1 Execução completa de câmara de visita consituida por elementos de betão prefabricados, tampa e aro em FFD, circular DN600 da classe D400 (segundo a NP EN

124)com articulação, dispositivo de fecho anti-roubo e dizeres a indicar pelo Dono-de-Obra, incluindo arranque e reposição de pavimento, escavação e aterro,
revestimentos, bem como todos os trabalhos complementares conforme peça desenhada, com as seguintes dimenções:Diâmetro interior de  Ø1,00m e profundidade até
2,50m, inclusive.

UN 3

 6.3 Sumidouros
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30 6.3.1 Execução de sumidouros de betão completos, construído com betão simples C20/25 incluindo movimento de terras, levantamento e reposição de pavimentos, transporte
a vazadouro de produtos sobrantes, com grelha de ferro fundido dúctil normalizada, classe D400 com inscrição, conforme desenho pormenor,  compatível com
superfícies de paralelepípedo, betão ou asfalto a quente, abatível e anti-roubo, com aro de ferro fundido do mesmo tipo, ao mesmo nível do pavimento.Totalmente
instalado e ligado à rede geral de saneamento, incluindo o enchimento do tardoz com material granular.

UN 5
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