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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 NOTA 1 A entidade executante deverá compatibilizar o horário de execução dos trabalhos, de forma a não interferir com o normal funcionamento dos serviços.
 NOTA 2 Os resíduos provenientes de construção e demolição (RCD) não reutilizados, serão obrigatóriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento para

reciclagem/valorização, ou, se tal não for viável, diretamente encaminhados para operador de gestão lincenciado, sendo exigível, a todo o tempo, a apresentação de respetivas
guias de encaminhamento. 1. Trabalhos Preparatórios

1 1.2 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo limpeza e reposição da zona utilizada, contentor para recolha de material demolido e remoção de resíduos a
vazadouro autorizado.

UN 1

2 1.4 Implementação de fichas de procedimentos de segurança de acordo com caderno de encargos, e dando cumprimento ao Dec. Lei nº 273 / 2003 nomeadamente no
disposto no seu nº 3 do preâmbulo e no constante no art.º 14.º

UN 1

3 1.6 Implementação de procedimentos de recolha de resíduos, PGRCD, conforme caderno de encargos e legislação em vigor nas partes aplicáveis aos materiais a retirar, e
incluindo documentos comprovativos da entrega dos resíduos a entidades / vazadouros certificados.

UN 1

 2. Demolições e remoções
4 2.1 Corte com meios mecânicos, de pavimentos betuminosos existentes, numa área aproximada de 22m2, incluindo remoção e condução a destino final, de acordo com as

condições do PGPRCD
m2 22

5 2.2 Execução de escavação em terreno de qualquer natureza em abertura de vala com uma profundidade média de 3,00 metros, para a execução de ligação de duas caixas
de esgotos doméstico, numa extensão de 27 metros, incluindo remoção e transporte a vazadouro autorizado de terras sobrantes, todos os trabalhos, materiais
necessários. (O empolamento considerado é de 0,4)

m3 56

6 2.3 Execução de escavação em terreno de qualquer natureza em abertura de caixa com uma profundidade média de 3,00 metros, para a isntalação de duas caixas de
esgotos doméstico, incluindo remoção e transporte a vazadouro autorizado de terras sobrantes, todos os trabalhos, materiais necessários. (O empolamento considerado
é de 0,4)

m3 4

 3. Execução
7 3.1 Fornecimento e Execução de ligação entre caixas de ramal em tubo de pp corrugado, SN8 com  315mm de diâmetro, com uma extenção aproximada de 30 metros de

comprimento, aterro com areia, com material da escavação e aplicação de tout-venant c/0,20m de espessura após  recalque, todos os trabalhos materiais necessários a
um correto funcionamento.

ml 30

8 3.2 Fornecimento e Execução de caixa de visita em anéis de betão c/ diâmetro interior de 1,25 m, para uma altura entre 2,00m e 3,00m e ligação de colectores c/ DN < 315
mm, com paredes e soleira em betão, cúpula excêntrica, incluindo acompanhamento com terra e compactação, transporte de terras sobrantes a vazadouro, todos os
materiais e trabalhos necessário ao seu perfeito acabamento com o pavimento existente.

UN 2

9 3.3 Fornecimento e aplicação de tampa e aro em ferro fundido dúctil da classe D 400 de acordo com a NP EN-124, com a inscrição \"Esgotos Domésticos\", incluindo
remates com o aro e pavimento, todos os trabalhos, materiais necessários a um correto funcionamento e perfeito acabamento com o pavimento existente.

UN 2

 4. Diversos
10 4.1 Fornecimento e aplicação de camada de regularização de mistura betuminosa densa \"Binder\" com 0,04m de espessura após recalque, incluindo Rega de impregnação

com betume fluidificado MC-30, à taxa de 1,2kg/m2, em toda a área que será pavimentada
m2 22

11 4.2 Fornecimento e aplicação de tout-venant numa expessura média de 0,20m após recalque na zona escavada, incluindo compactação, e rega, todos os trabalhos,
materiais encessários a um correto acabamento.

m2 120
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