Municipio de Porto de Mos

Procedimento EC006/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO GERAL
1 1.1 Execucdo de montagem de estaleiro, adequado & natureza dos trabalhos a executar e a dimensédo da obra, incluindo instalacées para a dire¢cdo da obra, para a|vg 1
fiscalizacdo e para os trabalhadores. Tudo de modo a salvaguardar as condi¢des de higiene, salubridade e seguranca no trabalho, cumprir o previsto nos Regulamentos
e Normas de seguranca no trabalhos, no Caderno de Encargos e nas determinacdes para este tipo de instalagoes.
2 1.2 Execucdo da desmontagem do estaleiro no final da obra, de modo a deixar o local em condi¢Ges, sendo iguais, pelo menos semelhantes as encontradas no inicio, | vg 1
incluindo a reposicao de pavimentos e ao solo com materiais iguais aos existentes.
2 TRABALHOS PREPARATORIOS
3 2.1 Execucéo de vedagdo da obra em painéis de chapa metdlica, zincada e termolacada na face voltada ao exterior, portas com as dimensfes adequadas a empreitada, | vg 1
incluindo estrutura de suporte em perfis metélicos zincados do tipo \"H\", cravados no pavimento, incluindo levantamento de revestimento existente e/ou abertura de
covas para a sua fixacdo, levantamento no final da empreitada, bem como remocgéo de materiais sobrantes a vazadouro situado fora da zona da obra e em local a
responsabilidade do adjudicatario.
4 (2.2 Limpeza e desmatacéo de canteiros e espaco envolvente, incluindo remocgédo de arvores existentes que ndo fardo parte da execucdo da obra, todos os trabalhos e | vg 1
materiais necessarios.
2.3 Demoligdo, remocdo, transporte e descarga a vazadouro certificado a cargo do empreiteiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, de:
5 |23.1 Gradeamento metalico mi 40,7
6 2.3.2 Postes de iluminagao UN 6
7 233 Todas as infraestruturas existentes que néo se encontrem em utilizagao (elétricas, telefones e de drenagens de agua) vg 1
8 234 Alvenarias de muro m2 36,4
9 235 Bancos em betéo UN 10
10 (2.3.6 Pedras no capeamento dos canteiros e muros vg 1
3 Limpeza com jato de 4gua e areia e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, de modo a limpar todas as pinturas e elementos soltos, tudo de
acordo com as indicagdes das pecas escritas e desenhadas do projecto.
11 (3.1 em pavimentos vg 1
12 |32 em paredes vg 1
13 |33 na parede do prédio vizinho a Sul m2 60
14 |34 Apoio a construcao civil de todos os trabalhos associados a relocalizacéo / alteragdo de todos os armarios, caixas e bastidores das infraestruturas elétricas e de | vg 1
telecomunicacdes existentes a Nascente e a Poente
15 (3.5 Coordenagéo de trabalhos entre o Municipio, executante e entidade exploradora do poste de média tenséo localizado a Nascente vg 1
4 PAINEL INFORMATIVO
16 (4.1 Fornecimento e colocagdo em obra de painel de informagéo, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra e segundo legislag&o em vigor, bem como todos os elementos | vg 1
informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra.
5 PLANO DE SEGURANGCA E SAUDE
17 (5.1 Execucéo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre seguranga e salde e/ou Plano de Seguranca e | vg 1

Saude (fase de obra), quer para o estaleiro, quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e servicos. Tudo
devidamente executados por pessoal especializados e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislacdo em vigor quer pela entidade de seguranca do Dono
da obra e/ou Fiscalizacgao.
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6 PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RCD (Implementag&o)
18 (6.1 Execucéo de todos os trabalhos e implementacéo das medidas previstas no Plano de Prevencéo e Gestdo dos Residuos de Construgdo e Demoligdo (RCD), incluindo a | vg 1
recolha, separacéo, armazenamento temporario, montagem na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestéo selectiva da RCD, aplicacéo
em obra de metodologia de triagem da RCD, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu encaminhamento para operador de gestéo licenciado tendo em vista a sua
posterior utilizacdo, valorizacéo ou eliminagé@o por esta ordem de prioridade através de operadores de transporte e gestéo licenciados, assegurando igualmente que os
RCD sao mantidos na obra o menos tempo possivel, bem como a promocéo da reutilizacdo de materiais e a incorporagao de reciclados de RCD na obra, sendo que
ainda deverdo ser cumpridos os registos previstos no Sistema Integrado de Registo Electrénico de Residuos (SIRER), incluindo-se também no ambito deste artigo o
pagamento de todas as taxas relativas a gestéo e tratamento de residuos inertes para depoésito em aterra.
7 ALVENARIAS
7.1 Betdo armado C30/37
19 (7.11 Execucé@o de elementos em betdo armado, incluindo fornecimento, coloca¢@o, compactacdo e cura de betdo C 30/37 XC2, transporte, montagem, desmontagem de [ m3 5
cofragem e escoramento, incluindo 6leo descofrante e limpeza, fornecimento, colocagéo, carga e descarga, desperdicios e empalmes e elementos de montagem de
armaduras certificadas em agco A400 NR SD, incluido ligagdo da armadura através de selagem com resina epoxida a estrutura existente (furacéo e aplicacdo de vardes),
com todos os trabalhos, materiais e execugdo necessarios, de acordo com o projecto, em:
8 Ampliac&o dos muros existentes
20 |8.1 Muro sul m2 29
21 |8.2 Muro norte m2 2,05
22 |83 Reparacao e consolidagéa do betdo em muros e canteiros existentes, em elementos que se encontrem fissurados ou soltos, incluindo todos os trabalhos e materiais | vg 1
necessarios.
9 PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS
9.1 PAVIMENTOS
23 ]9.1.1 Fornecimento de materiais e execugdo do pavimento térreo, constituido por enrocamento de 35cm, massame de betdo B25(C20/25) com 15cm de espessura, incluindo, | m2 48
malhasol CQ38 e todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios para a sua boa execugéo.
10 Patamar 6 (miradouro)
10.1 Patamar 12 (miradouro)
10.1.1 Entrada (miradouro)
10.1.1.1 REVESTIMENTOS
24 110.1.1.1.1 | Execucao de betonilha de regularizagdo, na nova cota, de modo a permitir posterior aplicagéo de revestimento porcelanico, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos | m2 405
necessarios a um perfeito acabamento, pronto a receber os revestimentos, tudo de acordo com as indicacdes das pegas escritas e desenhadas do projecto.Somatorio
(espelhos, cobertores, patamares)
25 ]10.1.1.1.2 | Fornecimento e aplicagdo de mosaico porcelanico em patamares e espelhos, incluindo colas de assentamento, adequado ao suporte, cortes, remates, refechamento de [ m2 284
juntas e arestas, & cor do ladrilho, bem como todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a estereotomia indicada em
projeto. do tipo ou equivalente porcelanico 30 x 30cm, Tecnica Platina, antiderrapante, ref.: MM-3090, da Margres
11 Espelhos
111 Patamares
26 |11.1.1 Fornecimento e aplicagdo de mosaico porcelanico em cobertores, incluindo colas de assentamento, adequado ao suporte, cortes, remates, refechamento de juntas e [ UN 1461
arestas, & cor do ladrilho, bem como todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a estereotomia indicada em projeto.
do tipo ou equivalenteporcelanico 30 x 30cm, Tecnica Platina, antiderrapante, boleado?*, ref.: MM-3090, da Margres* NOTA: o acabamento boleado do focinho do degrau
serd feito em fabrica
12 REVESTIMENTOS - caixas telecomunicagdes
12.1 Fornecimento e aplicacdo de tampas em chapa de aco inox AISI 304, para caixas de infraestruturas existentes nos patamares, com vedacao hidraulica, com altura para permitir

posterior aplicacdo de revestimento porcelanico, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicagdes das pecas

escritas e desenhadas do projecto.
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27 (1211 - Dim. 0,80 x 0,50m (PxL) [UN 4
13 REVESTIMENTO / BARRAMENTO
28 |13.1 Fornecimento e aplicagdo de reboco 100% acrilico, aditivado com resinas de siloxano, granulados de marmore e com protec¢éo contra o desenvolvimento de fungos e | m2 60
algas, acabamento final texturado, na cor RAL 9010, tipo REVDUR da Secil; apés tratamento das juntas/fissuras existentes com resinas epoxicas, incluindo todos os
trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicacdes das pecas escritas e desenhadas do projecto.
14 PINTURAS
14.1 Betdo descofrado, envernizado com verniz mate
29 1411 Fornecimento e execugéo de sistema de pintura, a verniz de poliuretano com propriedades anti-graffitti, incolor, tipo C-THANE VARNISH MATT da \"CIN\", ap6s lavagem | m2 393
da superficie, com aplicacéo de 1 deméo de primario + 2 demaos de verniz e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.
15 SERRALHARIAS. Observacdes:Todas as medidas deverdo ser verificadas em obra.Todos os acessoérios deverao ser sujeitos a aprovacéo do projetista.
15.1 Fornecimento e instalacéo de guarda em ferro, composta por barras de ferro 10 x 60mm e var6es em ferro de 10mm, com soldadura a tig, decapada, metalizada e lacada na cor RAL
7024, incluindo todos os acessarios e ferragens necessarias, tudo de acordo com as especificac6es e recomendacdes do fornecedor e conforne pecas desenhadas do projeto.
30 |15.1.1 Gr 01 ml 18,711
31 [15.1.2 Gr 02 ml 6,985
32 (15.1.3 Gr 03 ml 3,74
33 |15.1.4 Gr 04 - com reforco ml 5,665
34 (15.1.5 Gr 05 ml 3,19
35 [15.1.6 Gr 06 ml 5,61
36 |[15.1.7 Gr 07 ml 9,68
37 |[15.1.8 Gr 08 ml 6,105
38 [15.1.9 Gr 09 ml 2,64
39 ([15.1.10 Gr 10 ml 6,71
40 |15.1.11 Grll ml 2,86
41 |15.1.12 Gr 12 ml 5,61
42 115.1.13 Gr 13 ml 3,795
43 |15.1.14 Gr 14 ml 3,85
44 [15.1.15 Gr 15 - com reforgo ml 2,805
45 |15.1.16 Gr 16 ml 3,08
46 |15.1.17 Gr 17 - com reforgo ml 2,805
47 115.1.18 Gr 18 ml 1,76
16 Fornecimento e instalagdo de corrimdo em perfil tubular de ferro 40mm, espessura 2mm, tamponado, fixacdo com bucha quimica, incluindo todos os acessdrios e ferragens
necessarias, tudo de acordo com as especificacdes e recomendac¢bes do fornecedor e conforme pecas desenhadas do projeto.
48 |16.1 Cro01 ml 3
49 ]16.2 Cr 02 ml 4
50 [16.3 Cr 03 ml 3,9
51 (16.4 Cr 04 ml 4,65
52 [16.5 Cr 05 ml 3,3
53 |16.6 Cr 06 ml 5,6
54 |16.7 Cr 07 ml 5,55
55 |16.8 Cr 08 ml 53
56 [16.9 Cr 09 ml 5,6
57 ]16.10 Cr 10 ml 5,25
58 |16.11 Crlil ml 4,25
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59 (16.12 Cri2 ml 3,3
60 (16.13 Cr13 ml 5,6
61 (16.14 Cr14 ml 2,4
62 |[16.15 Cr 15 ml 2,2
63 |16.16 Fornecimento e colocacéo, segundo pegas desenhadas, de lettering em chapa de acgo inox AISI 304, com 5mm de espessura, cortado a laser, lacado na cor RAL 7024, | UN 10
incluindo pernos em ago inox como chumbadouros e todos os acessorios, ferragens e materiais necessarios, tudo de acordo com as especificagées e recomendacdes do
fornecedor e conforme pecas desenhadas do projeto. PORTO DE MOS
17 Fornecimento e colocacgdo, segundo pecas desenhadas, de lettering em chapa de ago inox AISI 304, com 10mm de espessura, cortado a laser, lacado na cor RAL 7024, incluindo
pernos em aco inox como chumbadouros e todos os acessérios, ferragens e materiais necessarios, tudo de acordo com as especificagcdes e recomendacgdes do fornecedor e
conforme pecas desenhadas do projeto.
64 [17.1 escadas de S&o Miguel [ca | 1
18 Fornecimento e aplicacédo, segundo pecas desenhadas, de lettering em chapa de aco inox AlSI 304, escovado, com 2mm de espessura, cortado a laser, incluindo pernos em acgo
inox como chumbadouros e todos os acessorios, ferragens e materiais necessarios, tudo de acordo com as especificagcdes e recomendag6es do fornecedor e conforme pecas
65 |[18.1 - Dim. 0,1 x 0,05m (PxL) _ CTT [UN | 4
19 ARRANJOS EXTERIORES
66 |19.1 Fornecimento e execucgdo de estabilizacédo de taludes através da projeccéo por via himida de duas camadas de betdo C25/30 (XC2(P); D12; S3; Cl 0,4), de 5 cm de [ m2 305
espessura total, incluindo rede de galinheiro e todos os trabalhos inerentes a sua execuc¢éo e de acordo com as pegas desenhadas.
67 |19.2 Fornecimento e plantagcdo de Rosmarinus officinalis (alecrim), com altura da planta: 20/25 cm, a razéo de 5 pés/m?, incluindo parte proporcional de desmatacao, | m2 51
trabalhos de preparacao para plantagdo, plantar, fertilizante e primeira rega, geotéxtil e casca de pinheiro, incluindo p.p para terra vegetal, com espessura a definir, todos
os trabalhos e meios necessarios a sua execugao.
68 |19.3 Recondicionamento e reposicéo da calgada existente, incluindo assentamento e todos os trabalhos inerentes a sua execucéo. (Nascente e Poente) vg 1
20 DIVERSOS Observacgdes: Todas as medidas deverdo ser verificadas em obra.Todos os acessorios deverdo ser sujeitos a aprovagéo do projetista.
69 |20.1 Execucéo da limpeza final da obra, incluindo o fornecimento de todos os materiais, consumiveis, equipamentos de apoio e de elevagdo necessarios a limpeza de tudo o | vg 1
gue fez parte da presente empreitada. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e adequado as tarefas a realizar.
70 ]20.2 Reparacéo das ligac6es (tubos de cobre de gés frigogénico isolados e calhas técnicas) das unidades exteriores das infraestruturas de AC existentes na parede do prédio | UN 5
vizinho a Sul, incluindo alinhamento com respectivo reposicionamento das unidades, tudo devidamente executado por pessoal especializado e adequado as tarefas a
realizar.
21 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS(trabalhos a realizar de acordo com o projecto)
211 LIMPEZA GERAL DA REDE EXISTENTE
71 2111 Limpeza, desobstrugéo e reparacao interior de todas as caixas de visita existentes. vg 1
72 |21.1.2 Limpeza e reparacdo da caleira de pluviais existente (entre 0 muro das escadas e o edificio a Sul), com formagdo de novo perfil da caleira com uma aba mais definida [ ml 20
para evitar o transbordo para os patamares, impermeabilizacdo através de argamassa cimenticia, tipo Mapelastic e encaminhamento correto até a caixa de pluviais a
colocar no passeio.
22 INFRA-ESTRUTURAS GERAIS
221 CALEIRA
73 122.1.1 Fornecimento e aplicagdo de meia manilha de betdo com didmetro de @300 mm, ao longo das escadas, assente sobre camada de massame em betdo C25/30 com [ ml 65
0,10m de espessura, incluindo compactacdo da base de assentamento, escavacgdo, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e restantes trabalhos
complementares.
23 COLETOR
74 1231 Fornecimento e aplicacéo de betdo com diametro de @200 mm, assente sobre camada de massame em betdo C25/30 com 0,10m de espessura, incluindo compactagéo | ml 5
da base de assentamento, escavagéo, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e restantes trabalhos complementares.
24 CAIXAS DE VISITA
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75 241 Fornecimento e aplicagdo de caixa de visita com grelha para rede de aguas pluviais, a cota prevista em projecto, 800 x 550 x 1100mm, tipo \"A Cimenteira do Louro\", em [ UN 3
cimento, criagéo de base para fundo e pendente de escoamento, aro e tampo rebaixados em ferro fundido classe B125, incluindo todos os trabalhos complementares.
25 REDE ELETRICA. Nota:Todos os materiais serdo fornecidos completos, com caixas, acess6rios e demais itens necessarios.
25.1 TRABALHOS GERAIS
76 |25.1.1 Limpeza, reparacdo e manutencéo de todas as ligacoes elétricas existentes, incluindo prolongamento da rede desde os pontos existentes aos pontos indicados em | vg 1
projeto, incluindoapoio de construgéo civil e todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios.
77 |25.1.2 Reformulagdo de tubagens (com eventual substituicdo) para os novos circuitos de iluminagdo e todos os complementos que, embora ndo facam parte do presente | vg 1
projeto, se venham a revelar necessarios para manter o correto funcionamento da rede.
78 ]25.1.3 Fornecimento e montagem de cabos LSVAV 3G6 mm?, (0,6/1kV), cor preta, para montagem enterrada, incluindo ligages aos postes de iluminagéo exterior, ligadores e [ ml 150
todos 0s acessorios necessarios ao correto funcionamento
79 |25.14 Fornecimento e montagem de fusivel APC de 10A, 690V, a instalar em armério de distribuicdo existente, incluido todos os acessoério necessarios ao correto | UN 1
funcionamento
80 |25.15 Ligacéo de cabo aos terminais de dispositivo de protecdo, existente no armario de distribuicéo, incluindo materiais e acessoérios necessarios vg 1
81 |25.1.6 Deslocalizagdo do armério de distribuigdo, incluindo ligagdes, ligadores, ponteiras e todos os materiais necessarios ao correto funcionamento e trabalho conforme | vg 1
indicagdes da EDP
82 |25.1.7 Fornecimento e montagem de caixa de visita do tipo CV10, com dimensdes 600x600x430mm, de instalacdo enterrada, equipada com tampa (EDP), incluindo todos os | UN &
materiais e inerentes a aplicagao
83 |25.1.8 Fornecimento e montagem de caixa de visita do tipo CV10, com dimensdes 600x600x430mm (LXCxA), de instalagdo enterrada, equipada com tampa|UN 3
(Telecomunicagdes), incluindo todos os materiais e inerentes a aplicagéo
84 |25.1.9 Fornecimento e montagem de caixa de contador monoféasica, IP44, IK09, classe Il de isolamento, de montagem embebida no muro, incluido tampa e todos os acessorios | UN 1
para o correto funcionamento, da marca tev 2 ou equivalente
85 |25.1.10 Fornecimento e montagem de caixa P100, IP65, IK10, classe Il de isolamento, com sistema de fecho tera de ser aprovado pela EDP, de montagem embebida no muro, | UN 1
incluido tampa e todos os acessoérios para o correto funcionamento, da marca tev 2 ou equivalente
26 Fornecimento e montagem de tubo do tipo Jotagris ERFE (ML), da marga JSL ou equivalente, de montagem enterrada e/ou embebida, incluindo todos os materiais, rogos, abertura
de valas e trabalhos necessarios a sua aplicacéo
86 |26.1 40 ml 140
87 |26.2 75 ml 400
88 |26.3 @90 ml 10
27 CANDEEIROS DE ILUMINACAO PUBLICA
27.1 Poste de iluminagédo, modelo MINIPOSTER POST Top 60mm da SIMES, MID-POWER LEDs 4000K CRI80 3360Im, incluindo todos os materiais, acessoérios e trabalhos necessarios.
89 (2711 Miniposter Post top 60mm - cilindicro cravado no pavimento [uN | 11
28 Poste de iluminagédo, modelo POSTER POST Top 76mm da SIMES, MID-POWER LEDs 4000K CRI80 7680Im, incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos necessérios.
90 |28.1 Poster Post top 76mm - cilindicro cravado no pavimento [UN | 2
29 ESTRUTURA
29.1 MOVIMENTO DE TERRAS
29.1.1 Escavacgdo para abertura de caboucos em fundagdes, em solos com as caracteristicas de qualquer natureza, maioritariamente duros ou rochosos, para atingir as cotas de projecto
e regularizagdo superficial do terreno, com apoio com topografia, entivagdo, escoramento, bombagem de eventuais aguas afluentes, carga, transporte e espalhamento vazadouro
autorizado dos produtos sobrantes, materiais e equipamentos necessarios de acordo com o projecto, em:
91 |29.1.1.1 |[Em sapatas e vigas de fundacéo (escadas e patamares) | m3 | 32,951
30 Aterro com solos selecionadas sobre as sapatas, incluindo compactagéo, regularizacdo e demais trabalhos complementares.
92 |30.1 Sobre as sapatas e sobre terreno existente depois de compactado, para base da laje térrea (escadas e patamares) Inclui aterro sob a laje do patamar 14 | m3 | 52,3985
31 FUNDAGCOES E ESTRUTURA
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311 Fornecimento e aplicagdo de Betdo de Limpeza, C 12/15 X0, com 10 cm de espessura em fundagdes, incluindo transporte, descarga, vibragéo, nivelamento, bem como todos os
trabalhos e equipamentos complementares, tudo de acordo com projecto, em:
93 |31.1.1 Em sapatas, escadas e lajes térreas (escadas e patamares) | m3 | 9,2838
32 Execucdo de elementos em betdo armado, incluindo fornecimento, colocacdo, compactacéo e cura de betdo C 30/37 XC2, transporte, montagem, desmontagem de cofragem e
escoramento, incluindo 6leo descofrante e limpeza, fornecimento, colocacéo, carga e descarga, desperdicios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em
aco A400 NR SD, impermeabilizagdo por aplicacdo de 2 demé&os cruzadas de produto betuminoso a base de resinas asfalticas, com todos os trabalhos, materiais e execugao
necessarios, de acordo com o projecto, em:
94 321 Em sapatas de muros (escadas e patamares) m3 7,74
95 |32.2 Em vigas e vigas de fundacgdo (escadas e patamares) m3 4,9134
96 |32.3 Em muros (escadas e patamares)- inclui muro de escada entre patamar 13 e 14, muro lateral do patamar 14 e muro de suporte da laje do patamar 14 m3 12,5345
97 |324 Em lajes de escadas (escadas e patamares) m3 3,5962
98 |325 Em laje térrea (escadas e patamares)- inclui laje do patamar 14 m3 7,0782
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