
Município de Vila Nova de Gaia
Procedimento CPI/01/2021/DCE

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS, DE CONCLUSÃO E ESTALEIRO
1 1.1 Montagem de estaleiro, incluindo limpeza geral da área destinada à implantação do estaleiro, transporte e descarga dos produtos a local a indicar pela Fiscalização,

instalação e fornecimento das redes provisórias de abastecimento de água, telecomunicações, energia eléctrica e drenagens residuais, vedação do estaleiro través de
prumos e rede sinalizadora, previsão de acessos pedonais / saídas de emergência e um de veiculos assim como as servidões e serventias de moradores, limpeza diária
da zona de trabalhos, sinalização temporária dos trabalhos e para a circulação alternativa para veículos devidamente aprovada pelas entidades competentes, montagem
em pranchetas móveis, na espessura mínima de 8mm, de todas as peças desenhadas que compõem o projecto, devidamente plastificadas, custos relacionados com a
afetação de polícia ao acompanhamento dos trabalhos, constituição e manutenção de espaço habitável destinado à Fiscalização / Coordenação de Segurança /
Arqueologia com todo o mobiliário, infraestruturas e condições de higiene necessárias para trabalhar, e todos os trabalhos previstos no respectivo projecto a fornecer
previamente pelo Adjudicatário e a aprovar pela Fiscalização e CSSO, conforme indicações do Caderno de Encargos de Cláusulas Técnicas e Gerais, de acordo com o
PSS e segundo indicações da Fiscalização.

UN 1

2 1.2 Implementação de todas as medidas de segurança previstas PSS, na legislação aplicável e sempre de acordo com indicações do CSSO, incluindo todos os EPI e EPC
necessários para cumprimento integral dos princípios gerais de prevenção e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários de acordo com peças escritas e
desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

UN 1

 1.3 Fornecimento e colocação de todas placas de obra, com as dimensões e formas adequadas à sua finalidade, incluindo elementos de fixação, todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessários, tudo conforme C.E., indicações da Fiscalização e as normas constantes nas regras de comunicação do Programa Operacional Regional do Norte 2020.

3 1.3.1 placa de identificação de obra UN 1
4 1.3.2 placa de financiamento temporário UN 1
5 1.3.3 placa de financiamento permanente UN 1
6 1.4 Execução de todos os trabalhos de desvio de obstáculos (poste de média tensão, redes elétricas, telecomunicações, tubagens enterradas, muros, vedações, etc) à

realização da obra segundo parecer da Fiscalização e autorização da Entidade Concessionária, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários, tudo
conforme C.E. e indicações da Fiscalização.

UN 1

7 1.5 Implantação e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, tudo conforme C.E.. UN 1
8 1.6 Execução de todas as tarefas inerentes à aplicação do Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 Março (com redação dada pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 Novembro) -

Sistema de Gestão Ambiental e Requisitos e linhas de orientação para a sua utilização NORMA ISO 14001:2004, bem como à elaboração de registos e entrega à
Fiscalização dos comprovativos previstos pela legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários de acordo com CE, PSS e
indicações da Fiscalização.

UN 1

9 1.7 Desmontagem final do estaleiro, incluindo todos os trabalhos previstos no respectivo projecto, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, reposição das condições
originais de acessos ou outros elementos construtivos provisoriamente condicionados/desviados, tudo de acordo com o C.E. e indicações da Fiscalização.

UN 1

10 1.8 Limpeza geral da obra e envolvente próxima, no final da empreitada, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, tudo de acordo com o C.E. e indicações
da Fiscalização.

UN 1

11 1.9 Execução e fornecimento de todas as telas finais/ levantamento, subscritas por técnicos habilitados para o efeito e inscritos em associações profissionais, em papel (3
exemplares) e em formato DWG, termo de responsabilidade, indicando todos os traçados, diâmetros, localização e cotas fundo/soleira das câmaras de visita e outras
caixas, incluindo registo fotográfico digital de infraestruturas enterradas ou ocultas em edifícios, tudo de acordo com as indicações da Fiscalização.

vg 1

12 1.10 Compilação técnica dos diversos equipamentos instalados, incluindo  entrega de manuais e plano de manutenção, relativa às diversas instalações técnicas e/ou
equipamentos assim como formação sobre os mesmos.

vg 1
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13 1.11 Execução de todos os ensaios necessários, conforme as normas e legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários de acordo
com C.E. e indicações da Fiscalização.

vg 1

 2 DEMOLIÇÕES, LEVANTAMENTOS E VALA COMUM
14 2.1 Levantamento de calçada em cubo ou paralelepípedos, incluindo remoção de lancis, carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depósito temporário/vazadouro

municipal para posterior reutilização e dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma
perfeita execução, conforme peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

m2 332,5

15 2.2 Levantamento de lajeado, incluindo carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depósito temporário/vazadouro municipal para posterior reutilização e dos
produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, conforme peças
desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

m2 273,35

16 2.3 Levantamento do pavimento em betonilha, incluindo remoção de lancis, carga, descarga e transporte a vazadouro licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessários a uma perfeita execução, conforme peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

m2 382,45

17 2.4 Levantamento de revestimento de pavimento cerâmico/seixos/lajetas irregulares de mármore, incluindo carga, descarga e transporte a vazadouro licenciado para o
efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, conforme peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

m2 69,2

18 2.5 Demolição de câmaras de visita, incluindo transporte dos elementos em ferro fundido a vazadouro municipal, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado
para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, conforme peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

UN 5

19 2.6 Demolição de caixa de inspeção e sarjetas, incluindo transporte dos elementos em ferro fundido a vazadouro municipal, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, conforme peças desenhadas, C.E. e indicações da
Fiscalização.

UN 33

20 2.7 Demolição de canal drenante, incluindo transporte dos elementos em ferro fundido a vazadouro municipal, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado
para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, conforme peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

ml 24,8

21 2.8 Remoção de marcos de incêndio e bocas de rega, incluindo carga, descarga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito, todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, C.E. e indicações da Fiscalização.

UN 1

 2.9 Demolição de muros de alvenaria de pedra, incluindo carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depósito temporário/vazadouro municipal para posterior reutilização e dos
produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito, escoramento temporário sempre que necessário, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita
execução, conforme peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

22 2.9.1 me3 - L7 m3 9,495
23 2.9.2 me4 - L7 m3 3,4875
24 2.9.3 me6.1 - L7 m3 1,56
25 2.9.4 acesso à R. do Portelo - L7 m3 1,026
26 2.10 Demolição de degrau/rampa de acesso aos edifícios em maciços de argamassa de cimento, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro

licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, conforme peças desenhadas, C.E. e indicações da
Fiscalização.

m2 19,2

27 2.11 Levantamento de degraus e guias em bloco de granito, incluindo demolição da fundação, carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depósito
temporário/vazadouro municipal para posterior reutilização e dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito, escoramento temporário, tudo conforme peças
desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

ml 254,65

28 2.12 Levantamento dos corrimões e guarda corpos, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito, todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, conforme peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

ml 94,27

29 2.13 Levantamento de redes de vedação e gradeamento metálico, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito, todos
os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, conforme peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

ml 116

30 2.14 Remoção de papeleiras, floreiras, bancos e outros objetos que impeçam o normal desenvolvimento dos trabalhos, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos
sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, conforme peças desenhadas, C.E. e
indicações da Fiscalização.

UN 3
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31 2.15 Remoção de todos os postes e luminárias a substituir, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito, todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, conforme peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

UN 3

 2.16 ABERTURA E FECHO DE VALAS COMUNS E ACERTO DE COTAS DE PROJETO
32 2.16.1 Escavação por meios mecânicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens, incluindo sempre que necessário, a fracturação e desmonte de

rocha através de meios adequados ao tipo de solo e segurança das edificações ou muros existentes na envolvente, demolição de residuos de betão existentes e ou
redes existentes a desativar, regularização e preparação do fundo da vala, drenagem da vala, entivações adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala,
escoramento temporário sempre que necessário, remoção dos produtos escavados e/ou baldeação temporária/definitiva a depósito ou vazadouro (carga, transporte e
descarga), apoio de construção civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.

m3 298,155

33 2.16.1.1 em terra compacta (considerando 10%) m3 397,98
34 2.16.1.2 em rocha branda (considerando 20%) m3 795,96
35 2.16.1.3 em rocha dura (considerando 70%) m3 2785,86
36 2.16.2 Fornecimento e colocação de areia (ou pó de pedra) bem compactada (cuja maior dimensão do inerte não ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protecção

da tubagem, em todo o perímetro da mesma e com uma altura mínima de 10cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários, tudo conforme
desenhos de pormenor, CE e indicações da Fiscalização.

m3 3541,878
6

37 2.16.3 Fornecimento, colocação de betão simples da classe C15/20 no envolvimento da tubagem, para protecção, nas zonas em que a distância entre o extradorso superior e o
pavimento seja inferior a 1,0m, incluindo cofragem, betonagem e descofragem, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários, tudo conforme desenhos de
pormenor, CE e indicações da Fiscalização.

m3 376,0014

38 2.16.4 Aterro e compactação da vala em camadas regadas e batidas em camadas de  0,20m de espessura, com material proveniente da escavação da própria vala ou de
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raízes, ou de empréstimo se necessário, incluindo reposição do esquema de pavimento existente, apoio de construção
civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.

m3 61,92

39 2.16.5 Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, considerando um empolamento de 20%, incluindo carga, descarga, todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessários para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.

m3 4701,456

 3 ARQUITETURA
 3.1 PAVIMENTOS
 3.1.1 CALÇADA EM CUBO DE 11cm

NOTA: na zona exclusivamente pedonal será executada lâmina de betão para proteção de tubagens, sob a camada de assentamento em traço seco de cimento e areia.
40 3.1.1.1 Abertura, regularização e compactação superficial do fundo da caixa de pavimento, com 57cm de profundidade média, incluindo remoção de tubagens e caixas a demolir,

transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito, todos os trabalhos e materiais necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças
desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

m2 790,6855

41 3.1.1.2 Fornecimento e execução de sub-base de agregado britado de granulometria extensa (ABGE), 0/40mm, com espessura de 20cm, incluindo transporte, colocação, rega,
compactação e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da
Fiscalização.

m3 56,6833

42 3.1.1.3 Fornecimento e execução de base de agregado britado de granulometria extensa (ABGE), 0/20mm, com espessura de 20cm, incluindo transporte, colocação, rega,
compactação e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da
Fiscalização.

m3 56,6833

43 3.1.1.4 Fornecimento, execução de lâmina de betão simples da classe C16/20, com 10cm de espessura, incluindo cofragem, betonagem e descofragem, todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessários, tudo conforme desenhos de pormenor, CE e indicações da Fiscalização.

m2 552,169

44 3.1.1.5 Fornecimento e execução de camada de assentamento em traço seco 1/4 de cimento e areia, com espessura média de 6cm, incluindo transporte, colocação,
compactação e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da
Fiscalização.

m3 50,13513

 3.1.1.6 Assentamento de calçada em cubo de granito, com 11x11x11cm, com aparelho conforme indicado em projeto, incluindo preenchimento das juntas a traço seco 1/4 de cimento e
areia, regularização, compactação, rega e lavagem da superficie, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças
desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

Rua Álvares Cabral 


Telef. 223742400 / Fax. 223742430
http://www.cm-gaia.pt Página 3 de 17



Município de Vila Nova de Gaia
Procedimento CPI/01/2021/DCE

45 3.1.1.6.1 cubo proveniente do estaleiro m2 44,9
46 3.1.1.6.2 fornecimento de cubo novo m2 790,6855
 3.1.2 REPOSIÇÃO DE LAJEADO DE GRANITO ANTIGO

47 3.1.2.1 Fornecimento, execução de lâmina de betão simples da classe C16/20, com 10cm de espessura, incluindo cofragem, betonagem e descofragem, todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessários, tudo conforme desenhos de pormenor, CE e indicações da Fiscalização.

m2 77,65

48 3.1.2.2 Fornecimento e execução de camada de assentamento em traço seco 1/4 de cimento e areia, com espessura média de 6cm, incluindo transporte, colocação,
compactação e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da
Fiscalização.

m3 4,659

 3.1.2.3 Assentamento de lajeado de granito antigo, com aparelho conforme indicado em projeto, incluindo preenchimento das juntas a traço seco 1/4 de cimento e areia, regularização,
compactação, rega e lavagem da superficie, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e
indicações da Fiscalização.49 3.1.2.3.1 lajeado proveniente do estaleiro m2 273,35

50 3.1.2.3.2 fornecimento de lajeado novo semelhante ao proveniente do estaleiro m2 77,65
 3.1.3 LAJEADO DE GRANITO (L1)

51 3.1.3.1 Fornecimento, execução de lâmina de betão simples da classe C16/20, com 10cm de espessura, incluindo cofragem, betonagem e descofragem, todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessários, tudo conforme desenhos de pormenor, CE e indicações da Fiscalização.

m2 3,55

52 3.1.3.2 Fornecimento e execução de camada de assentamento em traço seco 1/4 de cimento e areia, com espessura média de 6cm, incluindo transporte, colocação,
compactação e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da
Fiscalização.

m3 2,067

53 3.1.3.3 Fornecimento e assentamento de lajeado de granito (L1), com 60x120x10cm, de acabamento a pico fino nas faces à vista e arestas vivas, com aparelho conforme
indicado em projeto, incluindo preenchimento das juntas a traço seco 1/4 de cimento e areia, regularização, compactação, rega e lavagem da superficie, todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

m2 34,45

 3.2 CANTARIAS E ESCADAS
54 3.2.1 Fornecimento e execução de lâmina de betão da classe C20/25, armado com malhassol AQ50 em painéis, com degraus moldados para formação de escadas,

considerando uma espessura média de 28cm, incluindo abertura e fecho de vala, regularização e compactação do terreno, transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.
Critério de medição: projeção horizontal.

m2 148,05

55 3.2.2 Fornecimento e execução de massame de betão da classe C12/15, espessura mínima de 20cm, incluindo abertura e fecho de vala, regularização e compactação do
terreno, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças
desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

m3 46,374

 3.2.3 Fornecimento e assentamento de cantaria de granito azul, de acabamento a pico fino nas faces à vista e arestas salientes boleadas, incluindo corte dos blocos para acerto,
argamassa de assentamento, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da
Fiscalização.56 3.2.3.1 bloco de granito (b1), com 60x50x120cm ml 59,8

57 3.2.3.2 bloco de granito (b1.1), de articulação, com 60x50x...cm, comprimento variável UN 3
58 3.2.3.3 bloco de granito (b2), com 60x35x120cm ml 18,8
59 3.2.3.4 bloco de granito (b2.1), com 60x35x...cm, comprimento variável <200cm UN 1
60 3.2.3.5 blocos de granito (b3 lote7), de geometria trapezoidal, 90x240x203x180cm e 30cm de altura UN 6
61 3.2.3.6 blocos de granito (b3/g7, pormenor A, lote9), de geometria trapezoidal, 208x30x214x84cm e 30cm de altura UN 1
62 3.2.3.7 bloco de granito (b4), com 30x17x90cm ml 0,9
63 3.2.3.8 blocos de granito (b5, pormenor B, lote9), de geometria trapezoidal, 91x87x132x27cm e 30cm de altura UN 1
64 3.2.3.9 bloco de granito (b7), com 13x13x110cm ml 44,9
65 3.2.3.10 guia de granito (g1), com 40x20x100cm ml 65,2
66 3.2.3.11 guia de granito (g2 lote7), com 23x11x100cm ml 529,6
67 3.2.3.12 guia de granito (g2 lote9), com 20x11x100cm ml 6
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68 3.2.3.13 guia de granito (g4), com 30x30x100cm ml 372,8
69 3.2.3.14 guia de granito (g4.1), com 35x30x100cm e vista em alçado de 17cm ml 28,8
70 3.2.3.15 guia de granito (g4.2), com 35x30x100cm e vista em alçado de 18cm ml 14,9
71 3.2.3.16 guia de granito (g5), com 30x...x100cm, altura variável ml 29,4
72 3.2.3.17 guia de granito (g5.1), com 30x46x110cm ml 43,4
73 3.2.3.18 guia de granito (g6), com 30x17x100cm ml 10,5
74 3.2.3.19 guia de granito (g6.1), com 30x17x100cm e vista em alçado com altura a ajustar em obra ml 2,5
75 3.2.3.20 guia de granito (pr1 lote7), com Ø48x11cm UN 16
76 3.2.3.21 guia de granito (pr1 lote9), com Ø42x11cm UN 2
77 3.2.3.22 soleira de granito (s2), com 30x30x...cm ml 2,3
78 3.2.3.23 capeamento de muros, com 30x11x100cm ml 72,1
79 3.2.4 Fornecimento e execução de maciço em betão simples C16/20, com 30x50cm (LxH), incluindo regularização do fundo com uma camada de 10cm de espessura em

betão de limpeza C12/15, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da
Fiscalização.

m3 0,81

80 3.2.5 Consolidação de maciço existente, incluindo remoção de toda a argamassa falida ou solta, aplicação de nova argamassa para regularização das superfícies e
preenchimento de quaisquer lacunas, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e
indicações da Fiscalização.

m2 3,996

 3.2.6 Fornecimento e execução de revestimento em lajetas de granito, acabamento a pico fino nas faces à vista e arestas viva, mudanças de plano com esquadria a 45º, incluindo
colagem contínua reforçada por ancoragens mecânicas ocultas em aço inox AISI316, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, de acordo
com peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

81 3.2.6.1 capeamento (L2), com 45x120x5cm m2 4,796
82 3.2.6.2 lambrim (L2.1), com 3cm de espessura m2 31
83 3.2.7 Fornecimento e execução de sistema de impermeabilização na base enterrada de fachadas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma

perfeita execução, de acordo com peças desenhadas, recomendações do fabricante, C.E. e indicações da Fiscalização, no seguinte esquema:
a) limpeza e regularização da base de suporte com argamassa hidrófuga;
b) Emulsão betuminosa como primário de impermeabilização, do tipo IMPEKOTE F da IMPERALUM ou equivalente;
c) Membrana em betume plastómero APP com 4kg/m2 e armadura de poliéster, protegida a polietileno em ambas as faces, do tipo POLYSTER 40 da IMPERALUM ou
equivalente.

m2 42,4305

 3.3 SERRALHARIA
84 3.3.1 Fornecimento e assentamento de bordadura de barra de aço galvanizado, com secção de 5x250mm, incluindo fundação em betão simples C16/20 com secção de

20x30cm, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.
ml 18,1

85 3.3.2 Fornecimento e instalação de guarda-corpos em ferro galvanizado (G1), composta por barras chatas horizontais (passa mão e rodapé) com 50x10mm e perfis tubulares
verticais com 10mm de diâmetro, incluindo cortes, fixações com parafusos em aço inox / bucha química, acabamento final pintado a esmalte de poliuretano, todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma correta execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.
Critério de medição: projeção horizontal.

ml 58,21

86 3.3.3 Fornecimento e execução de portão de homem, de uma folha de batente com 90cm de largura, composto pela mesma estrutura do guarda-corpos G1, incluindo
dobradiças, puxadores, fixações com parafusos em aço inox / bucha química, acabamento final pintado a esmalte de poliuretano, todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessários a uma correta execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

UN 1

87 3.3.4 Fornecimento e instalação de corrimão em ferro galvanizado (G2), composta por barra chata horizontal (passa mão) com 50x10mm, com desenho de remate nas
extremidades que funciona como travamento da guarda e elemento de fixação ao suporte (parede/muro), incluindo cortes, fixações com cantoneiras nos pontos
intermédios e parafusos em aço inox / bucha química, acabamento final pintado a esmalte de poliuretano, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a
uma correta execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.
Critério de medição: projeção horizontal.

ml 82,495
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88 3.3.5 Fornecimento e execução de rede de vedação temporária, com 1,2m de altura, em aço galvanizado plastificado, espessura média, malha de 50mm de abertura, postes
de Ø50mm em aço galvanizado com afastamento de 3.0m, incluindo chumbadouros, fixação na face vertical do muro, todos os materiais, acessórios e trabalhos
complementares necessários, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

ml 4,5

 3.4 MOBILIÁRIO URBANO
89 3.4.1 Fornecimento e instalação de papeleira (PAP), com ø350x850mm aparentes, de corpo cilíndrico e tampa rebatível, em aço galvanizado com acabamento pintado com

esmalte forja, incluindo maciço de fundação, suporte e fixação, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma correta execução, de acordo com C.E. e
indicações da Fiscalização.

UN 23

90 3.4.2 Fornecimento e instalação de placa toponímica, com 540x200x80mm e 2mm de espessura, lacada a poliester à cor RAL7011 na face anterior e posterior, com inscrição
em vinil adesivo e posterior envernizamento (com proteção UV) da placa, incluindo fixação à fachada com parafusos em aço inox e bucha química, todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessários a uma correta execução, de acordo com desenho de pormenor, C.E. e indicações da Fiscalização.

UN 4

 3.5 ESTRUTURA VERDE
91 3.5.1 Fornecimento e aplicação de camada de gravilha de mármore, para recobrimento de terreno, calibre 7-12 mm, de cor branca, considerando uma espessura média de

5cm, incluindo malha anti-ervas de polipropileno, permeável à água, arranjo prévio do terreno, todos os trabalhos, materiais e equipamentos  necessários, tudo conforme
C.E. e indicações da Fiscalização.

m2 1,2

92 3.5.2 Fornecimento e colocação de terra vegetal com espessura média de 30cm, todos os trabalhos, materiais e equipamentos  necessários, tudo conforme C.E. e indicações
da Fiscalização.

m2 168,9

93 3.5.3 Fornecimento e execução de prado florido, incluindo arranjo prévio do terreno, todos os trabalhos, materiais e equipamentos  necessários, tudo conforme C.E. e
indicações da Fiscalização.

m2 168,9

 3.6 SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA
 3.6.1 Fornecimento e colocação de sinalização vertical, executados em chapa de alumínio de 2mm enquadrada por aba ou uma moldura tipo  all-round  com perfil de alumínio extrudido,

incluindo abraçadeiras, bem como os prumos em tubo galvanizado de 1½  com 2 mm de espessura e comprimento adequado, tamponado superiormente com carapuço em PVC e
respectiva fundação em betão simples, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários, tudo conforme C.E., Peças Desenhadas e indicações da Fiscalização,
nos seguintes tipos:94 3.6.1.1 H4 via pública sem saída UN 1

95 3.6.1.2 C2 trânsito proibido UN 1
96 3.6.1.3 11d painéis adicionais - \"exceto moradores\" UN 1
 3.7 MUROS
 3.7.1 MOVIMENTO DE TERRAS

NOTA: A movimentação de terras para abertura e fecho da vala comum encontra-se medida no CAP. II.
97 3.7.1.1 Escavação por meios mecânicos ou manuais, em abertura de valas para execução demuros, incluindo sempre que necessário, a fracturação e desmonte de rocha

através de meios adequados ao tipo de solo e segurança das edificações ou muros existentes na envolvente, demolição de residuos de betão existentes e ou redes
existentes a desativar, regularização e preparação do fundo da vala, drenagem da vala, entivações adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, escoramento
temporário sempre que necessário, remoção dos produtos escavados e/ou baldeação temporária/definitiva a depósito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio
de construção civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.

m3 150,727

98 3.7.1.1.1 MA1 m3 42,728
99 3.7.1.1.2 MA3 m3 10,35
100 3.7.1.1.3 MA4 m3 15,264
101 3.7.1.1.4 MA5 m3 29,484
102 3.7.1.1.5 MA6 m3 32,064
103 3.7.1.1.6 MB1 m3 10,212
104 3.7.1.1.7 MB2 m3 9,18
105 3.7.1.1.8 MUR1 m3 0,485
106 3.7.1.1.9 MUR2 m3 0,168
107 3.7.1.1.10 MUR3 m3 0,24
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108 3.7.1.1.11 MUR4 m3 0,276
109 3.7.1.1.12 MUR5 m3 0,276
110 3.7.1.2 Aterro e compactação da vala em camadas regadas e batidas em camadas de  0,20m de espessura, com material proveniente da escavação da própria vala ou de

movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raízes, ou de empréstimo se necessário, incluindo reposição do esquema de pavimento existente, apoio de construção
civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.

m3 62,112

111 3.7.1.2.1 MA1 m3 12,948
112 3.7.1.2.2 MA3 m3 3,933
113 3.7.1.2.3 MA4 m3 6,837
114 3.7.1.2.4 MA5 m3 14,742
115 3.7.1.2.5 MA6 m3 14,028
116 3.7.1.2.6 MB1 m3 3,312
117 3.7.1.2.7 MB2 m3 5,59
118 3.7.1.2.8 MUR1 m3 0,242
119 3.7.1.2.9 MUR2 m3 0,084
120 3.7.1.2.10 MUR3 m3 0,12
121 3.7.1.2.11 MUR4 m3 0,138
122 3.7.1.2.12 MUR5 m3 0,138

 3.7.2 MUROS EM ALVENARIA DE GRANITO
123 3.7.2.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza da classe C12/15; XC0(Pt) na regularização de fundações, tudo de acordo com as peças desenhadas, C.E. e indicações

da Fiscalização.
m3 3,834

124 3.7.2.1.1 MA1 m3 1,724
125 3.7.2.1.2 MA3 m3 0,36
126 3.7.2.1.3 MA4 m3 0,375
127 3.7.2.1.4 MA5 m3 0,62
128 3.7.2.1.5 MA6 m3 0,755
129 3.7.2.2 Fornecimento e execução de betão ciclópico, para fundação de muros de alvenaria de pedra, com betão da classe C25/30, incluindo abertura e fecho de vala, transporte

dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários de acordo com os desenhos de pormenor, C.E. e indicações da
Fiscalização.

UN 17,628

130 3.7.2.2.1 MA1 m3 7,758
131 3.7.2.2.2 MA3 m3 1,62
132 3.7.2.2.3 MA4 m3 1,77
133 3.7.2.2.4 MA5 m3 2,94
134 3.7.2.2.5 MA6 m3 3,54
135 3.7.2.3 Fornecimento e execução de muros gravíticos de alvenaria de pedra irregular (granito), junta seca, com preenchimento com pedras na face, bueiros de drenagem e

geotextil 200g/m2, enrocamento no tardoz do muro, transporte, colocação, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários de acordo com os desenhos de
pormenor, C.E. e indicações da Fiscalização.

m3 32,112

136 3.7.2.3.1 MA1 m3 8,009
137 3.7.2.3.2 MA2 m3 7,416
138 3.7.2.3.3 MA3 m3 2,588
139 3.7.2.3.4 MA4 m3 4,108
140 3.7.2.3.5 MA5 m3 4,24
141 3.7.2.3.6 MA6 m3 4,95
142 3.7.2.3.7 MA7 m3 0,801
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143 3.7.2.4 Consolidação de muros em alvenaria de granito, através da remoção de argamassas/pedras soltas e colmatação das lacunas com pedras de mesma qualidade, com
junta seca ou argamassada à semelhança do existente, incluindo prévia limpeza e remoção de vegetação, colocação de bueiros, todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

m2 1055

 3.7.3 MUROS EM BETÃO
144 3.7.3.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza da classe C12/15; XC0(Pt) na regularização de fundações, tudo de acordo com as peças desenhadas, C.E. e indicações

da Fiscalização.
m3 1,459

145 3.7.3.1.1 MB1 m3 0,46
146 3.7.3.1.2 MB2 m3 0,4
147 3.7.3.1.3 MUR1 m3 0,202
148 3.7.3.1.4 MUR2 m3 0,07
149 3.7.3.1.5 MUR3 m3 0,101
150 3.7.3.1.6 MUR4 m3 0,111
151 3.7.3.1.7 MUR5 m3 0,115
152 3.7.3.2 Fornecimento e execução de fundações de muros em betão C25/30; XC4(Pt); Cl 0,40; D20; S3 (NP EN 206-1), incluindo abertura e fecho de vala, transporte dos

produtos sobrantes a vazadouro, armadura em varões de aço A400NR, aplicação de hidrófugo do tipo \"PLASTOCRETE 05 da SIKA\" ou equivalente nas peças
enterradas até um altura de 0,50m acima da cota do terreno, fornecimento colocação, compactação, cura, cofragem descofragem e todos os trabalhos e materiais
necessários para a sua execução, tudo de acordo com as peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

m3 2,904

153 3.7.3.2.1 MB1 m3 1,408
154 3.7.3.2.2 MB2 m3 1,496
155 3.7.3.3 Fornecimento e execução de paredes e muros de betão armado com betão C25/30; XC4(Pt); Cl 0,40; D20; S3 (NP EN 206-1)  com uma face à vista e acordo com as

indicações do projeto de arquitetura, incluindo armadura em aço A400NR, aplicação de  hidrófugo do tipo \"PLASTOCRETE 05 da SIKA\" ou equivalente nas peças
enterradas até uma altura de 0,50m acima da cota do terreno, bueiros em quincôncio e geotextil 200g/m2, execução de juntas de betonagem e juntas de dilatação com
cordões hidrófilos, cura, cofragem descofragem, transporte, colocação, vibração do betão e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para a sua
execução, tudo de acordo com as peças desenhadas, o C.E. e indicações da Fiscalização.

m3 3,191

156 3.7.3.3.1 MB1 m3 1,477
157 3.7.3.3.2 MB2 m3 1,714
158 3.7.3.4 Fornecimento e execução de murete fracamente armado com betão C25/30; XC4(Pt); Cl 0,40; D20; S3 (NP EN 206-1)  com uma face à vista e acordo com as indicações

do projeto de arquitetura, incluindo abertura e fecho de vala, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, armadura em aço A400NR, aplicação de  hidrófugo do tipo
\"PLASTOCRETE 05 da SIKA\" ou equivalente nas peças enterradas até uma altura de 0,50m acima da cota do terreno, bueiros em quincôncio e geotextil 200g/m2,
execução de juntas de betonagem e juntas de dilatação com cordões hidrófilos, cura, cofragem descofragem, transporte, colocação, vibração do betão e todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessários para a sua execução, tudo de acordo com as peças desenhadas, o C.E. e indicações da Fiscalização.

m3 2,595

159 3.7.3.4.1 MUR1 m3 0,702
160 3.7.3.4.2 MUR2 m3 0,27
161 3.7.3.4.3 MUR3 m3 0,36
162 3.7.3.4.4 MUR4 m3 0,633
163 3.7.3.4.5 MUR5 m3 0,63
164 3.7.3.5 Fornecimento e execução de reboco areado, com espessura média de 20mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma perfeita

execução, de acordo com peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.
m2 12,77

165 3.7.3.5.1 MB1 m2 4,24
166 3.7.3.5.2 MB2 m2 4,85
167 3.7.3.5.3 MUR1 m2 1,54
168 3.7.3.5.4 MUR2 m2 0,53
169 3.7.3.5.5 MUR3 m2 0,78
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170 3.7.3.5.6 MUR4 m2 0,83
171 3.7.3.6 Fornecimento e aplicação de pintura de paredes exteriores, de cor definir, com uma demão de primário isolante à base de resina de pliolite, do tipo PRIMÁRIO CINOLITE

da CIN ou equivalente, e duas demãos de tinta à base de resinas de pliolite, do tipo TINTA CINOLITE da CIN ou equivalente, incluindo aplicação de aditivo anti-fungos e
algas, limpeza de superfície, reparação de fissuras, todos os materiais e trabalhos inerentes necessários à sua perfeita execução, tudo de acordo com especificações do
fabricante, peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

m2 12,77

 4 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 4.1 TRABALHOS PRÉVIOS

172 4.1.1 Identificação, marcação e remoção de ramais domiciliários, de bocas de rega e de hidrantes a subtituir/remover, incluindo remoção completa dos aparelhos, acessórios,
caixas, tampas e tubagens existentes, levantamento e reposição de pavimento, escavação em terreno de qualquer natureza, carga, transporte e descarga de produtos
sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos a cargo do adjudicatário, e todos os acessórios, materiais, trabalhos e equipamentos necessários a uma
perfeita instalação conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor,  mapa de nós, CE, indicações da Fiscalização, Dono de Obra e empresa concecionária de
águas.

UN 59

173 4.1.2 Fornecimento e colocação de contadores, abertura de nixo na parede e colocação de armário encastrado, incluindo a remoção completa dos aparelhos, acessórios,
caixas, tampas e tubagens existentes, demolição de armários salientes, levantamento e reposição de acabamento das fachadas, carga, transporte e descarga de
produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos a cargo do adjudicatário, e todos os acessórios, materiais, trabalhos e equipamentos necessários a
uma perfeita instalação conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor,  mapa de nós, CE, indicações da Fiscalização, Dono de Obra e empresa concecionária
de águas.

UN 53

174 4.1.3 Fornecimento e instalação de rede temporária em tubagem PEAD, à superficie, ligada em bypass no inicio e fim do arruamento, incluindo ligações a cada contador, a
remoção uma vez estando em serviço a rede dedinitiva, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos a cargo
do adjudicatário, e todos os acessórios, materiais, trabalhos e equipamentos necessários a uma perfeita instalação conforme normas do fabricante, CE, indicações da
Fiscalização, Dono de Obra e empresa concecionária de águas.

ml 314

 4.2 TUBAGENS
 4.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagens das redes de rega e rede pública abastecimento de água, em tubagem de PEAD, PN 10, fabricado com resina PE 100 RD segundo a

norma EN12201/ISO4427, de cor preta com 4 listas de cor azul, incluindo certificado tipo 3 de fabrico,  os acessórios autotravados com limitador de esforço do tipo S2000 da HAwle
ou equivalente e respectivos maciços de amarração, materiais, Fornecimento e assentamento de uniões de bocas para tubos em PE, PN16, fabricadas de acordo com a Norma
EN1563, corpo em FFD GJS-400-15, com sistema de travamento com limitador de esforço, sendo o anel de aperto em latão CuZn40Pb2, vedante em borracha reforçada própria para
água potável e parafusos em aço inox A2 segundo EN3506, com protecção anticorrosiva em resina epoxi, Fornecimento e assentamento de tês travados, do tipo S2000 da Hawle ou
equivalente, em ferro fundido dúctil, com anel para tubo de PEAD, com sistema de travamento com limitador de esforço, produzidas segundo a norma DIN 8074, PN16, com
proteção anticorrosiva em resina epóxi, trabalhos e equipamentos necessários a uma perfeita instalação conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, CE e indicações
da Fiscalização, nos seguintes diâmetros:175 4.2.1.1 DN 90 ml 744,9725

 4.2.2 Fornecimento e assentamento de ramais domiciliários a subtituir, união de reparação em conduta DN90, abraçadeira em FFD para tubo de PEAD, do tipo Haku da HAwle ou
equivalente, PN16 de Ø 25 mm ou Ø 40 mm com rosca de 2\", válvula de seccionamento de diâmetro Ø 25 mm ou Ø 40 mm em poliacetal, PN16, boca de chave completa (dado,
campânula, haste extensão telescópica, cabeça móvel redonda em ferro fundido dúctil do tipo V. N. de Gaia), maciço de amarração em betão simples, fornecimento e assentamento
de tubagem de diâmetros 25 mm ou 40 mm em PEAD para uma pressão de serviço de 10 kg/cm², com o comprimento médio de 6,00 m para ligação do ramal, flange de ligação em
FFD PN16, acessório de ligação em poliacetal ou polipropileno à rede interna do prédio, levantamento e reposição de pavimento, escavação em terreno de qualquer natureza,
almofada em pó de pedra com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem, envolvimento em betão C10/15 nas zonas em que a tubagem está a pouca profundidade, aterro
da restante vala com areia ou pó de pedra em camadas de 0,20 m, aterro e compactação da vala em tout-venant com 0,20 m ou 0,30 m (betão betuminoso) de espessura,
fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUA\", carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de
resíduos a cargo do adjudicatário, e todos os acessórios, materiais, trabalhos e equipamentos necessários a uma perfeita instalação conforme normas do fabricante, desenhos de
pormenor,  mapa de nós, CE e indicações da Fiscalização.176 4.2.2.1 DN 1 1/2\" UN 54

 4.3 ELEMENTOS ACESSÓRIOS
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177 4.3.1 Fornecimento e assentamento de bocas de incêndio de passeio (hidrante enterrado) DN80, PN16, fabricadas de acordo com a Norma EN14339, com corpo, tampa e
flange em FFD, com caixa e tampa revestidas com material resistente aos raios UV de cor preta ou vermelha, com os componentes em contacto com a água revestidos a
tinta epóxica potável, manobráveis com dado e boca em saída storz, com flange anti-roubo e tampão storz inviolável, ambos de cor vermelha, de acordo com as
características indicadas nas cláusulas técnicas do caderno de encargos, incluindo ramal de ligação para boca de incêncio com um comprimento médio de 6,00 m em
PEAD, PN10, de diâmetro 90 mm, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, almofada em areia ou pó de pedra com 0,15 m de espessura para
assentamento da tubagem, envolvimento em betão C10/15 nas zonas em que a tubagem está a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia ou pó de pedra
em camadas de 0,20 m até cerca de 0,40 m do pavimento, aterro e compactação da vala em tout-venant com 0,40 m de espessura em camadas de 0,20 m e carga,
transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, a cargo do adjudicatário; e tê de derivação travado, do tipo S2000 da
Hawle ou equivalente, em ferro fundido dúctil, com junta para tubo de PEAD, PN16, válvula de cunha travada, do tipo E2, S2000 da Hawle ou equivalente, em ferro
fundido dúctil, PN16, adaptadores flange do tipo S2000 da Hawle ou equivalente, em ferro fundido dúctil PN16, cabeças móveis triangulares em ferro fundido dúctil do
tipo V. N. de Gaia), de diâmetros 90x80 e 80x75, e todos os acessórios necessários a uma correcta montagem de acordo com pormenor, e todos os acessórios,
materiais, trabalhos e equipamentos necessários a uma perfeita instalação conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor,  mapa de nós, CE e indicações da
Fiscalização.

UN 3

178 4.3.2 Fornecimento e colocação de boca de rega de pavimento completa do tipo \"EUROPA da FUCOLI-SOMEPAL\" ou equivalente,, incluindo junta multimateriais, tês de
derivação e reduções, válvula de seccionamento do tipo \"AVK\" ou equivalente  DN 40 (instalada junto à ramificação da conduta principal), haste de comando, cabeça
móvel circular e ramal de ligação, incluindo ramal de ligação com um comprimento médio de 6,00 m em PEAD, PN10, de diâmetro 40 mm, incluindo escavação em
terreno de qualquer natureza, almofada em areia ou pó de pedra com 0,15 m de espessura para assentamento da tubagem, envolvimento em betão C10/15 nas zonas
em que a tubagem está a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia ou pó de pedra em camadas de 0,20 m até cerca de 0,40 m do pavimento, aterro e
compactação da vala em tout-venant com 0,40 m de espessura em camadas de 0,20 m e carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado
para este tipo de resíduos, a cargo do adjudicatário; e tê de derivação travado, do tipo S2000 da Hawle ou equivalente, em ferro fundido dúctil, com junta para tubo de
PEAD, PN16, válvula de cunha travada, do tipo E2, S2000 da Hawle ou equivalente, em ferro fundido dúctil, com junta para tubo de PE, PN16, e todos os acessórios
necessários a uma correcta montagem de acordo com pormenor, e todos os acessórios, materiais, trabalhos e equipamentos necessários a uma perfeita instalação
conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor,  mapa de nós, CE e indicações da Fiscalização.

UN 1

179 4.3.3 Fornecimento e assentamento de descargas de fundo, incluindo 3,0 m de tubo em PEAD Ø 75 mm, cabeça móvel oitavada, devidamente assentes, juntas de
desmontagem e maciços de ancoragem, incluindo ramal de ligação com um comprimento médio de 6,00 m em PEAD, PN10, de diâmetro 90 mm, incluindo escavação
em terreno de qualquer natureza, almofada em areia ou pó de pedra com 0,15 m de espessura para assentamento da tubagem, envolvimento em betão C10/15 nas
zonas em que a tubagem está a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia ou pó de pedra em camadas de 0,20 m até cerca de 0,40 m do pavimento, aterro
e compactação da vala em tout-venant com 0,40 m de espessura em camadas de 0,20 m e carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado
para este tipo de resíduos, a cargo do adjudicatário e todos os acessórios necessários a uma correcta montagem de acordo com pormenor, e todos os acessórios,
materiais, trabalhos e equipamentos necessários a uma perfeita instalação conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor,  mapa de nós, CE e indicações da
Fiscalização.

UN 3

 4.4 OUTROS TRABALHOS
180 4.4.1 Fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUA\" com as seguintes caracteristicas: material de base: PVC; largura da tela: 300 mm;

espessura da tela: 0,06 mm; cor de base: azul; cor de impressão: preto; comprimento da inscrição: 290 mm; largura da inscrição: 60 mm e distância entre inscrições: 200
mm, incluindo  todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessários a uma perfeita instalação conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, CE e
indicações da Fiscalização.

ml 1092,972
5

181 4.4.2 Execução de lavagem e desinfecção da rede de abastecimento de água, antes de ser executada a ligação à rede pública, conforme as normas e legislação em vigor,
incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários de acordo com C.E. e indicações da Fiscalização.

UN 3

182 4.4.3 Fornecimento e execução do apoio de construção civil necessário para a correta execução das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessários para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indicações da Fiscalização.

UN 3

 5 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS
 5.1 COLETORES E TUBAGENS
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 5.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários materiais e betão pobre
de assentamento, equipamentos e demais trabalhos, materiais e acessórios complementares necessários, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.

183 5.1.1.1 DN 250mm ml 17,03
184 5.1.1.2 DN 315mm ml 87,4
185 5.1.1.3 DN 400mm ml 3,5

 5.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em Ferro Fundido Ductil da classe > 420MPa com alongamento > 10%, de revestimento interiro a argamassa de cimento aluminoso (de
alto forno) e revestimento exterior a zinco metálico (mínimo 200 g/m2) com pintura betuminosa e esmalte, incluindo acessórios de ligação por junta autoblocante que permita
desvios angulares, acessórios de fixação aérea e demais trabalhos, materiais e acessórios complementares, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização

186 5.1.2.1 DN 300mm ml 108,5
 5.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem de manilhas de betão pré-fabricado, de classe >135 / IV, incluindo todos os acessórios necessários materiais e betão pobre de

assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessários complementares, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.
187 5.1.3.1 DN 300mm ml 47,32
188 5.1.3.2 DN 400mm ml 8,9
189 5.1.4 Execução de ramais de ligação do canelete à câmara de visita, em tubagem de Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de diâmetro Ø 125

mm, com queda guiada no interior da câmara de visita (efectuada com com acessório em T aberto na extremidade superior, e tramo de tubo vertical fixado às paredes da
câmara), escavação em terreno de qualquer natureza, preparação do leito de assentamento, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da
tubagem, envolvimento em betão C10/15 nas zonas em que a tubagem está a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m,
fornecimento e montagem da tubagem, fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUAS PLUVIAIS\", incluindo carga, tansporte e
descarga dos materiais e mão de obra necessária para a execução da tarefa, bem como carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado
para este tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário, todos os acessórios necessários materiais e betão pobre de assentamento, equipamentos e demais
trabalhos necessários complementares, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.

ml 46

 5.2 ORGÃOS COMPLEMENTARES
 5.2.1 Construção de câmaras de visita , sem queda ou com queda guiada, constituídas por anéis prefabricados em betão armado com encaixe e de diâmetro interior de 1,25 m,

encimadas por chaminés troncocónicas excêntricas prefabricadas em betão armado e por blocos maciços curvos de betão ao nível da tubagem, incluindo soleiras em betão de 250
kg/m³, com 0,20 m de espessura mínima na zona mais profunda das caneluras, sobre camadas de brita e betão C16/20 armado com malhasol AQ 50, com 0,20 m e 0,10 m de
espessura, respetivamente, reboco de paredes, banquetas e caneluras com argamassa de 600kg de cimento (traço 1:2 em volume) com espessura de 0,02 m, queimada à colher,
fornecimento e aplicação de degraus de acesso em aço revestidos com polipropileno do tipo \"EUROPATE\" ou equivalente, tampa rebaixada e aro em FFD D400 do tipo \"BENITO\"
ou equivalente, com inscrição \"PLUVIAIS\" de modelo indicado em peças desenhadas, incluindo movimento de terras em terreno de qualquer natureza, entivação, carga, transporte
e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário, incluindo todos os acessórios necessários materiais e
betão pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessários complementares, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.

190 5.2.1.1 H   2.00m UN 3
191 5.2.2 Correção de caixas e sarjetas existentes para as novas cotas de projeto, incluindo demolição parcial ou prolongamento das paredes, reinstalação de todas as tubagens

existentes, substituição de reboco/impermeabilização/caleiras/ressaltos interiores, da tampa (rebaixada/lisa) e aro em ferro fundido (norma NP EN124) com a classe de
resistência em função da localização, escavação e aterro, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos
necessários, conforme Peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

UN 5

 5.2.3 Fornecimento e montagem de caixas de visita, sem queda ou com queda guiada pré-faricadas em PP DN 630, com  tubo de elevação do tipo \"Duralight\" e anel de betão, tampa
rebaixada e aro em FFD D400 do tipo \"BENITO\" ou equivalente, com inscrição \"PLUVIAIS\" de modelo indicado em peças desenhadas, movimento de terras em terreno de
qualquer natureza, entivação, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário,
incluindo todos os acessórios e ligações necessárias materiais e betão pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessários complementares, tudo conforme CE
e indicações da Fiscalização.192 5.2.3.1 H   2.00m UN 38

193 5.2.4 Fornecimento e execução de maciços de amarração/ancoragem de tubagem em FFD, em betão simples da classe C12/15, junto a caixas de visita, escavação,
entivação, baldeação, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à perfeita execução da tarefa.,
tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.

m3 12,5
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194 5.2.5 Fornecimento e colocação de canal drenantes em ferro fundido, do tipo \"BENITO RC20\" ou equivalente, incluindo grelha da classe D400 de acordo com NP EN 124,
com fixação anti-roubo, acessórios de ligação do mesmo material, ligações a ramal, maciço para assentamento em betão, escavação, entivação, baldeação, aterro e
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à perfeita execução da tarefa., tudo conforme CE e indicações
da Fiscalização.

ml 17,5

195 5.2.6 Fornecimento e colocação de Sistema de drenagem das águas pluviais (GD), composta por canalete em betão do tipo P20 da \'Presdouro\', ou equivalente, e grelha em
granito azul (1x0,28x0,05m), com acabamento a pico fino e rasgos transversais com 2cm de largura, 18cm de comprimento e espaçados entre eles cerca de 5cm,
ligações a ramal, maciço para assentamento em betão, escavação, entivação, baldeação, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessários à perfeita execução da tarefa., tudo conforme peças desenhadas, pormenores,  CE e indicações da Fiscalização.

ml 126,7

196 5.2.7 Fornecimento e colocação de Sistema de drenagem das águas pluviais (GD), composta por canalete em betão do tipo P20 da \'Presdouro\', ou equivalente, e tampa em
granito azul, com acabamento a pico fino, ligações a ramal, maciço para assentamento em betão, escavação, entivação, baldeação, aterro e transporte dos produtos
sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à perfeita execução da tarefa., tudo conforme peças desenhadas, pormenores,  CE e
indicações da Fiscalização.

ml 5,3

197 5.2.8 Fornecimento e colocação de canalete contínuo de drenagem das águas pluviais, composta por canal de drenagem em betão armado do tipo \"Caleira de auto-estrada \"
da \'Cimenteira do Louro\', ou equivalente, assente sobre fundação de betão e rematado superiormente por duas guias de granito azul (g2) \'com acabamento a pico fino
nas faces à vista, arestas vivas,  face superior com pendente 2, comprimento mínimo de 1m e 23cm de largura, 20cm de altura, incluindo perfil T em ferro
(140,140,11mm) colocado pontualmente no alinhamento das juntas de g2, ligações a ramal, maciço para assentamento em betão, escavação, entivação, baldeação,
aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à perfeita execução da tarefa., tudo conforme peças
desenhadas, pormenores, CE e indicações da Fiscalização.

UN 0

198 5.2.8.1 DN300 ml 138
199 5.2.8.2 DN400 ml 120
200 5.2.9 Fornecimento e colocação de caixas de visita do canalete contínuo de drenagem das águas pluviais, composta por caixa do tipo \"caixa de limpeza para caleira de

auto-estrada\", assente sobre fundação de betão e rematado superiormente por aro e tampa rebaixada em ferro galvanizado conforme pormenor de arquitetura com
prenchimento em peçasde granito, maciço para assentamento em betão, escavação, entivação, baldeação, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro,
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à perfeita execução da tarefa., tudo conforme peças desenhadas, pormenores, CE e indicações da
Fiscalização.

UN 24

 5.3 OUTROS TRABALHOS
201 5.3.1 Fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUAS PLUVIAIS\" conforme pormenor de assentamento, incluindo  todos os materiais,

trabalhos e equipamentos necessários a uma perfeita instalação conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, CE e indicações da Fiscalização, com as
seguintes características:
- Material de base: PVC
- Largura da tela: 300 mm
- Espessura da tela: 0,06 mm
- Cor de base: castanho
- Cor de impressão: preto
- Comprimento da inscrição: 290 mm
- Largura da inscrição: 60 mm
- Distância entre inscrições: 200 mm

ml 272,65

202 5.3.2 Fornecimento e execução do apoio de construção civil necessário para a correta execução das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessários para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indicações da Fiscalização.

UN 3

 6 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 6.1 COLETORES E TUBAGENS
 6.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários materiais e betão pobre

de assentamento, equipamentos e demais trabalhos, materiais e acessórios complementares necessários, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.
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203 6.1.1.1 DN 250mm ml 198,86
204 6.1.1.2 DN 315mm ml 44,17

 6.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em Ferro Fundido Ductil da classe > 420MPa com alongamento > 10%, de revestimento interiro a argamassa de cimento aluminoso (de
alto forno) e revestimento exterior a zinco metálico (mínimo 200 g/m2) com pintura betuminosa e esmalte, incluindo acessórios de ligação por junta autoblocante que permita
desvios angulares, acessórios de fixação aérea e demais trabalhos, materiais e acessórios complementares, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização

205 6.1.2.1 DN 250mm ml 164,86
206 6.1.2 Execução de ramais domiciliários, em tubagem em polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de diâmetros Ø 160 mm ou Ø 200 mm, conforme

indicação da fiscalização, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, almofada em areia ou pó de pedra com 0,10 m de espessura para assentamento da
tubagem, envolvimento em betão de 250kg/m3 e aplicação de malhasol AQ50, conforme pormenores desenhados, nas zonas em que a tubagem está a pouca
profundidade, aterro da restante vala com areia ou pó de pedra em camadas de 0,20 m, fornecimento e montagem da tubagem, forquilha ou clip de redução a 45º, curvas
 Ø 160 mm ou Ø 200 mm, tampão macho no final da tubagem em polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, ou ligação a câmara de ramal,
fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"SANEAMENTO\", incluindo carga, tansporte e descarga dos materiais e mão de obra necessária
para a execução da tarefa, bem como carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do
adjudicatário.

UN 70

 6.2 ORGÃOS COMPLEMENTARES
 6.2.1 Construção de câmaras de visita , sem queda ou com queda guiada, constituídas por anéis prefabricados em betão armado com encaixe e de diâmetro interior de 1,25 m,

encimadas por chaminés troncocónicas excêntricas prefabricadas em betão armado e por blocos maciços curvos de betão ao nível da tubagem, incluindo soleiras em betão de 250
kg/m³, com 0,20 m de espessura mínima na zona mais profunda das caneluras, sobre camadas de brita e betão C16/20 armado com malhasol AQ 50, com 0,20 m e 0,10 m de
espessura, respetivamente, reboco de paredes, banquetas e caneluras com argamassa de 600kg de cimento (traço 1:2 em volume) com espessura de 0,02 m, queimada à colher,
fornecimento e aplicação de degraus de acesso em aço revestidos com polipropileno do tipo \"EUROPATE\" ou equivalente, tampa rebaixada e aro em FFD D400 do tipo \"BENITO\"
ou equivalente, com inscrição \"PLUVIAIS\" de modelo indicado em peças desenhadas, incluindo movimento de terras em terreno de qualquer natureza, entivação, carga, transporte
e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário, incluindo todos os acessórios necessários materiais e
betão pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessários complementares, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.

207 6.2.1.1 H   2.00m UN 5
208 6.2.2 Correção de caixas e sarjetas existentes para as novas cotas de projeto, incluindo demolição parcial ou prolongamento das paredes, reinstalação de todas as tubagens

existentes, substituição de reboco/impermeabilização/caleiras/ressaltos interiores, da tampa (rebaixada/lisa) e aro em ferro fundido (norma NP EN124) com a classe de
resistência em função da localização, escavação e aterro, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos
necessários, conforme Peças desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

UN 4

 6.2.3 Fornecimento e montagem de caixas de visita pré-faricadas sem queda ou com queda guiada, em PP DN 630, com  tubo de elevação do tipo \"Duralight\" e anel de betão, tampa
rebaixada e aro em FFD D400 do tipo \"BENITO\" ou equivalente, com inscrição \"PLUVIAIS\" de modelo indicado em peças desenhadas, movimento de terras em terreno de
qualquer natureza, entivação, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário,
incluindo todos os acessórios e ligações necessárias materiais e betão pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessários complementares, tudo conforme CE
e indicações da Fiscalização.209 6.2.3.1 H   2.10m UN 45

210 6.2.4 Fornecimento e montagem de câmaras interceptoras de ramal de ligação pré-faricadas em PP, com fecho em camisa telescópica em PVC de altura austável e tampa em
FFD classe D400 com inscrição local e \"DOMÉSTICAS\", incluindo fornecimento e assentamento de tubagem em PPC SN8 para ramais de ligação com DN125 e
comprimento médio de 5m, ligações dos ramais existentes e/ou tamponamentos e inserção da tubagem de ramal na conduta gravítica e forquilhas simples a 45º, todos
os acessórios necessários (curvas, tampão, tês, cruzetas, reduções, transições, forquilhas, passa-muros, uniões, etc), todos os acessórios e movimento de terras,
levantamento e reposição de pavimentos e transporte de produtos sobrantes a vazadouro.

UN 70

211 6.2.5 Fornecimento e execução de maciços de amarração/ancoragem de tubagem em FFD, em betão simples da classe C12/15, junto a caixas de visita, escavação,
entivação, baldeação, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à perfeita execução da tarefa.,
tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.

m3 15,5

 6.3 OUTROS TRABALHOS
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212 6.3.1 Fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"SANEAMENTO\" conforme pormenor de assentamento, incluindo  todos os materiais, trabalhos e
equipamentos necessários a uma perfeita instalação conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, CE e indicações da Fiscalização, com as seguintes
características:
- Material de base: PVC
- Largura da tela: 300 mm
- Espessura da tela: 0,06 mm
- Cor de base: castanho
- Cor de impressão: preto
- Comprimento da inscrição: 290 mm
- Largura da inscrição: 60 mm
- Distância entre inscrições: 200 mm

ml 757,89

213 6.3.2 Fornecimento e execução do apoio de construção civil necessário para a correta execução das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessários para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indicações da Fiscalização.

UN 3

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 7.1 INFRAESTRUTURAS EXISTENTES

214 7.1.1 Remoção de apoio de betão de baixa tensão, incluíndo todas as infraestruturas nele instaladas, todos os trabalhos preliminares, complementares e acessórios, todos os
meios e materiais necessários à execução da tarefa e perfeita execução e instalação, de acordo o mencionado nas restantes peças de projeto, normas e disposições
legais, requisitos técnicos e tudo o necessário para a perfeita execução da tarefa e o correto funcionamento da instalação, incluíndo transporte a vazadouro adequado
dos produtos eventualmente gerados da deslocação conforme plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (PPGRCD), dos seguintes tipos:

UN 7

215 7.1.2 Remoção cuidada de linhas aéreas de baixa tensão, incluíndo todas as infraestruturas a ela afetas , todos os trabalhos preliminares, complementares e acessórios, todos
os meios e materiais necessários à execução da tarefa e perfeita execução e instalação, de acordo o mencionado nas restantes peças de projeto, normas e disposições
legais, requisitos técnicos e tudo o necessário para a perfeita execução da tarefa e o correto funcionamento da instalação., incluíndo transporte a vazadouro adequado
dos produtos eventualmente gerados da deslocação conforme plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (PPGRCD).

ml 605

216 7.1.3 Remoção de luminárias de iluminação pública e qualquer material ou composição associada (nomeadamente consola), incluindo as respectivas ferragens e acessórios, e
ainda todos os trabalhos e transporte do produto da demolição conforme PPGRCD.
Caso o Dono de Obra pretender exercer direito sobre eles ou parte deles terá o adjudicatário de os colocar onde se acordar, desde que a distância ao local não fique a
mais de 20Km do estaleiro, dos seguintes tipos:

UN 0

217 7.1.3.1 Em apoio de betão UN 7
218 7.1.3.2 Em parede ou consola UN 8

 7.1.4 Trabalhos na Rua Costa Pereira
 7.1.4.1 Remoção de apoio de betão de baixa tensão, incluíndo todas as infraestruturas nele instaladas, todos os trabalhos preliminares, complementares e acessórios, todos os meios e

materiais necessários à execução da tarefa e perfeita execução e instalação, de acordo o mencionado nas restantes peças de projeto, normas e disposições legais, requisitos
técnicos e tudo o necessário para a perfeita execução da tarefa e o correto funcionamento da instalação, incluíndo transporte a vazadouro adequado dos produtos eventualmente
gerados da deslocação conforme plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (PPGRCD), dos seguintes tipos:

219 7.1.4.1.1 AP1 R UN 1
220 7.1.4.1.2 AP2 R UN 4
221 7.1.4.2 Remoção de linha aérea de baixa tensão, numa extensão aproximada de 275m incluíndo todas as infraestruturas a ela afetas , todos os trabalhos preliminares,

complementares e acessórios, todos os meios e materiais necessários à execução da tarefa e perfeita execução e instalação, de acordo o mencionado nas restantes
peças de projeto, normas e disposições legais, requisitos técnicos e tudo o necessário para a perfeita execução da tarefa e o correto funcionamento da instalação.,
incluíndo transporte a vazadouro adequado dos produtos eventualmente gerados da deslocação conforme plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e
demolição (PPGRCD).

UN 1

222 7.2 INFRAESTRUTURAS COMUNS UN 0
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223 7.2.1 Fornecimento e montagem de tubo PEAD(C), em vala, aplicado em travessias, vias rodoviárias ou outros locais definidos nas peças desenhadas, incluíndo e todos os
trabalhos, meios e acessórios necessários à sua perfeita execução e de acordo com as restantes peças de projeto, normas e disposições legais, requisitos técnicos e
tudo o necessário para a perfeita execução da tarefa e o correto funcionamento da instalação. com os seguintes diametros:

UN 0

224 7.2.1.1 Ø63mm ml 750
225 7.2.1.2 Ø125mm ml 592
226 7.2.2 Fornecimento e montagem de Câmaras de Visita para armário, incluindo aro e tampa rebaixada, e todos os acessórios necessários conforme peças de projeto e normas

e legislação em vigor.
UN 14

227 7.2.3 Fornecimento e montagem de Câmaras de Visita de Baixa Tensão, incluindo aro e tampa rebaixada para passeios, e todos os acessórios necessários conforme peças
de projeto e normas e legislação em vigor.

UN 6

228 7.3 INFRAESTRUTURAS DE ALIMENTAÇÃO UN 0
229 7.3.1 Fornecimento e montagem de armário de distribuição tipo W, maciço, terra de proteção, terra de serviço, terminais de cravar e incluindo todos os trabalhos, meios e

acessórios necessários à sua perfeita execução e de acordo com as restantes peças de projeto, normas e disposições legais, requisitos técnicos e tudo o necessário
para a perfeita execução da tarefa e o correto funcionamento da instalação.

UN 13

230 7.3.2 Fornecimento e montagem de armário de distribuição Tipo X, maciço, terra de proteção, terra de serviço, terminais de cravar e incluindo todos os trabalhos, meios e
acessórios necessários à sua perfeita execução e de acordo com as restantes peças de projeto, normas e disposições legais, requisitos técnicos e tudo o necessário
para a perfeita execução da tarefa e o correto funcionamento da instalação.

UN 1

 7.3.3 Ligação das novas infraestruturas ao apoio de betão existente, incluíndo caixa de transição aérea-subterrânea, tubos de proteção das subidas das cablagens até uma altura mínima
de 2m, terras de proteção e respetiva cablagem e todos os trabalhos, meios e acessórios necessários à sua perfeita execução e de acordo com as restantes peças de projeto,
normas e disposições legais, requisitos técnicos e indicações do operador de energia, fiscalização e tudo o necessário para a perfeita execução da tarefa e o correto funcionamento
da instalação.231 7.3.3.1 Fornecimento e montagem de tubo PVCØ63 (PN10) e repetivos acessórios de fixação e união. ml 21

232 7.3.3.2 Fornecimento e montagem de caixa de transição CSP e demais acessórios, incluíndo os de fixação e ligação de cabos. UN 3
233 7.3.3.2 Fornecimento e montagem de terras de proteção, respetiva cablagem e demais acessórios, incluíndo piquete de terra, os de fixação e ligação de cabos. UN 3
234 7.3.4 Fornecimento e montagem, em tubo PEAD(C) em vala (comum com outras infraestruturas), de cabo, incluindo manga e terminais de cravar nas extremidades do cabo e

todos os trabalhos, meios e acessórios necessários à sua perfeita execução e de acordo com as restantes peças de projeto, normas e disposições legais, requisitos
técnicos e tudo o necessário para a perfeita execução da tarefa e o correto funcionamento da instalação, dos seguintes tipos e secções:

UN 0

235 7.3.4.1 LSVAV 4x16mm² ml 995
236 7.3.4.2 LSVAV 4x35mm² ml 40
237 7.3.4.3 LSVAV 4x95mm² ml 885

 7.3.5 Ligação das novas infraestruturas às infraestruturas de alimentação às habitações existentes, incluíndo caixa de transição aérea-subterrânea, tubos de proteção das subidas das
cablagens até uma altura mínima de 2,5m (conforme pormenor tipo 1), terras de proteção e respetiva cablagem e todos os trabalhos, meios e acessórios necessários à sua perfeita
execução e de acordo com as restantes peças de projeto, normas e disposições legais, requisitos técnicos e tudo o necessário para a perfeita execução da tarefa e o correto
funcionamento da instalação.238 7.3.5.1 Fornecimento e montagem de tubo PVCØ63 (PN10) e repetivos acessórios de fixação e união. ml 105

239 7.3.5.2 Fornecimento e montagem de caixa de transição CSP e demais acessórios, incluíndo os de fixação e ligação de cabos. UN 35
240 7.3.5.3 Fornecimento e montagem de terras de proteção, respetiva cablagem e demais acessórios, incluíndo piquete de terra, os de fixação e ligação de cabos. UN 35
241 7.3.7 Fornecimento e montagem de caixa de contador trifásica e portinhola P100 para futura alimentação de escada mecânica, incluíndo e todos os trabalhos, meios e

acessórios necessários à sua perfeita execução e de acordo com as restantes peças de projeto, normas e disposições legais, requisitos técnicos e tudo o necessário
para a perfeita execução da tarefa e o correto funcionamento da instalação.

UN 1

242 7.4 ILUMINAÇÃO PÚBLICA UN 0
243 7.4.1 Fornecimento e montagem, em tubo PEAD(C) em vala (comum com outras infraestruturas), de cabo, incluindo manga e terminais de cravar nas extremidades do cabo e

todos os trabalhos, meios e acessórios necessários à sua perfeita execução e de acordo com as restantes peças de projeto, normas e disposições legais, requisitos
técnicos e tudo o necessário para a perfeita execução da tarefa e o correto funcionamento da instalação, dos seguintes tipos e secções:

UN 0

244 7.4.1.1 LSVAV 2x16mm² ml 138
245 7.4.1.2 LSVAV 4x16mm² ml 912
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246 7.4.1.3 LXS 2x16mm² ml 15
 7.4.2 Fornecimento e montagem de cojunto L1 composto por coluna e luminária, devidamente equipado e instalado, conforme legislação em vigor, MD, PD e de acordo com

caracteristicas mencionadas no C.E
247 7.4.2.1 Fornecimento e montagem de coluna UN 11
248 7.4.2.2 Fornecimento e montagem de braço em coluna UN 11
249 7.4.2.3 Fornecimento e montagem de luminária tipo lanterna em braço UN 11
250 7.4.3 Fornecimento e montagem de conjunto composto por electrodo de terra 2m, ponteira para eléctrodo de terra, braçadeira  e demais acessórios necessários ao correcto

funcionamento, incluíndo cablagem e ligação à coluna de IP, conforme MD, CE. e normas do operador público.
UN 35

251 7.4.4 Fornecimento e montagem de Quadro de entrada para portinholas, IP 44, Classe II, com bornes extraíveis preparados para cabos de alumínio ou cobre, auto-extinguível,
com régua de fixação à coluna, conforme MD, CE. e normas do operador público.

UN 11

 7.4.5 Fornecimento e montagem de cojunto L2 composto por braço de fixação a parede e luminária, devidamente equipado e instalado, conforme legislação em vigor, MD, PD e de
acordo com caracteristicas mencionadas no C.E

252 7.4.5.1 Fornecimento e montagem de braço em parede UN 24
253 7.4.5.2 Fornecimento e montagem de luminária tipo lanterna em braço UN 24
254 7.4.6 Fornecimento e montagem de quadro elétrico para alimentação de luminárias em parede, devidamente eletrificado, incluíndo tubos de proteção das subidas das

cablagens até uma altura mínima de 2,5m, terras de proteção e respetiva cablagem, tubagem e cablagem de ligação do quadro à luminária  e todos os trabalhos, meios e
acessórios necessários à sua perfeita execução e de acordo com as restantes peças de projeto, normas e disposições legais, requisitos técnicos e tudo o necessário
para a perfeita execução da tarefa e o correto funcionamento da instalação.

UN 24

255 7.4.7 Fornecimento e montagem de tubo PEAD(C), em vala, aplicado em travessias, vias rodoviárias ou outros locais definidos nas peças desenhadas, incluíndo e todos os
trabalhos, meios e acessórios necessários à sua perfeita execução e de acordo com as restantes peças de projeto, normas e disposições legais, requisitos técnicos e
tudo o necessário para a perfeita execução da tarefa e o correto funcionamento da instalação. com os seguintes diametros:

UN 0

256 7.4.7.1 Ø63mm ml 820
257 7.4.8 Ligação das novas infraestruturas ao apoio de betão existente, incluíndo caixa de transição aérea-subterrânea, tubos de proteção das subidas das cablagens até uma

altura mínima de 2m, terras de proteção e respetiva cablagem e todos os trabalhos, meios e acessórios necessários à sua perfeita execução e de acordo com as
restantes peças de projeto, normas e disposições legais, requisitos técnicos e tudo o necessário para a perfeita execução da tarefa e o correto funcionamento da
instalação.

UN 3

 7.4.9 Ligação das novas infraestruturas ao apoio de betão existente (AP2M) e apoio de betão e consola existentes ao armário AD D1, incluíndo caixas de transição aérea-subterrânea,
tubos de proteção das subidas das cablagens até uma altura mínima de 2m, terras de proteção e respetiva cablagem, interligação da cablagem existente no apoio a demolir  e todos
os trabalhos, meios e acessórios necessários à sua perfeita execução e de acordo com as restantes peças de projeto, normas e disposições legais, requisitos técnicos e tudo o
necessário para a perfeita execução da tarefa e o correto funcionamento da instalação.

258 7.4.9.1 Fornecimento e montagem de tubo PVCØ63 (PN10) e repetivos acessórios de fixação e união. ml 14
259 7.4.9.2 Fornecimento e montagem de tubo PVCØ75 (PN10) e repetivos acessórios de fixação e união. ml 14
260 7.4.9.3 Fornecimento e montagem de caixa de transição CSP e demais acessórios, incluíndo os de fixação e ligação de cabos. UN 4
261 7.4.9.4 Fornecimento e montagem de terras de proteção, respetiva cablagem e demais acessórios, incluíndo piquete de terra, os de fixação e ligação de cabos. UN 3
262 7.4.9.5 Fornecimento e montagem de tubo PEAD(C) Ø63mm, em vala, aplicado em travessias, vias rodoviárias ou outros locais definidos nas peças desenhadas, incluíndo e

todos os trabalhos, meios e acessórios necessários à sua perfeita execução e de acordo com as restantes peças de projeto, normas e disposições legais, requisitos
técnicos e tudo o necessário para a perfeita execução da tarefa e o correto funcionamento da instalação.

ml 10

263 7.4.9.6 Abertura e tapamento de vala com perfil tipo de baixa tensão, sem reposição de pavimentos na interligação das transições aéreas-subterrâneas das infraestruturas
aéreas existentes no AP 2M, incluíndo transporte a vazadouro adequado do produto da remoção conforme plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e
demolição (PPGRCD), incluindo também almofada de areia, placas, fita e redes sinalizadoras e todos os trabalhos, meios e acessórios necessários à sua perfeita
execução e de acordo com a M.D., o C.E. e as normas vigentes.

ml 10

264 7.5 DIVERSOS UN 0
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 7.5.1 Trabalhos de construção civil necessários, incluíndo execução das alvenarias e demais infraestruturas, devidamente executadas, colocação de tubos nas ligações aos armários e
conforme restantes peças de projeto, recomendações da Fiscalização e normas e legislação em vigor.

265 7.5.1.1 Fornecimento e montagem de murete em alvenaria para instalação de portinhola e caixa de contador, devidamente rebocado e pintado na Rua da Fonte Nova, e
conforme restantes peças de projeto e normas e legislação em vigor.

UN 1

266 7.5.1.2 Reposição de pavimento na ligação ao apoio AP 2M existente e conforme restantes peças de projeto e normas e legislação em vigor. ml 10
267 7.5.1.3 Trabalhos de construção civil necessários à reposição de pavimento e remate na base em apoios existentes após a colocação das tubagens nas transições

aéreas-subterrâneas e conforme restantes peças de projeto e normas e legislação em vigor.
UN 3

268 7.5.1.4 Abertura e tapamento de vala com perfil tipo de baixa tensão, com reposição de pavimentos na zona do cais da Fontaínha para interligação das transições
aéreas-subterrâneas das infraestruturas aéreas existentes aos armários AD D1, incluíndo transporte a vazadouro adequado do produto da remoção conforme plano de
prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (PPGRCD), incluindo também almofada de areia, placas, fita e redes sinalizadoras e todos os trabalhos,
meios e acessórios necessários à sua perfeita execução e de acordo com a M.D., o C.E. e as normas vigentes.

ml 70

269 7.5.1.5 Fornecimento e montagem de tubo PEAD(C) Ø125mm, em vala, aplicado em travessias, vias rodoviárias na zona do cais da Fontaínha para interligação das transições
aéreas-subterrâneas das infraestruturas aéreas existentes aos armários AD D1, incluíndo e todos os trabalhos, meios e acessórios necessários à sua perfeita execução
e de acordo com as restantes peças de projeto, normas e disposições legais, requisitos técnicos e tudo o necessário para a perfeita execução da tarefa e o correto
funcionamento da instalação.

ml 70

270 7.5.1.6 Fornecimento e montagem em vala de caixas de união/derivação subterrâneas para cabos, para interligação do cabo existente e ligado à caixa de transição 7573 ao
cabo LSVAV4x95mm² previsto nesta empreitada em substituição do cabo aéreo LXS 4x70+16mm², incluíndo e todos os trabalhos, meios e acessórios necessários à sua
perfeita execução e de acordo com as restantes peças de projeto, normas e disposições legais, requisitos técnicos e tudo o necessário para a perfeita execução da tarefa
e o correto funcionamento da instalação.

UN 1

271 7.5.2 Trabalhos de limpeza da obra e desmonte de estaleiro incluíndo todos os trabalhos, meios e equipamentos necessários e conforme restantes peças de projeto,
recomendações da Fiscalização e normas e legislação em vigor, incluíndo transporte a vazadouro adequado dos produtos eventualmente gerados conforme plano de
prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (PPGRCD).

UN 3

272 7.5.3 Legalização e certificação das instalações executadas, de acordo com o mencionado nas restantes peças de projeto, normas e disposições legais, requisitos e
indicações do operador de energia, fiscalização e tudo o necessário para a legalização e pleno funcionamento da instalação.

UN 3

 8 TELECOMUNICAÇÕES
 8.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de PEAD, incluindo tacos nas extremidades, soldaduras, fita e redes sinalizadoras e todos os demais trabalhos para um bom

funcionamento, nos seguintes diâmetros:
273 8.1.1 ø 90mm ml 1196
274 8.1.2 ø 63mm ml 12
275 8.1.3 ø 40mm ml 875
276 8.2 Fornecimento e assentamento de tubagem do tipo tritubo de ø40mm, incluindo tacos nas extremidades, fita e rede sinalizadora, soldaduras e todos os demais trabalhos

para um bom funcionamento, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita colocação, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de
Encargos.

ml 449

277 8.3 Construção de caixas do tipo CVR1 com pé direito de 1,00m, incluindo aros e tampas normalizados C250 rebaixadas, âncoras, poleias/suportes, degraus,  fita do tipo
\"Ultra-Seal 20x10mm\" ou equivalente, tinta plástica de cor branca, e demais acessórios ao seu correcto funcionamento.

UN 10

278 8.4 Construção de caixas do tipo CVR1 com pé direito de 1,00m, incluindo aros e tampas normalizados B125 rebaixadas, âncoras, poleias/suportes, degraus,  fita do tipo
\"Ultra-Seal 20x10mm\" ou equivalente, tinta plástica de cor branca, e demais acessórios ao seu correcto funcionamento.

UN 8

279 8.5 Ligação das tubagens à caixas de visita existentes, incluindo abertura de negativo para a passagem de três tubos PEADØ90mm e um tritubo de Ø40mm, reconstrução
de câmaras de visita (tapamento e selagem dos negativos executados para a passagem das novas canalizações), remates de juntas, bem como todos os trabalhos e
materiais necessários à sua perfeita colocação e ligação, tudo obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos.

UN 3
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