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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha

Cod.

Desighacao |Unidade |

Qtd

TRABALHOS PREPARATORIOS, DE CONCLUSAO E ESTALEIRO

11

Montagem de estaleiro, incluindo limpeza geral da area destinada a implantacéo do estaleiro, transporte e descarga dos produtos a local a indicar pela Fiscalizacao,
instalacdo e fornecimento das redes provisorias de abastecimento de agua, telecomunicacdes, energia eléctrica e drenagens residuais, vedacdo do estaleiro través de
prumos e rede sinalizadora, previsdo de acessos pedonais / saidas de emergéncia e um de veiculos assim como as serviddes e serventias de moradores, limpeza diaria
da zona de trabalhos, sinalizagdo temporaria dos trabalhos e para a circulacéo alternativa para veiculos devidamente aprovada pelas entidades competentes, montagem
em pranchetas mdveis, na espessura minima de 8mm, de todas as pegas desenhadas que compdem o projecto, devidamente plastificadas, custos relacionados com a
afetacdo de policia ao acompanhamento dos trabalhos, constituigho e manutencdo de espago habitavel destinado a Fiscalizacdo / Coordenacédo de Seguranca /
Arqueologia com todo o mobiliario, infraestruturas e condigdes de higiene necessarias para trabalhar, e todos os trabalhos previstos no respectivo projecto a fornecer
previamente pelo Adjudicatéario e a aprovar pela Fiscalizacdo e CSSO, conforme indica¢des do Caderno de Encargos de Clausulas Técnicas e Gerais, de acordo com o
PSS e segundo indicag6es da Fiscalizacao.

UN

12

Implementagédo de todas as medidas de seguranga previstas PSS, na legislacéo aplicavel e sempre de acordo com indicagées do CSSO, incluindo todos os EPI e EPC
necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevencao e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pegas escritas e
desenhadas, C.E. e indicac¢des da Fiscalizac&o.

UN

1.3

Fornecimento e colocacdo de todas placas de obra, com as dimensdes e formas adequadas a sua finalidade, incluindo elementos de fixagéo, todos os t
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E., indicac6es da Fiscalizagao e as normas constantes nas regras de comunicagdo do Programa Operacional Reg

rabalhos, materiais e
ional do Norte 2020.

131

placa de identificagio de obra

UN

132

placa de financiamento temporario

UN

1.3.3

placa de financiamento permanente

UN

ola|bh|w

1.4

Execucéo de todos os trabalhos de desvio de obstaculos (poste de média tenséo, redes elétricas, telecomunicagfes, tubagens enterradas, muros, vedagoes, etc) a
realizacéo da obra segundo parecer da Fiscalizagdo e autorizagdo da Entidade Concessionaria, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo
conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.

UN

PN Y

~

15

Implantagdo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..

UN

[

1.6

Execucéo de todas as tarefas inerentes a aplicacdo do Decreto-Lei n° 46/2008, de 12 Marco (com redacéo dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro) -
Sistema de Gestdo Ambiental e Requisitos e linhas de orientagcdo para a sua utilizacdo NORMA ISO 14001:2004, bem como a elaboracéo de registos e entrega a
Fiscalizagcdo dos comprovativos previstos pela legislagdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com CE, PSS e
indicag6es da Fiscalizacao.

UN

1.7

Desmontagem final do estaleiro, incluindo todos os trabalhos previstos no respectivo projecto, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, reposicao das condigbes
originais de acessos ou outros elementos construtivos provisoriamente condicionados/desviados, tudo de acordo com o C.E. e indica¢6es da Fiscalizagao.

UN

10

1.8

Limpeza geral da obra e envolvente proxima, no final da empreitada, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, tudo de acordo com o C.E. e indicagbes
da Fiscalizacao.

UN

11

1.9

Execucgéo e fornecimento de todas as telas finais/ levantamento, subscritas por técnicos habilitados para o efeito e inscritos em associa¢des profissionais, em papel (3
exemplares) e em formato DWG, termo de responsabilidade, indicando todos os tracados, diametros, localizagdo e cotas fundo/soleira das camaras de visita e outras
caixas, incluindo registo fotogréafico digital de infraestruturas enterradas ou ocultas em edificios, tudo de acordo com as indicag6es da Fiscalizagao.

vg

12

1.10

Compilacédo técnica dos diversos equipamentos instalados, incluindo entrega de manuais e plano de manutengdo, relativa as diversas instalagdes técnicas e/ou

vg

equipamentos assim como formagdo sobre os mesmos.
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13 (1.11 Execucéo de todos os ensaios necessarios, conforme as normas e legislagdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo | vg 1
com C.E. e indicac¢bes da Fiscalizagdo.

2 DEMOLICOES, LEVANTAMENTOS E VALA COMUM

14 (2.1 Levantamento de calgcada em cubo ou paralelepipedos, incluindo remocgao de lancis, carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depésito temporario/vazadouro | m2 332,5
municipal para posterior reutilizacdo e dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma
perfeita execucao, conforme pegas desenhadas, C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.

15 |22 Levantamento de lajeado, incluindo carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depdsito temporario/vazadouro municipal para posterior reutilizacdo e dos | m2 273,35
produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucdo, conforme pecgas
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizacéo.

16 (2.3 Levantamento do pavimento em betonilha, incluindo remocéo de lancis, carga, descarga e transporte a vazadouro licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e | m2 382,45
equipamentos necessarios a uma perfeita execucao, conforme pegas desenhadas, C.E. e indica¢des da Fiscalizagéo.

17 |24 Levantamento de revestimento de pavimento ceramico/seixos/lajetas irregulares de marmore, incluindo carga, descarga e transporte a vazadouro licenciado para o | m2 69,2
efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, conforme pecas desenhadas, C.E. e indicacOes da Fiscalizagao.

18 |25 Demolicdo de camaras de visita, incluindo transporte dos elementos em ferro fundido a vazadouro municipal, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado | UN 5
para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, conforme pecas desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizacdo.

19 (2.6 Demolicdo de caixa de inspecao e sarjetas, incluindo transporte dos elementos em ferro fundido a vazadouro municipal, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro | UN 33
licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugédo, conforme pegas desenhadas, C.E. e indicagdes da
Fiscalizacéo.

20 |27 Demolicdo de canal drenante, incluindo transporte dos elementos em ferro fundido a vazadouro municipal, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado | ml 24,8
para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, conforme pecas desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizag&o.

21 |28 Remocédo de marcos de incéndio e bocas de rega, incluindo carga, descarga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito, todos os | UN 1
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucao, C.E. e indicagbes da Fiscalizacao.

2.9 Demoligdo de muros de alvenaria de pedra, incluindo carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depdsito temporario/vazadouro municipal para posterior reutilizagdo e dos
produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito, escoramento temporéario sempre que necessario, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita
execuc¢ao, conforme pecgas desenhadas, C.E. e indicagdes da Fiscalizagao.

22 (291 me3 - L7 m3 9,495
23 [2.9.2 me4 - L7 m3 3,4875
24 1293 me6.1 - L7 m3 1,56
25 1294 acesso a R. do Portelo - L7 m3 1,026
26 |2.10 Demolicdo de degrau/rampa de acesso aos edificios em macicos de argamassa de cimento, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro | m2 19,2
licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucédo, conforme pegas desenhadas, C.E. e indicagdes da
Fiscalizacao.
27 211 Levantamento de degraus e guias em bloco de granito, incluindo demolicdo da fundacdo, carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depdsito [ ml 254,65
temporario/vazadouro municipal para posterior reutilizagdo e dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito, escoramento temporario, tudo conforme pegas
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizac&o.
28 |2.12 Levantamento dos corrimdes e guarda corpos, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito, todos os trabalhos, | ml 94,27
materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucao, conforme pegas desenhadas, C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
29 |2.13 Levantamento de redes de vedacéo e gradeamento metalico, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito, todos | ml 116
os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugéo, conforme pecas desenhadas, C.E. e indicagfes da Fiscalizacao.
30 214 Remocéo de papeleiras, floreiras, bancos e outros objetos que impecam o normal desenvolvimento dos trabalhos, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos | UN 3
sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucéo, conforme pecas desenhadas, C.E. e
indicag6es da Fiscalizacao.
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31 |2.15 Remocédo de todos os postes e luminarias a substituir, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito, todos os | UN 3
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucéo, conforme pecgas desenhadas, C.E. e indicagdes da Fiscalizacéo.
2.16 ABERTURA E FECHO DE VALAS COMUNS E ACERTO DE COTAS DE PROJETO
32 |216.1 Escavacdo por meios mecéanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens, incluindo sempre que necessario, a fracturacdo e desmonte de | m3 298,155
rocha através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagdes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betéo existentes e ou
redes existentes a desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala,
escoramento temporario sempre que necessario, remogéo dos produtos escavados e/ou baldeagéo temporaria/definitiva a depdésito ou vazadouro (carga, transporte e
descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizacéo.
33 |2.16.1.1 |em terra compacta (considerando 10%) m3 397,98
34 |2.16.1.2 |em rocha branda (considerando 20%) m3 795,96
35 |2.16.1.3 |em rocha dura (considerando 70%) m3 2785,86
36 |2.16.2 Fornecimento e colocagéo de areia (ou p6 de pedra) bem compactada (cuja maior dimensao do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protecgéo | m3 3541,878
da tubagem, em todo o perimetro da mesma e com uma altura minima de 10cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme 6
desenhos de pormenor, CE e indica¢des da Fiscalizagdo.
37 ]2.16.3 Fornecimento, colocacéo de betédo simples da classe C15/20 no envolvimento da tubagem, para protecgdo, nas zonas em que a distancia entre o extradorso superior e o [ m3 376,0014
pavimento seja inferior a 1,0m, incluindo cofragem, betonagem e descofragem, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme desenhos de
pormenor, CE e indicagfes da Fiscalizagao.
38 |2.16.4 Aterro e compactacado da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacao da propria vala ou de | m3 61,92
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, ou de empréstimo se necessario, incluindo reposicéo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo
civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indicag8es da Fiscalizagao.
39 |2.16.5 Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, considerando um empolamento de 20%, incluindo carga, descarga, todos os | m3 4701,456
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizacéo.
3 ARQUITETURA
3.1 PAVIMENTOS
311 CALCADA EM CUBO DE 11cm
NOTA: na zona exclusivamente pedonal serd executada lamina de bet&o para protecéo de tubagens, sob a camada de assentamento em trago seco de cimento e areia.
40 (3.1.11 Abertura, regularizacéo e compactacgao superficial do fundo da caixa de pavimento, com 57cm de profundidade média, incluindo remogao de tubagens e caixas a demolir, [ m2 790,6855
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito, todos os trabalhos e materiais necessarios a uma perfeita execugéo, de acordo com pegas
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizacéo.
41 |3.1.1.2 Fornecimento e execuc¢édo de sub-base de agregado britado de granulometria extensa (ABGE), 0/40mm, com espessura de 20cm, incluindo transporte, colocagao, rega, | m3 56,6833
compactacdo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necesséarios a uma perfeita execucdo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicacBes da
Fiscalizacao.
42 (3.1.1.3 Fornecimento e execugéo de base de agregado britado de granulometria extensa (ABGE), 0/20mm, com espessura de 20cm, incluindo transporte, colocacéo, rega, | m3 56,6833
compactacdo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicagbes da
Fiscalizacéo.
43 |3.1.1.4 Fornecimento, execucdo de lamina de betdo simples da classe C16/20, com 10cm de espessura, incluindo cofragem, betonagem e descofragem, todos os trabalhos, | m2 552,169
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme desenhos de pormenor, CE e indicagbes da Fiscalizagao.
44 13.1.1.5 Fornecimento e execucdo de camada de assentamento em traco seco 1/4 de cimento e areia, com espessura média de 6cm, incluindo transporte, colocagéo, | m3 50,13513
compactacdo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucdo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicacbes da
Fiscalizacao.
3.1.16 Assentamento de calgada em cubo de granito, com 11x11x11lcm, com aparelho conforme indicado em projeto, incluindo preenchimento das juntas a trago seco 1/4 de cimento e

areia, regularizagdo, compactacédo, rega e lavagem da superficie, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, de acordo com pecas

desenhadas, C.E. e indica¢gdes da Fiscalizag&o.
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45 ([3.1.1.6.1 |cubo proveniente do estaleiro m2 44,9
46 |3.1.1.6.2 [fornecimento de cubo novo m2 790,6855
3.1.2 REPOSICAO DE LAJEADO DE GRANITO ANTIGO
47 13.1.2.1 Fornecimento, execucao de lamina de betdo simples da classe C16/20, com 10cm de espessura, incluindo cofragem, betonagem e descofragem, todos os trabalhos, | m2 77,65
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme desenhos de pormenor, CE e indica¢des da Fiscalizago.
48 (3.1.2.2 Fornecimento e execucdo de camada de assentamento em traco seco 1/4 de cimento e areia, com espessura média de 6cm, incluindo transporte, colocagao, | m3 4,659
compactacdo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicagbes da
Fiscalizacao.
3.1.23 Assentamento de lajeado de granito antigo, com aparelho conforme indicado em projeto, incluindo preenchimento das juntas a traco seco 1/4 de cimento e areia, regularizacao,
compactacgdo, rega e lavagem da superficie, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugédo, de acordo com pecgas desenhadas, C.E. e
49 |3.1.2.3.1 |lajeado proveniente do estaleiro m2 273,35
50 |3.1.2.3.2 |[fornecimento de lajeado novo semelhante ao proveniente do estaleiro m2 77,65
3.1.3 LAJEADO DE GRANITO (L1)
51 |3.1.3.1 Fornecimento, execugdo de lamina de betdo simples da classe C16/20, com 10cm de espessura, incluindo cofragem, betonagem e descofragem, todos os trabalhos, | m2 3,55
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme desenhos de pormenor, CE e indicagbes da Fiscalizagao.
52 |3.1.3.2 Fornecimento e execucdo de camada de assentamento em traco seco 1/4 de cimento e areia, com espessura média de 6cm, incluindo transporte, colocagdo, | m3 2,067
compactacdo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicagbes da
Fiscalizacéo.
53 [3.1.3.3 Fornecimento e assentamento de lajeado de granito (L1), com 60x120x10cm, de acabamento a pico fino nas faces a vista e arestas vivas, com aparelho conforme | m2 34,45
indicado em projeto, incluindo preenchimento das juntas a traco seco 1/4 de cimento e areia, regularizagdo, compactacéo, rega e lavagem da superficie, todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucéo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indica¢es da Fiscalizagao.
3.2 CANTARIAS E ESCADAS
54 13.2.1 Fornecimento e execugdo de lamina de betdo da classe C20/25, armado com malhassol AQ50 em painéis, com degraus moldados para formagdo de escadas, | m2 148,05
considerando uma espessura média de 28cm, incluindo abertura e fecho de vala, regularizagdo e compactagcao do terreno, transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugéo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicagdes da Fiscalizacao.
Critério de medicéo: projecéo horizontal.
55 [3.2.2 Fornecimento e execucdo de massame de betdo da classe C12/15, espessura minima de 20cm, incluindo abertura e fecho de vala, regularizacdo e compactacédo do [ m3 46,374
terreno, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, de acordo com pecgas
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizacéo.
3.23 Fornecimento e assentamento de cantaria de granito azul, de acabamento a pico fino nas faces a vista e arestas salientes boleadas, incluindo corte dos blocos para acerto,
argamassa de assentamento, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucéo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicagcBes da
56 [3.2.3.1 bloco de granito (b1), com 60x50x120cm ml 59,8
57 13.2.3.2 bloco de granito (b1.1), de articulagcéo, com 60x50x...cm, comprimento variavel UN 3
58 |3.2.3.3 bloco de granito (b2), com 60x35x120cm ml 18,8
59 [3.234 bloco de granito (b2.1), com 60x35x...cm, comprimento variavel <200cm UN 1
60 [3.2.35 blocos de granito (b3 lote7), de geometria trapezoidal, 90x240x203x180cm e 30cm de altura UN 6
61 |3.2.3.6 blocos de granito (b3/g7, pormenor A, lote9), de geometria trapezoidal, 208x30x214x84cm e 30cm de altura UN 1
62 |3.2.3.7 bloco de granito (b4), com 30x17x90cm ml 0,9
63 [3.2.3.8 blocos de granito (b5, pormenor B, lote9), de geometria trapezoidal, 91x87x132x27cm e 30cm de altura UN 1
64 |3.2.39 bloco de granito (b7), com 13x13x110cm ml 44,9
65 |3.2.3.10 |guia de granito (g1), com 40x20x100cm ml 65,2
66 |3.2.3.11 |guia de granito (g2 lote7), com 23x11x100cm ml 529,6
67 |3.2.3.12 |guia de granito (g2 lote9), com 20x11x100cm ml 6
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68 |3.2.3.13 |guia de granito (g4), com 30x30x100cm ml 372,8
69 |3.2.3.14 |guia de granito (g4.1), com 35x30x100cm e vista em algado de 17cm ml 28,8
70 ]3.2.3.15 |[guia de granito (g4.2), com 35x30x100cm e vista em algado de 18cm ml 14,9
71 |3.2.3.16 |guia de granito (g5), com 30x...x100cm, altura variavel ml 29,4
72 |3.2.3.17 |guia de granito (g5.1), com 30x46x110cm ml 43,4
73 |3.2.3.18 |guia de granito (g6), com 30x17x100cm ml 10,5
74 13.2.3.19 |guia de granito (g6.1), com 30x17x100cm e vista em algado com altura a ajustar em obra ml 2,5
75 3.2.3.20 |guia de granito (prl lote7), com @48x11lcm UN 16
76 |3.2.3.21 [guiade granito (prl lote9), com @42x11lcm UN 2
77 |3.2.3.22 |soleira de granito (s2), com 30x30x...cm ml 2,3
78 ]3.2.3.23 |capeamento de muros, com 30x11x100cm ml 72,1
79 |3.24 Fornecimento e execugdo de maci¢co em betdo simples C16/20, com 30x50cm (LxH), incluindo regularizacdo do fundo com uma camada de 10cm de espessura em | m3 0,81

betdo de limpeza C12/15, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, de acordo com pegas desenhadas, C.E. e indicacGes da

Fiscalizacéo.
80 |3.2.5 Consolidacdo de macico existente, incluindo remogdo de toda a argamassa falida ou solta, aplicagdo de nova argamassa para regularizacdo das superficies e | m2 3,996

preenchimento de quaisquer lacunas, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, de acordo com pegas desenhadas, C.E. e

indica¢6es da Fiscalizacao.

3.2.6 Fornecimento e execuc¢ao de revestimento em lajetas de granito, acabamento a pico fino nas faces a vista e arestas viva, mudancas de plano com esquadria a 45°, incluindo
colagem continua reforcada por ancoragens mecéanicas ocultas em ago inox AISI316, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugao, de acordo
com pegas desenhadas, C.E. e indicagdes da Fiscalizagéo.

81 |3.26.1 capeamento (L2), com 45x120x5cm m2 4,796
82 |3.2.6.2 lambrim (L2.1), com 3cm de espessura m2 31
83 |3.2.7 Fornecimento e execucéo de sistema de impermeabilizagdo na base enterrada de fachadas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma | m2 42,4305
perfeita execucdo, de acordo com pecas desenhadas, recomendacdes do fabricante, C.E. e indica¢g6es da Fiscalizacao, no seguinte esquema:
a) limpeza e regularizacéo da base de suporte com argamassa hidréfuga;
b) Emulséo betuminosa como primario de impermeabilizacado, do tipo IMPEKOTE F da IMPERALUM ou equivalente;
c) Membrana em betume plastomero APP com 4kg/m2 e armadura de poliéster, protegida a polietileno em ambas as faces, do tipo POLYSTER 40 da IMPERALUM ou
equivalente.
3.3 SERRALHARIA
84 ]3.3.1 Fornecimento e assentamento de bordadura de barra de aco galvanizado, com seccao de 5x250mm, incluindo fundacdo em betéo simples C16/20 com seccédo de | ml 18,1
20x30cm, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugéo, de acordo com pegas desenhadas, C.E. e indicag6es da Fiscalizagao.
85 [3.3.2 Fornecimento e instalagéo de guarda-corpos em ferro galvanizado (G1), composta por barras chatas horizontais (passa méao e rodapé) com 50x10mm e perfis tubulares | ml 58,21
verticais com 10mm de diametro, incluindo cortes, fixagdes com parafusos em ago inox / bucha quimica, acabamento final pintado a esmalte de poliuretano, todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma correta execugéo, de acordo com pecgas desenhadas, C.E. e indicagGes da Fiscalizagao.
Critério de medicéo: projecéo horizontal.
86 [3.3.3 Fornecimento e execucgdo de portdo de homem, de uma folha de batente com 90cm de largura, composto pela mesma estrutura do guarda-corpos G1, incluindo | UN 1
dobradicas, puxadores, fixagdes com parafusos em ago inox / bucha quimica, acabamento final pintado a esmalte de poliuretano, todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios a uma correta execugao, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizagéo.
87 |3.34 Fornecimento e instalagdo de corrimao em ferro galvanizado (G2), composta por barra chata horizontal (passa mao) com 50x10mm, com desenho de remate nas|ml 82,495
extremidades que funciona como travamento da guarda e elemento de fixacdo ao suporte (parede/muro), incluindo cortes, fixagdes com cantoneiras nos pontos
intermédios e parafusos em aco inox / bucha quimica, acabamento final pintado a esmalte de poliuretano, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a
uma correta execucgéo, de acordo com pecgas desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizacéo.
Critério de medicéo: projecéo horizontal.
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88 [3.35 Fornecimento e execucéo de rede de vedacgao temporaria, com 1,2m de altura, em ago galvanizado plastificado, espessura média, malha de 50mm de abertura, postes | ml 4,5
de @50mm em acgo galvanizado com afastamento de 3.0m, incluindo chumbadouros, fixacdo na face vertical do muro, todos os materiais, acessorios e trabalhos
complementares necessarios, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indica¢des da Fiscalizacéo.
34 MOBILIARIO URBANO
89 [34.1 Fornecimento e instalacéo de papeleira (PAP), com g350x850mm aparentes, de corpo cilindrico e tampa rebativel, em aco galvanizado com acabamento pintado com | UN 23
esmalte forja, incluindo macico de fundagao, suporte e fixagao, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma correta execucao, de acordo com C.E. e
indicac6es da Fiscalizacao.
90 |3.4.2 Fornecimento e instalacéo de placa toponimica, com 540x200x80mm e 2mm de espessura, lacada a poliester a cor RAL7011 na face anterior e posterior, com inscri¢do | UN 4
em vinil adesivo e posterior envernizamento (com protecdo UV) da placa, incluindo fixagdo a fachada com parafusos em aco inox e bucha quimica, todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios a uma correta execuc¢édo, de acordo com desenho de pormenor, C.E. e indica¢gfes da Fiscalizacao.
3.5 ESTRUTURA VERDE
91 |35.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de gravilha de marmore, para recobrimento de terreno, calibre 7-12 mm, de cor branca, considerando uma espessura média de [ m2 1,2
5cm, incluindo malha anti-ervas de polipropileno, permeavel a agua, arranjo prévio do terreno, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme
C.E. e indicacdes da Fiscalizagdo.
92 |35.2 Fornecimento e colocacéo de terra vegetal com espessura média de 30cm, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagées | m2 168,9
da Fiscalizagéo.
93 |3.5.3 Fornecimento e execugdo de prado florido, incluindo arranjo prévio do terreno, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e | m2 168,9
indicagbes da Fiscalizacao.
3.6 SINALIZAGAO RODOVIARIA
3.6.1 Fornecimento e colocagéo de sinalizagado vertical, executados em chapa de aluminio de 2mm enquadrada por aba ou uma moldura tipo all-round com perfil de aluminio extrudido,
incluindo abracadeiras, bem como os prumos em tubo galvanizado de 1%2 com 2 mm de espessura e comprimento adequado, tamponado superiormente com carapuco em PVC e
respectiva fundagdo em betdo simples, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E., Pecas Desenhadas e indicacdes da Fiscalizagéo,
94 |3.6.1.1 H4 via publica sem saida UN 1
95 (3.6.1.2 C2 transito proibido UN 1
96 |3.6.1.3 11d painéis adicionais - \"exceto moradores\" UN 1
3.7 MUROS
3.7.1 MOVIMENTO DE TERRAS
NOTA: A movimentagédo de terras para abertura e fecho da vala comum encontra-se medida no CAP. II.
97 |3.7.11 Escavacdo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para execugdo demuros, incluindo sempre que necessario, a fracturacdo e desmonte de rocha | m3 150,727
através de meios adequados ao tipo de solo e seguranga das edificagdes ou muros existentes na envolvente, demoligdo de residuos de betdo existentes e ou redes
existentes a desativar, regularizacéo e preparacéo do fundo da vala, drenagem da vala, entivag6es adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, escoramento
temporario sempre que necessario, remog¢éao dos produtos escavados e/ou baldeacéo temporaria/definitiva a deposito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio
de construcéo civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.
98 [3.7.1.1.1 [MA1l m3 42,728
99 |[3.7.1.1.2 [MA3 m3 10,35
100 |3.7.1.1.3 |[MA4 m3 15,264
101 |3.7.1.1.4 |MA5 m3 29,484
102 |3.7.1.1.5 |MA6 m3 32,064
103 |3.7.1.1.6 |MB1 m3 10,212
104 |3.7.1.1.7 |MB2 m3 9,18
105 |3.7.1.1.8 |MUR1 m3 0,485
106 |3.7.1.1.9 |MUR2 m3 0,168
107 |3.7.1.1.10 | MUR3 m3 0,24
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108 |[3.7.1.1.11 | MUR4 m3 0,276
109 |3.7.1.1.12 | MURS m3 0,276
110 [3.7.1.2 Aterro e compactacédo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacédo da prépria vala ou de [ m3 62,112

movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, ou de empréstimo se necessario, incluindo reposicéo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo

civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indicacGes da Fiscalizagao.
111 |3.7.1.21 |MAl m3 12,948
112 |3.7.1.2.2 |MA3 m3 3,933
113 |3.7.1.2.3 |MA4 m3 6,837
114 |3.7.1.2.4 |MAS5 m3 14,742
115 |3.7.1.2.5 |MA6 m3 14,028
116 |3.7.1.2.6 |MB1 m3 3,312
117 |3.7.1.2.7 |MB2 m3 5,59
118 |3.7.1.2.8 |MUR1 m3 0,242
119 |3.7.1.2.9 |MUR2 m3 0,084
120 |3.7.1.2.10 | MUR3 m3 0,12
121 |3.7.1.2.11 | MUR4 m3 0,138
122 |3.7.1.2.12 | MUR5 m3 0,138

3.7.2 MUROS EM ALVENARIA DE GRANITO

123 |3.7.2.1 Fornecimento e aplicacdo de betéo de limpeza da classe C12/15; XCO(Pt) na regularizagéo de fundacgoes, tudo de acordo com as pecas desenhadas, C.E. e indicacdes | m3 3,834

da Fiscalizacao.
124 |3.7.2.1.1 |MAl m3 1,724
125 |3.7.2.1.2 |MA3 m3 0,36
126 |3.7.2.1.3 |MA4 m3 0,375
127 |3.7.2.1.4 |MA5 m3 0,62
128 |3.7.2.1.5 |MA6 m3 0,755
129 |3.7.2.2 Fornecimento e execucéo de betdo ciclopico, para fundagéo de muros de alvenaria de pedra, com betdo da classe C25/30, incluindo abertura e fecho de vala, transporte [ UN 17,628

dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com os desenhos de pormenor, C.E. e indicacdes da

Fiscalizacéo.
130 |3.7.2.2.1 |MAl m3 7,758
131 |3.7.2.2.2 |MA3 m3 1,62
132 |3.7.2.2.3 |MA4 m3 1,77
133 |3.7.2.24 |MA5 m3 2,94
134 |3.7.2.25 |MA6 m3 3,54
135 |3.7.2.3 Fornecimento e execugdo de muros graviticos de alvenaria de pedra irregular (granito), junta seca, com preenchimento com pedras na face, bueiros de drenagem e [ m3 32,112

geotextil 200g/m2, enrocamento no tardoz do muro, transporte, colocagéo, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com os desenhos de

pormenor, C.E. e indicacdes da Fiscalizacao.
136 |3.7.2.3.1 |MAl m3 8,009
137 |3.7.2.3.2 | MA2 m3 7,416
138 |3.7.2.3.3 |MA3 m3 2,588
139 |3.7.2.34 |MA4 m3 4,108
140 |3.7.2.3.5 |MA5 m3 4,24
141 |3.7.2.3.6 |MA6 m3 4,95
142 |3.7.2.3.7 |MA7 m3 0,801
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143 |3.7.2.4 Consolidacdo de muros em alvenaria de granito, através da remogdo de argamassas/pedras soltas e colmatacéo das lacunas com pedras de mesma qualidade, com | m2 1055

junta seca ou argamassada a semelhanga do existente, incluindo prévia limpeza e remogédo de vegetagdo, colocacdo de bueiros, todos os trabalhos, materiais e

equipamentos necessarios a uma perfeita execugédo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicagdes da Fiscalizacéo.

3.7.3 MUROS EM BETAO

144 |3.7.3.1 Fornecimento e aplicacdo de betéo de limpeza da classe C12/15; XCO(Pt) na regularizacéo de fundacgoes, tudo de acordo com as pecas desenhadas, C.E. e indicacGes | m3 1,459

da Fiscalizacao.
145 |3.7.3.1.1 |MB1 m3 0,46
146 |3.7.3.1.2 |MB2 m3 0,4
147 |3.7.3.1.3 |MUR1 m3 0,202
148 |3.7.3.1.4 |MUR2 m3 0,07
149 |3.7.3.1.5 |MUR3 m3 0,101
150 |3.7.3.1.6 |MUR4 m3 0,111
151 |3.7.3.1.7 |MUR5 m3 0,115
152 |3.7.3.2 Fornecimento e execucdo de fundacdes de muros em betdo C25/30; XC4(Pt); Cl 0,40; D20; S3 (NP EN 206-1), incluindo abertura e fecho de vala, transporte dos | m3 2,904

produtos sobrantes a vazadouro, armadura em vardes de ago A400NR, aplicacdo de hidréfugo do tipo \"PLASTOCRETE 05 da SIKA\" ou equivalente nas pecgas

enterradas até um altura de 0,50m acima da cota do terreno, fornecimento colocacdo, compactagdo, cura, cofragem descofragem e todos os trabalhos e materiais

necessarios para a sua execugao, tudo de acordo com as pegas desenhadas, C.E. e indicagGes da Fiscalizagao.
153 |3.7.3.21 |MB1 m3 1,408
154 |3.7.3.2.2 |MB2 m3 1,496
155 |3.7.3.3 Fornecimento e execugao de paredes e muros de betdo armado com betdo C25/30; XC4(Pt); Cl 0,40; D20; S3 (NP EN 206-1) com uma face a vista e acordo com as | m3 3,191

indicagbes do projeto de arquitetura, incluindo armadura em aco A400NR, aplicagdo de hidréfugo do tipo \"PLASTOCRETE 05 da SIKA\" ou equivalente nas pegas

enterradas até uma altura de 0,50m acima da cota do terreno, bueiros em quinconcio e geotextil 200g/m2, execugédo de juntas de betonagem e juntas de dilatacdo com

corddes hidréfilos, cura, cofragem descofragem, transporte, colocacéo, vibragdo do betdo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para a sua

execucdao, tudo de acordo com as pegas desenhadas, o C.E. e indica¢bes da Fiscalizagao.
156 |3.7.3.3.1 |MB1 m3 1,477
157 |3.7.3.3.2 |MB2 m3 1,714
158 |3.7.3.4 Fornecimento e execucdo de murete fracamente armado com betdo C25/30; XC4(Pt); Cl 0,40; D20; S3 (NP EN 206-1) com uma face a vista e acordo com as indicacdes | m3 2,595

do projeto de arquitetura, incluindo abertura e fecho de vala, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, armadura em aco A400NR, aplicagdo de hidréfugo do tipo

\"PLASTOCRETE 05 da SIKA\" ou equivalente nas pegas enterradas até uma altura de 0,50m acima da cota do terreno, bueiros em quinconcio e geotextil 200g/m2,

execucdo de juntas de betonagem e juntas de dilatagdo com corddes hidréfilos, cura, cofragem descofragem, transporte, colocacéo, vibracdo do betdo e todos os

trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para a sua execugao, tudo de acordo com as pecgas desenhadas, o C.E. e indica¢des da Fiscalizagéo.
159 |3.7.3.4.1 |MUR1 m3 0,702
160 |3.7.3.4.2 |MUR2 m3 0,27
161 |3.7.3.4.3 |MUR3 m3 0,36
162 |3.7.3.44 |MUR4 m3 0,633
163 |3.7.3.45 |MUR5 m3 0,63
164 |3.7.3.5 Fornecimento e execugéo de reboco areado, com espessura média de 20mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita | m2 12,77

execucao, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicaces da Fiscalizagdo.
165 |3.7.3.5.1 |MB1 m2 4,24
166 |3.7.3.5.2 |MB2 m2 4,85
167 |3.7.3.5.3 |MUR1 m2 1,54
168 |3.7.3.5.4 |MUR2 m2 0,53
169 |3.7.3.5.5 |MUR3 m2 0,78
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170 |3.7.3.5.6 |MUR4 m2 0,83
171 |3.7.3.6 Fornecimento e aplicacéo de pintura de paredes exteriores, de cor definir, com uma demé&o de primario isolante & base de resina de pliolite, do tipo PRIMARIO CINOLITE | m2 12,77
da CIN ou equivalente, e duas demaos de tinta & base de resinas de pliolite, do tipo TINTA CINOLITE da CIN ou equivalente, incluindo aplicagao de aditivo anti-fungos e
algas, limpeza de superficie, reparagéo de fissuras, todos os materiais e trabalhos inerentes necessarios a sua perfeita execugéo, tudo de acordo com especificacdes do
fabricante, pecas desenhadas, C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
4 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
4.1 TRABALHOS PREVIOS
172 [4.11 Identificacdo, marcacéo e remocgéo de ramais domiciliarios, de bocas de rega e de hidrantes a subtituir/remover, incluindo remocéo completa dos aparelhos, acessoérios, | UN 59
caixas, tampas e tubagens existentes, levantamento e reposicéo de pavimento, escavacao em terreno de qualquer natureza, carga, transporte e descarga de produtos
sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos a cargo do adjudicatario, e todos os acessoérios, materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma
perfeita instalacdo conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, mapa de nds, CE, indica¢bes da Fiscalizacdo, Dono de Obra e empresa concecionaria de
aguas.
173 (4.1.2 Fornecimento e colocagéo de contadores, abertura de nixo na parede e colocacdo de armario encastrado, incluindo a remogéo completa dos aparelhos, acessoérios, | UN 53
caixas, tampas e tubagens existentes, demolicdo de armarios salientes, levantamento e reposicdo de acabamento das fachadas, carga, transporte e descarga de
produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos a cargo do adjudicatério, e todos os acessorios, materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a
uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, mapa de nés, CE, indicagbes da Fiscalizagdo, Dono de Obra e empresa concecionaria
de aguas.
174 |4.1.3 Fornecimento e instalacéo de rede temporéaria em tubagem PEAD, a superficie, ligada em bypass no inicio e fim do arruamento, incluindo ligagdes a cada contador, a | ml 314
remocao uma vez estando em servico a rede dedinitiva, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos a cargo
do adjudicatéario, e todos os acessorios, materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, CE, indicacdes da
Fiscalizacéo, Dono de Obra e empresa concecionaria de aguas.
4.2 TUBAGENS
421 Fornecimento e assentamento de tubagens das redes de rega e rede publica abastecimento de agua, em tubagem de PEAD, PN 10, fabricado com resina PE 100 RD segundo a
norma EN12201/1SO4427, de cor preta com 4 listas de cor azul, incluindo certificado tipo 3 de fabrico, os acessérios autotravados com limitador de esforgo do tipo S2000 da HAwle
ou equivalente e respectivos macicos de amarracdo, materiais, Fornecimento e assentamento de unides de bocas para tubos em PE, PN16, fabricadas de acordo com a Norma
EN1563, corpo em FFD GJS-400-15, com sistema de travamento com limitador de esfor¢co, sendo o anel de aperto em latdo CuZn40Pb2, vedante em borracha refor¢cada prépria para
agua potavel e parafusos em ago inox A2 segundo EN3506, com protecgao anticorrosiva em resina epoxi, Fornecimento e assentamento de tés travados, do tipo S2000 da Hawle ou
equivalente, em ferro fundido ddctil, com anel para tubo de PEAD, com sistema de travamento com limitador de esforco, produzidas segundo a norma DIN 8074, PN16, com
protegdo anticorrosiva em resina epoxi, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, CE e indicagdes
175 [42.1.1  [DN 90 [ml | 744,9725
422 Fornecimento e assentamento de ramais domiciliarios a subtituir, unido de reparagdo em conduta DN90, abragadeira em FFD para tubo de PEAD, do tipo Haku da HAwle ou
equivalente, PN16 de @ 25 mm ou @ 40 mm com rosca de 2\", valvula de seccionamento de diametro @ 25 mm ou @ 40 mm em poliacetal, PN16, boca de chave completa (dado,
campanula, haste extensao telescopica, cabeca movel redonda em ferro fundido ductil do tipo V. N. de Gaia), maci¢co de amarracdo em betdo simples, fornecimento e assentamento
de tubagem de diametros 25 mm ou 40 mm em PEAD para uma presséao de servico de 10 kg/cm2, com o comprimento médio de 6,00 m para ligagéo do ramal, flange de ligagcdo em
FFD PN16, acessorio de ligagdo em poliacetal ou polipropileno a rede interna do prédio, levantamento e reposicdo de pavimento, escavagdo em terreno de qualquer natureza,
almofada em p6 de pedra com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem, envolvimento em betdo C10/15 nas zonas em que a tubagem esta a pouca profundidade, aterro
da restante vala com areia ou p6 de pedra em camadas de 0,20 m, aterro e compactagdo da vala em tout-venant com 0,20 m ou 0,30 m (betdo betuminoso) de espessura,
fornecimento e colocacédo de telas de pré-sinalizacdo com a inscricdo \"AGUA\", carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de
residuos a cargo do adjudicatério, e todos os acessoérios, materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalacdo conforme normas do fabricante, desenhos de
176 [4.22.1  [DN1 172\ [UN | 54
43 ELEMENTOS ACESSORIOS
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177

4.3.1

Fornecimento e assentamento de bocas de incéndio de passeio (hidrante enterrado) DN80, PN16, fabricadas de acordo com a Norma EN14339, com corpo, tampa e
flange em FFD, com caixa e tampa revestidas com material resistente aos raios UV de cor preta ou vermelha, com os componentes em contacto com a agua revestidos a
tinta epoxica potéavel, manobraveis com dado e boca em saida storz, com flange anti-roubo e tampéo storz inviolavel, ambos de cor vermelha, de acordo com as
caracteristicas indicadas nas clausulas técnicas do caderno de encargos, incluindo ramal de ligagao para boca de incéncio com um comprimento médio de 6,00 m em
PEAD, PN10, de didametro 90 mm, incluindo escavagdo em terreno de qualquer natureza, almofada em areia ou pé de pedra com 0,15 m de espessura para
assentamento da tubagem, envolvimento em betdo C10/15 nas zonas em que a tubagem esta a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia ou p6 de pedra
em camadas de 0,20 m até cerca de 0,40 m do pavimento, aterro e compactacédo da vala em tout-venant com 0,40 m de espessura em camadas de 0,20 m e carga,
transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, a cargo do adjudicatéario; e té de derivagdo travado, do tipo S2000 da
Hawle ou equivalente, em ferro fundido ddctil, com junta para tubo de PEAD, PN16, valvula de cunha travada, do tipo E2, S2000 da Hawle ou equivalente, em ferro
fundido ductil, PN16, adaptadores flange do tipo S2000 da Hawle ou equivalente, em ferro fundido ductil PN16, cabegas moéveis triangulares em ferro fundido ddctil do
tipo V. N. de Gaia), de didmetros 90x80 e 80x75, e todos o0s acessorios necessarios a uma correcta montagem de acordo com pormenor, e todos 0s acessorios,
materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, mapa de nés, CE e indicagbes da
Fiscalizacéo.

UN

178

4.3.2

Fornecimento e colocagdo de boca de rega de pavimento completa do tipo \"EUROPA da FUCOLI-SOMEPAL\" ou equivalente,, incluindo junta multimateriais, tés de
derivacéo e redugdes, valvula de seccionamento do tipo \"AVK\" ou equivalente DN 40 (instalada junto a ramificacdo da conduta principal), haste de comando, cabeca
movel circular e ramal de ligagdo, incluindo ramal de ligagdo com um comprimento médio de 6,00 m em PEAD, PN10, de diametro 40 mm, incluindo escavagdo em
terreno de qualquer natureza, almofada em areia ou p6 de pedra com 0,15 m de espessura para assentamento da tubagem, envolvimento em betdo C10/15 nas zonas
em que a tubagem esta a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia ou p6 de pedra em camadas de 0,20 m até cerca de 0,40 m do pavimento, aterro e
compactacéo da vala em tout-venant com 0,40 m de espessura em camadas de 0,20 m e carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado
para este tipo de residuos, a cargo do adjudicatario; e té de derivagao travado, do tipo S2000 da Hawle ou equivalente, em ferro fundido ductil, com junta para tubo de
PEAD, PN16, valvula de cunha travada, do tipo E2, S2000 da Hawle ou equivalente, em ferro fundido ductil, com junta para tubo de PE, PN16, e todos os acessorios
necessarios a uma correcta montagem de acordo com pormenor, e todos os acessorios, materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalacéo
conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, mapa de nés, CE e indicacdes da Fiscalizagéo.

UN

179

433

Fornecimento e assentamento de descargas de fundo, incluindo 3,0 m de tubo em PEAD @ 75 mm, cabeca mdvel oitavada, devidamente assentes, juntas de
desmontagem e macicos de ancoragem, incluindo ramal de ligagdo com um comprimento médio de 6,00 m em PEAD, PN10, de diametro 90 mm, incluindo escavacao
em terreno de qualquer natureza, almofada em areia ou pé de pedra com 0,15 m de espessura para assentamento da tubagem, envolvimento em betdo C10/15 nas
zonas em que a tubagem esta a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia ou pé de pedra em camadas de 0,20 m até cerca de 0,40 m do pavimento, aterro
e compactacéo da vala em tout-venant com 0,40 m de espessura em camadas de 0,20 m e carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado
para este tipo de residuos, a cargo do adjudicatério e todos os acessoOrios necessarios a uma correcta montagem de acordo com pormenor, e todos 0s acessorios,
materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, mapa de nés, CE e indicagbes da
Fiscalizacao.

UN

4.4

OUTROS TRABALHOS

180

4.4.1

Fornecimento e colocagdo de telas de pré-sinalizacdo com a inscricdo \"AGUA\" com as seguintes caracteristicas: material de base: PVC; largura da tela: 300 mm;
espessura da tela: 0,06 mm; cor de base: azul; cor de impresséo: preto; comprimento da inscrigdo: 290 mm; largura da inscrigdo: 60 mm e distancia entre inscri¢ées: 200
mm, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necesséarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, CE e
indicagbes da Fiscalizacao.

ml

1092,972
5

181

4.4.2

Execucéo de lavagem e desinfeccéo da rede de abastecimento de agua, antes de ser executada a ligacéo a rede publica, conforme as normas e legislagdo em vigor,
incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com C.E. e indicacdes da Fiscalizagdo.

UN

182

4.4.3

Fornecimento e execugao do apoio de construcéo civil necessario para a correta execugdo das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indica¢fes da Fiscalizagao.

UN

REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS

COLETORES E TUBAGENS
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5.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, incluindo todos os acessoérios necessarios materiais e betéo pobre
de assentamento, equipamentos e demais trabalhos, materiais e acessérios complementares necessarios, tudo conforme CE e indicag6es da Fiscalizagao.

183 |5.1.1.1 DN 250mm ml 17,03
184 |5.1.1.2 DN 315mm ml 87,4
185 |5.1.1.3 DN 400mm ml 3,5

5.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em Ferro Fundido Ductil da classe > 420MPa com alongamento > 10%, de revestimento interiro a argamassa de cimento aluminoso (de
alto forno) e revestimento exterior a zinco metalico (minimo 200 g/m2) com pintura betuminosa e esmalte, incluindo acessoérios de ligagcdo por junta autoblocante que permita
desvios angulares, acessorios de fixacdo aérea e demais trabalhos, materiais e acessérios complementares, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizagédo

186 [5.1.2.1  [DN 300mm [ml | 1085
5.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem de manilhas de betdo pré-fabricado, de classe >135 / IV, incluindo todos os acessé6rios necessarios materiais e betdo pobre de
assentamento, equipamentos e demais trabalhos necesséarios complementares, tudo conforme CE e indica¢gdes da Fiscalizacéo.
187 |5.1.3.1 DN 300mm ml 47,32
188 |5.1.3.2 DN 400mm ml 8,9
189 (5.1.4 Execucéo de ramais de ligacdo do canelete a camara de visita, em tubagem de Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de didametro @ 125 ml 46

mm, com queda guiada no interior da camara de visita (efectuada com com acessério em T aberto na extremidade superior, e tramo de tubo vertical fixado as paredes da

camara), escavacao em terreno de qualquer natureza, preparacdo do leito de assentamento, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da

tubagem, envolvimento em betdo C10/15 nas zonas em que a tubagem esta a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m,

fornecimento e montagem da tubagem, fornecimento e colocacdo de telas de pré-sinalizacdo com a inscricdo \"AGUAS PLUVIAIS\", incluindo carga, tansporte e

descarga dos materiais e méo de obra necesséria para a execugdo da tarefa, bem como carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado

para este tipo de residuos, da responsabilidade do adjudicatéario, todos os acessorios necessarios materiais e betdo pobre de assentamento, equipamentos e demais

trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizagéo.

5.2 ORGAOS COMPLEMENTARES

5.21 Construcdo de camaras de visita , sem queda ou com queda guiada, constituidas por anéis prefabricados em betdo armado com encaixe e de diametro interior de 1,25 m,
encimadas por chaminés troncocoénicas excéntricas prefabricadas em betdo armado e por blocos macigos curvos de betdo ao nivel da tubagem, incluindo soleiras em betdo de 250
kg/m3, com 0,20 m de espessura minima na zona mais profunda das caneluras, sobre camadas de brita e betdo C16/20 armado com malhasol AQ 50, com 0,20 m e 0,10 m de
espessura, respetivamente, reboco de paredes, banquetas e caneluras com argamassa de 600kg de cimento (traco 1:2 em volume) com espessura de 0,02 m, queimada a colher,
fornecimento e aplicacdo de degraus de acesso em ago revestidos com polipropileno do tipo \"EUROPATE\" ou equivalente, tampa rebaixada e aro em FFD D400 do tipo \"BENITO\"
ou equivalente, com inscrigéo \"PLUVIAIS\" de modelo indicado em pegas desenhadas, incluindo movimento de terras em terreno de qualquer natureza, entivagéo, carga, transporte
e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, da responsabilidade do adjudicatéario, incluindo todos os acessorios necessarios materiais e
betdo pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagéo.

190 |5.2.1.1 H 2.00m UN 3
191 |5.2.2 Correcao de caixas e sarjetas existentes para as novas cotas de projeto, incluindo demoli¢do parcial ou prolongamento das paredes, reinstalagao de todas as tubagens [ UN 5
existentes, substituicdo de reboco/impermeabiliza¢édo/caleiras/ressaltos interiores, da tampa (rebaixada/lisa) e aro em ferro fundido (norma NP EN124) com a classe de
resisténcia em funcéo da localizagdo, escavacéo e aterro, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos
necessarios, conforme Pecas desenhadas, C.E. e indicagGes da Fiscalizagao.

5.2.3 Fornecimento e montagem de caixas de visita, sem queda ou com queda guiada pré-faricadas em PP DN 630, com tubo de elevacédo do tipo \"Duralight\" e anel de betdo, tampa
rebaixada e aro em FFD D400 do tipo \"BENITO\" ou equivalente, com inscri¢cdo \"PLUVIAIS\" de modelo indicado em pecas desenhadas, movimento de terras em terreno de
gualquer natureza, entivacdo, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, da responsabilidade do adjudicatéario,
incluindo todos os acessorios e ligagdes necessarias materiais e betdo pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necesséarios complementares, tudo conforme CE

192 |5.2.3.1 H 2.00m UN 38
193 (5.24 Fornecimento e execugdo de macicos de amarracdo/ancoragem de tubagem em FFD, em betdo simples da classe C12/15, junto a caixas de visita, escavagao, | m3 12,5

entivacdo, baldeacéo, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugdo da tarefa.,
tudo conforme CE e indicagbes da Fiscalizagao.

Rua Alvares Cabral

Telef. 223742400 / Fax. 223742430
http://www.cm-gaia.pt

Péagina 11 de 17




VILA NOVA DE

18

Municipio de Vila Nova de Gaia

Procedimento CP1/01/2021/DCE

194 |5.25 Fornecimento e colocacgéo de canal drenantes em ferro fundido, do tipo \"BENITO RC20\" ou equivalente, incluindo grelha da classe D400 de acordo com NP EN 124, | ml 17,5
com fixagdo anti-roubo, acessoérios de ligagdo do mesmo material, ligagbes a ramal, macico para assentamento em betdo, escavagdo, entivacdo, baldeacéo, aterro e
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugado da tarefa., tudo conforme CE e indicagdes
da Fiscalizacao.
195 (5.2.6 Fornecimento e colocagéo de Sistema de drenagem das aguas pluviais (GD), composta por canalete em betéo do tipo P20 da \'Presdouro\', ou equivalente, e grelha em [ ml 126,7
granito azul (1x0,28x0,05m), com acabamento a pico fino e rasgos transversais com 2cm de largura, 18cm de comprimento e espacados entre eles cerca de 5cm,
ligacdes a ramal, macico para assentamento em betdo, escavacgao, entivagdo, baldeacéo, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios a perfeita execucéo da tarefa., tudo conforme pegas desenhadas, pormenores, CE e indicag6es da Fiscalizacao.
196 |5.2.7 Fornecimento e colocacéo de Sistema de drenagem das aguas pluviais (GD), composta por canalete em betéo do tipo P20 da \'Presdouro\', ou equivalente, e tampa em [ ml 5,3
granito azul, com acabamento a pico fino, ligagdes a ramal, maci¢o para assentamento em betdo, escavacéo, entivacdo, baldeagéo, aterro e transporte dos produtos
sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execucao da tarefa., tudo conforme pegas desenhadas, pormenores, CE e
indicagbes da Fiscalizag&o.
197 (5.2.8 Fornecimento e colocagdo de canalete continuo de drenagem das aguas pluviais, composta por canal de drenagem em betdo armado do tipo \"Caleira de auto-estrada \" | UN 0
da \'Cimenteira do Louro\', ou equivalente, assente sobre fundacéo de betdo e rematado superiormente por duas guias de granito azul (g2) \'com acabamento a pico fino
nas faces a vista, arestas vivas, face superior com pendente 2, comprimento minimo de 1m e 23cm de largura, 20cm de altura, incluindo perfil T em ferro
(140,140,11mm) colocado pontualmente no alinhamento das juntas de g2, ligagdes a ramal, maci¢co para assentamento em betéo, escavagéo, entivacdo, baldeacéo,
aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugéo da tarefa., tudo conforme pecgas
desenhadas, pormenores, CE e indicagdes da Fiscalizagéo.
198 |5.2.8.1 DN300 ml 138
199 |5.2.8.2 DN400 ml 120
200 [5.2.9 Fornecimento e colocagéo de caixas de visita do canalete continuo de drenagem das aguas pluviais, composta por caixa do tipo \"caixa de limpeza para caleira de | UN 24
auto-estrada\", assente sobre fundacéo de betdo e rematado superiormente por aro e tampa rebaixada em ferro galvanizado conforme pormenor de arquitetura com
prenchimento em pec¢asde granito, macico para assentamento em betéo, escavacéo, entivacéo, baldeacao, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro,
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugdo da tarefa., tudo conforme pecas desenhadas, pormenores, CE e indicagdes da
Fiscalizacao.
5.3 OUTROS TRABALHOS
201 |5.3.1 Fornecimento e colocacfo de telas de pré-sinalizacdo com a inscrigdo \"AGUAS PLUVIAIS\" conforme pormenor de assentamento, incluindo todos os materiais, | ml 272,65
trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, CE e indicagBes da Fiscalizagdo, com as
seguintes caracteristicas:
- Material de base: PVC
- Largura da tela: 300 mm
- Espessura da tela: 0,06 mm
- Cor de base: castanho
- Cor de impressao: preto
- Comprimento da inscrigdo: 290 mm
- Largura da inscrigdo: 60 mm
- Distancia entre inscri¢des: 200 mm
202 [5.3.2 Fornecimento e execugdo do apoio de construgéo civil necessario para a correta execugdo das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN 3
necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indica¢fes da Fiscalizagao.
6 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
6.1 COLETORES E TUBAGENS
6.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, incluindo todos os acessoérios necessarios materiais e betdo pobre

de assentamento, equipamentos e demais trabalhos, materiais e acess6rios complementares necessarios, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagéo.
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203 [6.1.1.1 DN 250mm ml 198,86
204 |6.1.1.2 DN 315mm ml 44,17
6.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em Ferro Fundido Ductil da classe > 420MPa com alongamento > 10%, de revestimento interiro a argamassa de cimento aluminoso (de
alto forno) e revestimento exterior a zinco metélico (minimo 200 g/m2) com pintura betuminosa e esmalte, incluindo acessoérios de ligacdo por junta autoblocante que permita
desvios angulares, acessorios de fixacao aérea e demais trabalhos, materiais e acessérios complementares, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagdo
205 [6.1.2.1 DN 250mm ml 164,86
206 |6.1.2 Execucéo de ramais domiciliarios, em tubagem em polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SNB8\" ou equivalente, de diametros @ 160 mm ou @ 200 mm, conforme | UN 70
indicagdo da fiscalizagdo, incluindo escavacéo em terreno de qualquer natureza, almofada em areia ou p6 de pedra com 0,10 m de espessura para assentamento da
tubagem, envolvimento em betdo de 250kg/m3 e aplicagcdo de malhasol AQ50, conforme pormenores desenhados, nas zonas em que a tubagem esta a pouca
profundidade, aterro da restante vala com areia ou p6 de pedra em camadas de 0,20 m, fornecimento e montagem da tubagem, forquilha ou clip de reducéo a 45°, curvas
@ 160 mm ou @ 200 mm, tamp&o macho no final da tubagem em polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, ou ligacdo a camara de ramal,
fornecimento e colocacao de telas de pré-sinalizagdo com a inscricdo \"SANEAMENTO\", incluindo carga, tansporte e descarga dos materiais e mao de obra necessaria
para a execugdo da tarefa, bem como carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, da responsabilidade do
adjudicatario.

6.2 ORGAOS COMPLEMENTARES

6.2.1 Construcdo de camaras de visita , sem queda ou com queda guiada, constituidas por anéis prefabricados em betdo armado com encaixe e de diametro interior de 1,25 m,
encimadas por chaminés troncocénicas excéntricas prefabricadas em betdo armado e por blocos macigos curvos de betdo ao nivel da tubagem, incluindo soleiras em betdo de 250
kg/m3, com 0,20 m de espessura minima na zona mais profunda das caneluras, sobre camadas de brita e betdo C16/20 armado com malhasol AQ 50, com 0,20 m e 0,10 m de
espessura, respetivamente, reboco de paredes, banquetas e caneluras com argamassa de 600kg de cimento (traco 1:2 em volume) com espessura de 0,02 m, queimada a colher,
fornecimento e aplicacdo de degraus de acesso em ago revestidos com polipropileno do tipo \"EUROPATE\" ou equivalente, tampa rebaixada e aro em FFD D400 do tipo \"BENITO\"
ou equivalente, com inscricdo \"PLUVIAIS\" de modelo indicado em pecas desenhadas, incluindo movimento de terras em terreno de qualquer natureza, entivagdo, carga, transporte
e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, da responsabilidade do adjudicatéario, incluindo todos os acessorios necessarios materiais e
betdo pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizagao.

207 |6.2.1.1 H 2.00m UN 5
208 [6.2.2 Correcao de caixas e sarjetas existentes para as novas cotas de projeto, incluindo demolicdo parcial ou prolongamento das paredes, reinstalacéo de todas as tubagens | UN 4
existentes, substituicdo de reboco/impermeabilizagédo/caleiras/ressaltos interiores, da tampa (rebaixada/lisa) e aro em ferro fundido (norma NP EN124) com a classe de
resisténcia em funcéo da localizagdo, escavacao e aterro, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos
necessarios, conforme Pecas desenhadas, C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.

6.2.3 Fornecimento e montagem de caixas de visita pré-faricadas sem queda ou com queda guiada, em PP DN 630, com tubo de elevacédo do tipo \"Duralight\" e anel de betéo, tampa
rebaixada e aro em FFD D400 do tipo \"BENITO\" ou equivalente, com inscri¢cdo \"PLUVIAIS\" de modelo indicado em pecas desenhadas, movimento de terras em terreno de
gualquer natureza, entivagdo, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, da responsabilidade do adjudicatério,
incluindo todos os acessoérios e ligagdes necessarias materiais e betdo pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE

209 [6.2.3.1 H 2.10m UN 45

210 |6.2.4 Fornecimento e montagem de camaras interceptoras de ramal de ligacéo pré-faricadas em PP, com fecho em camisa telescépica em PVC de altura austavel e tampa em | UN 70
FFD classe D400 com inscrigdo local e \"'DOMESTICAS\", incluindo fornecimento e assentamento de tubagem em PPC SN8 para ramais de ligagdo com DN125 e
comprimento médio de 5m, ligacdes dos ramais existentes e/ou tamponamentos e inser¢do da tubagem de ramal na conduta gravitica e forquilhas simples a 45°, todos
0s acessOrios necessarios (curvas, tampao, tés, cruzetas, redugées, transi¢oes, forquilhas, passa-muros, unides, etc), todos os acessérios € movimento de terras,
levantamento e reposi¢éo de pavimentos e transporte de produtos sobrantes a vazadouro.

211 |6.25 Fornecimento e execucdo de macicos de amarracdo/ancoragem de tubagem em FFD, em betéo simples da classe C12/15, junto a caixas de visita, escavacao, | m3 15,5
entivacdo, baldeacéo, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugdo da tarefa.,
tudo conforme CE e indicag6es da Fiscalizacéo.

6.3 OUTROS TRABALHOS

Rua Alvares Cabral

Telef. 223742400 / Fax. 223742430
http://www.cm-gaia.pt

Péagina 13 de 17




VILA NOWA DE

18

Municipio de Vila Nova de Gaia

Procedimento CP1/01/2021/DCE

212 |6.3.1 Fornecimento e colocagéo de telas de pré-sinalizagdo com a inscri¢cdo \"SANEAMENTO\" conforme pormenor de assentamento, incluindo todos os materiais, trabalhos e | ml 757,89
equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, CE e indicagdes da Fiscalizagcdo, com as seguintes
caracteristicas:
- Material de base: PVC
- Largura da tela: 300 mm
- Espessura da tela: 0,06 mm
- Cor de base: castanho
- Cor de impressao: preto
- Comprimento da inscrigdo: 290 mm
- Largura da inscricdo: 60 mm
- Distancia entre inscrigdes: 200 mm
213 [6.3.2 Fornecimento e execugéo do apoio de construgdo civil necesséario para a correta execugao das infraestruturas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN 3
necessarios para um perfeito funcionamento, de acordo com C.E. e indicagfes da Fiscalizagao.
7 INSTALACOES ELETRICAS
7.1 INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
214 (7.1.1 Remocéo de apoio de betdo de baixa tensao, incluindo todas as infraestruturas nele instaladas, todos os trabalhos preliminares, complementares e acessorios, todos os | UN 7
meios e materiais necessarios a execucdo da tarefa e perfeita execugéo e instalagdo, de acordo o mencionado nas restantes pecas de projeto, normas e disposicoes
legais, requisitos técnicos e tudo o necessério para a perfeita execucdo da tarefa e o correto funcionamento da instalacéo, incluindo transporte a vazadouro adequado
dos produtos eventualmente gerados da deslocagéo conforme plano de prevencéo e gestéo de residuos da construcao e demolicdo (PPGRCD), dos seguintes tipos:
215 |7.1.2 Remocéo cuidada de linhas aéreas de baixa tenséo, incluindo todas as infraestruturas a ela afetas , todos os trabalhos preliminares, complementares e acessorios, todos | ml 605
0S meios e materiais necessarios a execucdo da tarefa e perfeita execugao e instalagdo, de acordo o mencionado nas restantes pegas de projeto, normas e disposicdes
legais, requisitos técnicos e tudo o necessario para a perfeita execucéo da tarefa e o correto funcionamento da instalacéo., incluindo transporte a vazadouro adequado
dos produtos eventualmente gerados da deslocagdo conforme plano de prevencgéo e gestéo de residuos da construgdo e demolicdo (PPGRCD).
216 (7.1.3 Remocéo de luminarias de iluminagéo publica e qualquer material ou composicédo associada (nomeadamente consola), incluindo as respectivas ferragens e acessorios, e [ UN 0
ainda todos os trabalhos e transporte do produto da demolicdo conforme PPGRCD.
Caso o Dono de Obra pretender exercer direito sobre eles ou parte deles tera o adjudicatario de os colocar onde se acordar, desde que a distancia ao local ndo fique a
mais de 20Km do estaleiro, dos seguintes tipos:
217 (7.1.31 Em apoio de betéo UN 7
218 (7.1.3.2 Em parede ou consola UN 8
7.14 Trabalhos na Rua Costa Pereira
7.1.4.1 Remocéo de apoio de betdo de baixa tensdo, incluindo todas as infraestruturas nele instaladas, todos os trabalhos preliminares, complementares e acessorios, todos 0os meios e
materiais necessarios a execucdo da tarefa e perfeita execucao e instalacdo, de acordo o mencionado nas restantes pecas de projeto, normas e disposi¢cdes legais, requisitos
técnicos e tudo o necessario para a perfeita execucéo da tarefa e o correto funcionamento da instalacéo, incluindo transporte a vazadouro adequado dos produtos eventualmente
gerados da deslocacao conforme plano de prevencao e gestéo de residuos da construcéo e demolicdo (PPGRCD), dos seguintes tipos:
219 (7.1.4.1.1 |AP1R UN 1
220 (7.1.41.2 |AP2R UN 4
221 (7.1.4.2 Remocédo de linha aérea de baixa tensdo, numa extensdo aproximada de 275m incluindo todas as infraestruturas a ela afetas , todos os trabalhos preliminares, | UN 1
complementares e acessorios, todos 0s meios e materiais necessarios a execucdo da tarefa e perfeita execucao e instalagdo, de acordo o mencionado nas restantes
pecas de projeto, normas e disposi¢des legais, requisitos técnicos e tudo o necessario para a perfeita execucao da tarefa e o correto funcionamento da instalagao.,
incluindo transporte a vazadouro adequado dos produtos eventualmente gerados da deslocagéo conforme plano de prevengéo e gestdo de residuos da construgdo e
demolicéo (PPGRCD).
222 (7.2 INFRAESTRUTURAS COMUNS UN 0
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223 (7.2.1 Fornecimento e montagem de tubo PEAD(C), em vala, aplicado em travessias, vias rodoviarias ou outros locais definidos nas pegas desenhadas, incluindo e todos os | UN 0
trabalhos, meios e acessérios necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com as restantes pecgas de projeto, normas e disposicdes legais, requisitos técnicos e
tudo o necessario para a perfeita execucéo da tarefa e o correto funcionamento da instalagdo. com os seguintes diametros:
224 |7.21.1 @63mm ml 750
225 |7.2.1.2 @125mm ml 592
226 |7.2.2 Fornecimento e montagem de Camaras de Visita para armario, incluindo aro e tampa rebaixada, e todos os acessoérios necessarios conforme pecas de projeto e normas | UN 14
e legislagéo em vigor.
227 (7.2.3 Fornecimento e montagem de Camaras de Visita de Baixa Tensdo, incluindo aro e tampa rebaixada para passeios, e todos os acessorios necessarios conforme pecas | UN 6
de projeto e normas e legislacdo em vigor.
228 (7.3 INFRAESTRUTURAS DE ALIMENTACAO UN 0
229 (7.3.1 Fornecimento e montagem de armario de distribuicdo tipo W, macico, terra de protecao, terra de servigo, terminais de cravar e incluindo todos os trabalhos, meios e | UN 13
acess0rios necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com as restantes pecgas de projeto, normas e disposi¢des legais, requisitos técnicos e tudo o necessario
para a perfeita execugao da tarefa e o correto funcionamento da instalagao.
230 |7.3.2 Fornecimento e montagem de armario de distribuicdo Tipo X, macico, terra de protegéo, terra de servico, terminais de cravar e incluindo todos os trabalhos, meios e [ UN 1
acess0rios necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com as restantes pegas de projeto, normas e disposi¢des legais, requisitos técnicos e tudo o necessario
para a perfeita execucdo da tarefa e o correto funcionamento da instalagéo.

7.3.3 Ligacdo das novas infraestruturas ao apoio de betdo existente, incluindo caixa de transicdo aérea-subterranea, tubos de protecéo das subidas das cablagens até uma altura minima
de 2m, terras de protegdo e respetiva cablagem e todos os trabalhos, meios e acessoérios necesséarios a sua perfeita execucdo e de acordo com as restantes pecas de projeto,
normas e disposi¢des legais, requisitos técnicos e indicagdes do operador de energia, fiscalizagdo e tudo o necessério para a perfeita execugao da tarefa e o correto funcionamento

231 |7.33.1 Fornecimento e montagem de tubo PVC@63 (PN10) e repetivos acessorios de fixa¢éo e unido. ml 21
232 (7.3.3.2 Fornecimento e montagem de caixa de transicdo CSP e demais acessorios, incluindo os de fixagao e ligacéo de cabos. UN 3
233 (7.3.3.2 Fornecimento e montagem de terras de protecao, respetiva cablagem e demais acessorios, incluindo piquete de terra, os de fixagdo e ligagao de cabos. UN 8
234 (7.3.4 Fornecimento e montagem, em tubo PEAD(C) em vala (comum com outras infraestruturas), de cabo, incluindo manga e terminais de cravar nas extremidades do cabo e | UN 0
todos os trabalhos, meios e acessorios necessarios a sua perfeita execugéo e de acordo com as restantes pegas de projeto, normas e disposi¢es legais, requisitos
técnicos e tudo o0 necessario para a perfeita execucao da tarefa e o correto funcionamento da instalagéo, dos seguintes tipos e secgoes:
235 |7.34.1 LSVAV 4x16mm? ml 995
236 |7.3.4.2 LSVAV 4x35mm?2 ml 40
237 |7.3.4.3 LSVAV 4x95mm?2 ml 885

7.35 Ligacdo das novas infraestruturas as infraestruturas de alimentagéo as habitacGes existentes, incluindo caixa de transicdo aérea-subterranea, tubos de protegédo das subidas das
cablagens até uma altura minima de 2,5m (conforme pormenor tipo 1), terras de protegdo e respetiva cablagem e todos os trabalhos, meios e acessoérios necessarios a sua perfeita
execucgao e de acordo com as restantes pecgas de projeto, normas e disposi¢des legais, requisitos técnicos e tudo o necessério para a perfeita execucdo da tarefa e o correto

238 (7.3.5.1 Fornecimento e montagem de tubo PVC@63 (PN10) e repetivos acessorios de fixa¢éo e unido. ml 105
239 |7.35.2 Fornecimento e montagem de caixa de transi¢cdo CSP e demais acessorios, incluindo os de fixacao e ligacéo de cabos. UN 35
240 |7.35.3 Fornecimento e montagem de terras de protecao, respetiva cablagem e demais acessorios, incluindo piquete de terra, os de fixagao e ligagao de cabos. UN 35
241 (7.3.7 Fornecimento e montagem de caixa de contador trifasica e portinhola P100 para futura alimentacdo de escada mecénica, incluindo e todos os trabalhos, meios e | UN 1
acessOrios necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com as restantes pegas de projeto, normas e disposi¢des legais, requisitos técnicos e tudo o necessario
para a perfeita execucdo da tarefa e o correto funcionamento da instalagéo.
242 |7.4 ILUMINAGAO PUBLICA UN 0
243 (7.4.1 Fornecimento e montagem, em tubo PEAD(C) em vala (comum com outras infraestruturas), de cabo, incluindo manga e terminais de cravar nas extremidades do cabo e | UN 0
todos os trabalhos, meios e acessorios necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com as restantes pegas de projeto, normas e disposi¢des legais, requisitos
técnicos e tudo o necessario para a perfeita execucéo da tarefa e o correto funcionamento da instalacéo, dos seguintes tipos e secgdes:
244 |7.4.1.1 LSVAV 2x16mm? ml 138
245 |7.4.1.2 LSVAV 4x16mm? ml 912
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246 [7.41.3 [LXS 2x16mm? [ml | 15
7.4.2 Fornecimento e montagem de cojunto L1 composto por coluna e luminéria, devidamente equipado e instalado, conforme legislagdo em vigor, MD, PD e de acordo com
caracteristicas mencionadas no C.E
247 (7421 Fornecimento e montagem de coluna UN 11
248 (7.4.2.2 Fornecimento e montagem de brago em coluna UN 11
249 |7.4.2.3 Fornecimento e montagem de luminaria tipo lanterna em brago UN 11
250 |7.4.3 Fornecimento e montagem de conjunto composto por electrodo de terra 2m, ponteira para eléctrodo de terra, bracadeira e demais acessorios necessarios ao correcto | UN 35
funcionamento, incluindo cablagem e ligagdo a coluna de IP, conforme MD, CE. e normas do operador publico.
251 (7.4.4 Fornecimento e montagem de Quadro de entrada para portinholas, IP 44, Classe I, com bornes extraiveis preparados para cabos de aluminio ou cobre, auto-extinguivel, | UN 11
com régua de fixagéo a coluna, conforme MD, CE. e normas do operador publico.
7.45 Fornecimento e montagem de cojunto L2 composto por braco de fixacdo a parede e luminaria, devidamente equipado e instalado, conforme legislagdo em vigor, MD, PD e de
acordo com caracteristicas mencionadas no C.E
252 |7.45.1 Fornecimento e montagem de braco em parede UN 24
253 |7.45.2 Fornecimento e montagem de luminaria tipo lanterna em brago UN 24
254 (7.4.6 Fornecimento e montagem de quadro elétrico para alimentacdo de luminarias em parede, devidamente eletrificado, incluindo tubos de protegcdo das subidas das | UN 24
cablagens até uma altura minima de 2,5m, terras de protecéo e respetiva cablagem, tubagem e cablagem de ligacdo do quadro a luminaria e todos os trabalhos, meios e
acessOrios necessarios a sua perfeita execugéo e de acordo com as restantes pegas de projeto, normas e disposicdes legais, requisitos técnicos e tudo o necessario
para a perfeita execucao da tarefa e o correto funcionamento da instalacao.
255 (7.4.7 Fornecimento e montagem de tubo PEAD(C), em vala, aplicado em travessias, vias rodoviarias ou outros locais definidos nas pegas desenhadas, incluindo e todos os | UN 0
trabalhos, meios e acessdrios necessarios a sua perfeita execucdo e de acordo com as restantes pecas de projeto, normas e disposi¢des legais, requisitos técnicos e
tudo o necessério para a perfeita execugao da tarefa e o correto funcionamento da instalagdo. com os seguintes diametros:
256 |7.4.7.1 @63mm ml 820
257 (7.4.8 Ligacdo das novas infraestruturas ao apoio de betdo existente, incluindo caixa de transicdo aérea-subterranea, tubos de prote¢do das subidas das cablagens até uma | UN 3
altura minima de 2m, terras de protecdo e respetiva cablagem e todos os trabalhos, meios e acessorios necessarios a sua perfeita execucao e de acordo com as
restantes pecas de projeto, normas e disposi¢des legais, requisitos técnicos e tudo 0 necessario para a perfeita execugdo da tarefa e o correto funcionamento da
instalagao.
7.4.9 Ligacdo das novas infraestruturas ao apoio de betédo existente (AP2M) e apoio de betdo e consola existentes ao armario AD D1, incluindo caixas de transi¢cdo aérea-subterranea,
tubos de protecdo das subidas das cablagens até uma altura minima de 2m, terras de protecao e respetiva cablagem, interligacdo da cablagem existente no apoio a demolir e todos
os trabalhos, meios e acessoOrios necessarios a sua perfeita execucdo e de acordo com as restantes pecas de projeto, normas e disposi¢cdes legais, requisitos técnicos e tudo o
necessario para a perfeita execugéo da tarefa e o correto funcionamento da instalagéo.
258 (7.4.9.1 Fornecimento e montagem de tubo PVC@63 (PN10) e repetivos acessorios de fixagdo e unido. ml 14
259 (7.4.9.2 Fornecimento e montagem de tubo PVC@75 (PN10) e repetivos acessorios de fixa¢éo e unido. ml 14
260 |7.4.9.3 Fornecimento e montagem de caixa de transi¢cdo CSP e demais acessorios, incluindo os de fixacao e ligacéo de cabos. UN 4
261 |7.4.9.4 Fornecimento e montagem de terras de protecao, respetiva cablagem e demais acessorios, incluindo piquete de terra, os de fixagao e ligagao de cabos. UN 3
262 |7.495 Fornecimento e montagem de tubo PEAD(C) @63mm, em vala, aplicado em travessias, vias rodoviérias ou outros locais definidos nas pecas desenhadas, incluindo e [ ml 10
todos os trabalhos, meios e acessérios necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com as restantes pegas de projeto, normas e disposicdes legais, requisitos
técnicos e tudo o necessario para a perfeita execucéo da tarefa e o correto funcionamento da instalacgéo.
263 (7.4.9.6 Abertura e tapamento de vala com perfil tipo de baixa tensdo, sem reposi¢cdo de pavimentos na interligagdo das transicbes aéreas-subterraneas das infraestruturas | ml 10
aéreas existentes no AP 2M, incluindo transporte a vazadouro adequado do produto da remog&o conforme plano de prevencéo e gestdo de residuos da construcéo e
demolicdo (PPGRCD), incluindo também almofada de areia, placas, fita e redes sinalizadoras e todos os trabalhos, meios e acessorios necessarios a sua perfeita
execucao e de acordo com a M.D., o C.E. e as normas vigentes.
264 |7.5 DIVERSOS UN 0
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7.5.1 Trabalhos de construgéo civil necessarios, incluindo execugao das alvenarias e demais infraestruturas, devidamente executadas, colocacdo de tubos nas ligacées aos armarios e
conforme restantes pecas de projeto, recomendac¢des da Fiscalizacdo e normas e legislacdo em vigor.
265 (7.5.1.1 Fornecimento e montagem de murete em alvenaria para instalacdo de portinhola e caixa de contador, devidamente rebocado e pintado na Rua da Fonte Nova, e | UN 1
conforme restantes pegas de projeto e normas e legislacdo em vigor.
266 |7.5.1.2 Reposicao de pavimento na ligacao ao apoio AP 2M existente e conforme restantes pegas de projeto e normas e legislagdo em vigor. ml 10
267 |7.5.1.3 Trabalhos de construgdo civil necessarios a reposicdo de pavimento e remate na base em apoios existentes apos a colocagdo das tubagens nas transigdes | UN 3
aéreas-subterraneas e conforme restantes pecas de projeto e normas e legislagéo em vigor.
268 (7.5.1.4 Abertura e tapamento de vala com perfil tipo de baixa tensdo, com reposicdo de pavimentos na zona do cais da Fontainha para interligacdo das transicées | ml 70
aéreas-subterraneas das infraestruturas aéreas existentes aos armarios AD D1, incluindo transporte a vazadouro adequado do produto da remogédo conforme plano de
prevencéo e gestdo de residuos da construcdo e demolicdo (PPGRCD), incluindo também almofada de areia, placas, fita e redes sinalizadoras e todos os trabalhos,
meios e acessorios necessarios a sua perfeita execugao e de acordo com a M.D., o C.E. e as normas vigentes.
269 |7.5.1.5 Fornecimento e montagem de tubo PEAD(C) @125mm, em vala, aplicado em travessias, vias rodoviarias na zona do cais da Fontainha para interligacéo das transi¢ées [ ml 70
aéreas-subterraneas das infraestruturas aéreas existentes aos armarios AD D1, incluindo e todos os trabalhos, meios e acessorios necessarios a sua perfeita execucéo
e de acordo com as restantes pecas de projeto, normas e disposi¢es legais, requisitos técnicos e tudo o necessario para a perfeita execugdo da tarefa e o correto
funcionamento da instalacéo.
270 (7.5.1.6 Fornecimento e montagem em vala de caixas de unido/derivacéo subterraneas para cabos, para interligacdo do cabo existente e ligado a caixa de transi¢cdo 7573 ao | UN 1
cabo LSVAV4x95mm?2 previsto nesta empreitada em substituicdo do cabo aéreo LXS 4x70+16mm2, incluindo e todos os trabalhos, meios e acessdrios necessarios a sua
perfeita execucdo e de acordo com as restantes pecas de projeto, normas e disposicdes legais, requisitos técnicos e tudo o necessario para a perfeita execugéo da tarefa
e o correto funcionamento da instalacéo.
271 |7.5.2 Trabalhos de limpeza da obra e desmonte de estaleiro incluindo todos os trabalhos, meios e equipamentos necessarios e conforme restantes pegas de projeto, [ UN 3
recomendagdes da Fiscalizacdo e normas e legislacdo em vigor, incluindo transporte a vazadouro adequado dos produtos eventualmente gerados conforme plano de
prevencédo e gestéo de residuos da construcédo e demoligdo (PPGRCD).
272 |7.5.3 Legalizacdo e certificagdo das instalacbes executadas, de acordo com o mencionado nas restantes pecas de projeto, normas e disposi¢des legais, requisitos e | UN 3
indicag6es do operador de energia, fiscalizagdo e tudo o necessario para a legalizagédo e pleno funcionamento da instalacéo.
8 TELECOMUNICACOES
8.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de PEAD, incluindo tacos nas extremidades, soldaduras, fita e redes sinalizadoras e todos os demais trabalhos para um bom
funcionamento, nos seguintes diametros:
273 (8.1.1 2 90mm ml 1196
274 (8.1.2 g 63mm ml 12
275 (8.1.3 2 40mm ml 875
276 (8.2 Fornecimento e assentamento de tubagem do tipo tritubo de g40mm, incluindo tacos nas extremidades, fita e rede sinalizadora, soldaduras e todos os demais trabalhos | ml 449
para um bom funcionamento, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita colocacao, tudo obedecendo a todas as Especificacdes do Caderno de
Encargos.
277 8.3 Construgao de caixas do tipo CVR1 com pé direito de 1,00m, incluindo aros e tampas normalizados C250 rebaixadas, ancoras, poleias/suportes, degraus, fita do tipo | UN 10
\"Ultra-Seal 20x10mm\" ou equivalente, tinta plastica de cor branca, e demais acessérios ao seu correcto funcionamento.
278 (8.4 Construgdo de caixas do tipo CVR1 com pé direito de 1,00m, incluindo aros e tampas normalizados B125 rebaixadas, ancoras, poleias/suportes, degraus, fita do tipo | UN 8
\"Ultra-Seal 20x10mm\" ou equivalente, tinta plastica de cor branca, e demais acessérios ao seu correcto funcionamento.
279 (8.5 Ligacdo das tubagens a caixas de visita existentes, incluindo abertura de negativo para a passagem de trés tubos PEAD@90mm e um tritubo de @40mm, reconstrucéo | UN 3
de camaras de visita (tapamento e selagem dos negativos executados para a passagem das novas canalizacdes), remates de juntas, bem como todos os trabalhos e
materiais necessarios a sua perfeita colocacao e ligagéo, tudo obedecendo a todas as Especificacdes do Caderno de Encargos.
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