
Município de Silves
Procedimento 1196/DOMT

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 MOVIMENTO DE TERRAS
 . Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
 1.1 Trabalhos preparatórios:
1 1.1.1 Abertura de caixa com 0,40 m de profundidade em terreno de qualquer natureza em zonas  de estacionamento, incluindo corte do pavimento existente se necessário,

regularização, estabilização e compactação do fundo de caixa, transporte  e  espalhamento   em   vazadouro  ou depósito provisório e eventual indemnização por
depósito.

m2 175

2 1.1.2 Limpeza da superfície do pavimento existente. m2 4800
3 1.1.3 Fresagem de pavimento de aglomerado asfáltico existente de 0,04 m de espessura média, através de fresadora a frio compacta, carga mecânica de entulho para camião

ou contentor, transporte a   vazadouro  ou depósito provisório e limpeza do fundo de caixa.
m2 49

 2 PAVIMENTAÇÃO
 . Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação, incluindo o fornecimento e

aplicação e reposição das tampas das caixas de visita à cota final.
 2.1 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 2.1.1 Com características de desgaste :
4 2.1.1.1 Em betão betuminoso AC12 surf 35/50 (BB), com 0,05 m de espessura, incluindo rega de colagem. m2 4800
 2.2 Calçada grada:
5 2.2.1 Execução de calçada grada de sienito, com linhas limitadoras de lugares de estacionamento em calçada grada de calcário branco, incluindo camada de AGBE com 0,20

m de espessura,  almofada de pó de pedra enriquecida com cimento com 0,10 m de espessura e rejuntamento.
m2 175

 3 SINALIZAÇÃO
 . Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
 3.1 Sinalização temporária:
6 3.1.1 Sinalização temporária de trabalhos para controlo, desvio ou interrupção de trânsito, de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 22A/98 de 1 de Outubro,

referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento,  colocação e desmontagem.
vg 1

 4 DIVERSOS
 . Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
7 4.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1
8 4.2 Execução do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar à C.M. Silves quando da receção provisória da obra. vg 1
9 4.3 Adaptação e implementação do Plano de Segurança e Saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1

10 4.4 Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra,
nomeadamente a retificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos
pela lei.

vg 1

11 4.5 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais
inerentes.

UN 1
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