Municipio de Silves

Procedimento 1205/DOMT

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 MOVIMENTO DE TERRAS
. Trabalhos arealizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
11 Trabalhos preparatérios:
1 1.1.1 Limpeza da superficie do pavimento existente. m2 4800
2 1.1.2 Fresagem de pavimento de aglomerado asfaltico existente de 0,04 m de espessura média, através de fresadora a frio compacta, carga mecanica de entulho para camido | m2 40
ou contentor, transporte a vazadouro ou depésito provisério e limpeza do fundo de caixa.
2 PAVIMENTAGCAO
Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas ap0s compactacao, incluindo o fornecimento e
aplicagao e reposigcao das tampas das caixas de visita a cota final.
2.1 Camadas de misturas betuminosas a quente:
21.1 Com caracteristicas de desgaste :
5 21.11 Em betéo betuminoso AC12 surf 35/50 (BB), com 0,04 m de espessura, incluindo rega de colagem. | m2 | 3586
3 SINALIZACAO
. Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
3.1 Sinalizagdo temporaria:
4 3.1.1 Sinalizacdo temporéria de trabalhos para controlo, desvio ou interrupcdo de transito, de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 22A/98 de 1 de Outubro, | vg 1
referente a sinalizagéo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, colocacéo e desmontagem.
4 DIVERSOS
. Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
5 4.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada apds desmontagem. vg 1
6 4.2 Execucéo do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar a C.M. Silves quando da recegao proviséria da obra. vg 1
7 4.3 Adaptacao e implementacao do Plano de Seguranca e Saude incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
8 (44 Aplicacdo do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo, de acordo com o DL 46/2008, adaptacdo continua a realidade da obra, | vg 1
nomeadamente a retificacdo de quantidades e classificagéo dos residuos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega a Fiscalizagdo dos comprovativos previstos
pela lei.
9 4.5 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais | UN 1
inerentes.
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