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Procedimento PROEM/3/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS ACESSÓRIOS
 1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo, vedação do recinto da obra, arranjo da área ocupada após desmontagem e limpeza geral e final da obra. vg 1
 1.2 PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE
2 1.2.1 Implementação do Plano de Segurança e Saúde de acordo com o DL 273/2003 de 29 de Outubro, incluindo sinalização temporária das obras e dos trabalhos. vg 1
 1.3 PLACAS IDENTIFICATIVAS DE OBRA
3 1.3.1 Fornecimento e colocação de Placas Identificativas de obra, entidades envolvidas e valor da adjudicação, a aprovar pela fiscalização. vg 1
 1.4 MANUTENÇÃO DE TRÁFEGO
4 1.4.1 Manutenção de Tráfego com a Implantação de plano temporário de desvio de tráfego automóvel e  pedonal ou manutenção fazeada dos mesmos,  com a colocação de

diversa sinalização temporária: sinais de perigo, painéis temporários de desvio e diversos dispositivos complementares (baias de posição, baias direcionais, balizas de
alinhamento, cones, jerseys/ perfis móveis de plástico, lanternas sem fios), incluindo vedação de acessos às zonas de intervenção e sinalização da obra com indicação
de percursos alternativos, com garantia permanente de acessos a moradores, comércio e situações de emergência.

vg 1

 2 REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE Á IGREJA
 2.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
5 2.1.1 Remoção cuidada de guarda existente, em madeira, incluindo desmonte, carga, transporte e descarga em depósito do dono de obra, (só no nivel superior). ml 11
6 2.1.2 Remoção cuidada de Projetores de pavimento, existentes, incluindo armaduras e todos os acessórios, o desmonte, carga, transporte e descarga em depósito do dono de

obra, e a salvaguarda e proteção de todos os cabos de alimentação para  futura utilização.
UN 5

7 2.1.3 Remoção cuidada de Candeeiros de parede, existentes e todos os modulos e acessórios, incluindo,  acondicionamento em estaleiro do material em bom estado para
posterior reaplicação no mesmo local, a carga transporte e descarga do restante a  vazadouro homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro,
em cumprimento do plano RCD e demais legislação em vigor, e eventual indeminização por depósito, e a salvaguarda e proteção de todos os cabos de alimentação para
 futura utilização.

UN 1

8 2.1.4 Remoção cuidada de muretes, existentes em alvenaria de xisto, com ou sem canteiros com a espessura de 0,60 e até ás cotas de projeto, incluindo o desmonte, e
acondicionamento em estaleiro do material em bom estado para posterior aplicação, e a carga, transporte e descarga do restante em  vazadouro homologado, certificado
e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em cumprimento do plano RCD e demais legislação em vigor, e eventual indeminização por depósito.

UN 18

9 2.1.5 Demolição de pavimento em xisto a cutelo e base de assentamento, com  espessura variável e até ás cotas de projeto, incluindo remoção e transporte a vazadouro
homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em cumprimento do plano RCD e demais legislação em vigor, e eventual indeminização por
depósito.

m2 26

10 2.1.6 Demolição de pavimento em lajeado de xisto  e base de assentamento, com  espessura variável e até ás cotas de projeto, incluindo remoção e transporte a vazadouro
homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em cumprimento do plano RCD e demais legislação em vigor, e eventual indeminização por
depósito.

m2 179

11 2.1.7 Escavação em abertura de caixa, em terreno de natureza diversa, com altura média de 0,40m, de acordo com as cotas do projecto e  perfis, incluindo regularização e
compactação do fundo da caixa, remoção e  transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e eventual  indemnização por depósito.

m2 205

 2.2 DRENAGENS
12 2.2.1 Fornecimento e assentamento de canal de drenagem de águas pluviais, (nos arruamentos contiguos ao largo), tipo \"Taurus 200\", ref. 1660 PE, com 100x20xH17cm,  da

Dakota, ou equivalente, com grelhas em ferro fundido dúctil classe C-250, ref. 1361GC com 50x20cm, fundação em betão simples C16/20, com 0,10m de altura,
incluindo abertura de caixa, aterros laterais e transporte de terras sobrantes a  a vazadouro e eventual indeminização por depósito.

UN 4,5
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13 2.2.2 Execução \"in situ\" de canal drenante em betão simples C16/20, com 200mm de largura parede e base de 100mm de espessura e profundidade variável média de
340mm, topos afagados à cota final de projecto, incluindo fornecimento e fixação com parafuso e bucha de cantoneiras de ferro galvanizado de abas assimeticas
250x400mm para fixação das grelhas, bem como todos os trabalhos  necessários e complementares.

UN 16,45

14 2.2.3 Fornecimento e assentamento de Grelha de drenagem tipo \"BrickSlot-ST  L  Aço Galvanizado. H150\" D400 Ref. 00446021 da ACO ou equivalente, incluindo todos os
trabalhos  necessários e complementares.

UN 13,45

15 2.2.4 Fornecimento e assentamento de Grelha de inspeção tipo \"BrickSlot-ST  L  Aço Galvanizado. H150\" D400 Ref. 00446035 da ACO ou equivalente, incluindo todos os
trabalhos  necessários e complementares.

UN 6

16 2.2.5 Execução \"in situ\" de caixas de drenagem de águas pluviais, quadradas,  com molde metálico, em betão ciclópico C 20/25, paredes de 0,10m de espessura, abertura
útil de 400x400mm e profundidade máxima de 0,60 m. , incluindo tampas e aros em ferro dúctil, quadrado tipo \"Capa Drain-Sumidouro quadrada C250-500x500\" ou
equivalente, à cota final do pavimento,  todos os trabalhos  necessários e complementares.

UN 4

17 2.2.6 Execução \"in situ\" de caixas de drenagem de águas pluviais, quadradas,  com molde metálico, em betão ciclópico C 20/25, paredes de 0,20m de espessura, abertura
útil de 600x600mm profundidade máxima de 1,00 m, (no largo), incluindo tampa quadrada 600mm e aros em ferro dúctil, rebaixada, com vedação de odores, tipo
\"Basalto C250\" da \"Capa drain\" ou equivalente, classe C250, à cota final do pavimento, incluindo revestimento de tampa com material igual ao da zona envolvente.

UN 4

18 2.2.7 Execução de caixas de visita circulares, com anéis e cabeças em betão pré-moldado excentricas se necessário, incluindo gola em betão simples com tampa e aro em
ferro fundido dúctil classe D400, Modelo rebaixado redondo tipo \"60 Fucoli\" Ref. 20432490 ou equivalente, soleira em betão simples formando meia cana com reboco
afagado, juntas betumadas, degraus em ferro fundido revestidos a polipropileno, escavações, aterros, transporte de terras a depósito e todos os trabalhos acessórios e
complementares, c/ Ø 1,00 m e altura de 2,00 m. Incluindo revestimento de tampa com material igual ao da zona envolvente.

UN 1

 2.2.8 Fornecimento e assentamento de tubo tipo Ambidur (PP), corrugado preto no exterior e liso branco no interior, da classe SN8 KN/m2, em valas, para drenagem de águas pluviais,
incluindo abertura, regularização, almofada de areia e tapamento de valas, transporte de terras sobrantes a depósito, ligações aos canaletes, caixas visita/sumidouras e às linhas de
águas existentes, nos seguintes diâmetros:

19 2.2.8.1 Tubo  Ø 125mm, da classe SN8 KN/m2. UN 8
20 2.2.8.2 Tubo  Ø 200mm, da classe SN8 KN/m2. UN 31
21 2.2.8.3 Tubo  Ø 315mm, da classe SN8 KN/m2. UN 27
22 2.2.9 Fornecimento e execução de canaletas em ardosia serrada, em peças, com 0,40cm de largura, 60cm de comprimento e 12cm de espessura, com a formação de meia

cana a toda a largura e profundidade de 6cm, assentes  com betão simples C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0) , e posterior enchimento de juntas de largura não superior a
3mm com leitada de cimento 1/2 CEM II/B-L 32,5 R, confeccionada em obra, dosificação 1:6, para colocação em vias, segundo pendentes do projecto e realizado sobre
pavimento composto por base flexível de tout-venant natural. incluindo peças especiais de ligação ás caixas e limpeza do pavimento e das juntas.

UN 17

 2.3 MUROS E GRADEAMENTOS
23 2.3.1 Escavação em terreno de natureza diversa, em abertura de caboucos para fundação dos muros e gradeamento, incluindo desmonte de muros em alvenaria de xisto,

aterros,  remoção e transporte a vazadouro homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em cumprimento do plano RCD e demais
legislação em vigor, e eventual indeminização por depósito.

m3 5,525

24 2.3.2 Betão de limpeza C12-15 na base das sapatas corridas dos muros e gradeamento. m3 1,484
25 2.3.3 Betão armado C25-30 e A500 em sapatas corridas dos muros e gradeamento. m3 3,785
26 2.3.4 Execução de  muros em alvenaria de  xisto empilhado sem massas à vista, espessura 0,40m, com tom, escala e disposição das peças na continuação e igual às

fachadas existente, assente com argamassa de cimento. Incluindo, nivelação e aprume, execução de encontros e pontos singulares e limpeza final, de acordo com as
boas práticas de construção.

m3 11,18

27 2.3.5 Execução de forra da fundação do gradeamento, em todas as faces visiveis, em xisto sem massas à vista, espessura minima 0,10m, com tom, escala e disposição das
peças na continuação e igual às fachadas existentes com junta mínima aberta, assente com argamassa de cimento. Incluindo, nivelação e aprume, execução de
encontros e pontos singulares e limpeza final, de acordo com as boas práticas de construção.

m2 2,1

28 2.3.6 Fornecimento e execução de peças de ardósia serrada, esp. 3cm, 40cm de largura e 120cm de comprimento, com acabamento amaciado em coroamento de muros e
coroamento da fundação de gradeamento,  aparelhado em mata-junta. Incluindo, rupturas, cortes a realizar para os ajustar, remates e peças especiais e limpeza final.

UN 28,6
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29 2.3.7 Desmonte de muro existente em alvenaria de xisto á frente da fundação do gradeamento e coroamento do mesmo a uma cota inferior, com lajes de xisto irregulares
assentes em argamassa de cimento oculta, no mesmo muro  formação de bicas com lajes de xisto na descarga das águas pluviais a construir e existentes de modo á
tubagem ficar oculta, tudo segundo peças desenhadas.

vg 1

30 2.3.8 Fornecimento e aplicação de guarda de barra chata e prumos de aço maciço metalizado e acabado a pintura preta mate (após apresentação de amostras), chumbada
com bucha química e fixações ocultas, conforme desenhos de pormenor.

UN 7,1

 2.4 PAVIMENTOS
31 2.4.1 Fornecimento e execução de base granular com tout-venant natural calcário, e compactação a 90% do Proctor Modificado com meios mecânicos, com 15 cm de

espessura, até alcançar uma densidade seca não inferior a 90% do Proctor Modificado da máxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197.
Executada segundo pendentes do projeto e colocada sobre solo de fundação formado por terreno de qualquer natureza bem compactado. Incluindo carga, transporte e
descarga no local de trabalho dos inertes a utilizar nos trabalhos de enchimento e humedecimento dos mesmos.

m2 139,93

32 2.4.2 Execução de impermeabilização de laje de cobertura , com aplicação de 2 camadas cruzadas de membrana asfáltica reforçada, com acabamento em filme de polietileno
e compostas por uma armadura recoberta nas duas faces com um mástico betuminoso de betume modificado com elastómeros (SBS).Sendo executadas a 1ª camada
com membrana do tipo \"GLASDAN 30 P ELAST\" da Danosa ou equivalente e a 2ª camada  com membrana do tipo \"ESTERDAN 40 P ELAST\" da Danosa ou
equivalente. Incluindo preparação da base com betonilha de regularização, aplicação de primário à taxa de 0,5kg/m2 do tipo Curidan da Danosa ou equivalente e
aplicação de Geotextil acima das duas camadas de membrana betumisa tipo \"Danofelt PY 150\" da Danosa ou Equivalente, com subida, na parede elevada do murete,
minima de 0.30m acima do pavimento final e descida no fim da laje no minimo em 0.50m. Incluíndo todos os trabalhos acessórios e complementares.

m2 34

33 2.4.3 Fornecimento de peças de xisto, de 25cm (+/-5) x 7cm (+/-3) e espessura entre 10 e 20cm e formação de pavimento em fiadas (orientadas segundo peça desenhada)
através da colocação flexível, em exteriores, assente ao cutelo de maneira homogénea, numa camada de argamassa de cimento M-10 de 0,20m minimo de espessura,
embebendo pelo menos meia peça, confecionada em obra, dosificação 1:6, deixando entre elas uma junta rebaixada de separação não superior a 2cm, para o seu
posterior enchimento com areia sílica de tamanho 0/2 mm, incluindo, cortes a realizar para as ajustar aos bordos do confinamento e às aberturas existentes no
pavimento, prenchimento de tampas rebaixadas, remates e peças especiais, alteamento ou desbaste da base granular para retificação de cotas e limpeza do pavimento
e das juntas.

m2 173,93

34 2.4.4 Fornecimento de peças de xisto, com tom, escala e disposição das peças em continuação e igual ao das existentes e contiguas, na formação de pavimento, em áreas de
trabalhos de drenagens efetuados em pavimentação consolidada e a não intervencionar no presente projeto,  assente ao cutelo numa camada de argamassa de cimento
M-10 de 0,20m minimo de espessura, embebendo pelo menos meia peça, confecionada em obra, dosificação 1:6, incluindo, reposição de cobertores e espelhos em
escadas tudo de maneira a manter a configuração e aparência original, e a limpeza final.

m2 20

35 2.4.5 Substituição e subida de cotas de tampas existentes incluindo o fornecimento e aplicação de tampa circular de 60cm de diâmetro, rebaixada para caixas de visita, com
vedação de odores, tipo \"Redonda Rebaixada RD600 D400\" da \"Capa drain\", executada de modo a que finalizada fique complanar com o pavimento em seu redor,
segundo pendentes e cotas gerais do projeto.

UN 3

 2.5 PERCURSO ACESSÍVEL
36 2.5.1 Fornecimento e execução de base granular com tout-venant natural calcário, e compactação a 90% do Proctor Modificado com meios mecânicos, com 15 cm de

espessura, até alcançar uma densidade seca não inferior a 90% do Proctor Modificado da máxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197.
Executada segundo pendentes do projeto e colocada sobre solo de fundação formado por terreno de qualquer natureza bem compactado. Incluindo carga, transporte e
descarga no local de trabalho dos inertes a utilizar nos trabalhos de enchimento e humedecimento dos mesmos.

m2 65,07

37 2.5.2 Fornecimento de peças de xisto, de 25cm (+/-5) x 7cm (+/-3) e espessura entre 10 e 20cm e formação de pavimento em fiadas (orientadas segundo peça desenhada)
através da colocação flexível, em exteriores, assente ao cutelo de maneira homogénea, numa camada de argamassa de cimento M-10 de 0,20m minimo de espessura,
embebendo pelo menos meia peça, confecionada em obra, dosificação 1:6, deixando entre elas uma junta rebaixada de separação não superior a 2cm, para o seu
posterior enchimento com areia sílica de tamanho 0/2 mm, e  por forma a garantir a acessibilidade a pessoas de mobilidade condicionada, incluindo, cortes a realizar
para as ajustar aos bordos do confinamento e às aberturas existentes no pavimento, prenchimento de tampas rebaixadas, remates e peças especiais, alteamento ou
desbaste da base granular para retificação de cotas e limpeza do pavimento e das juntas.

m2 65,07
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38 2.5.3 Desmonte de pavimento existente em peças de xisto ao cutelo no alçado lateral esquerdo da igreja até á primeira porta de entrada, com reserva das mesmas, na área
assinalada em desenho, e reaplicação numa camada de argamassa de cimento M-10 de 0,20m minimo de espessura, embebendo pelo menos meia peça, confecionada
em obra, dosificação 1:6, ás cotas e pendentes de projeto, por forma a garantir a acessibilidade a pessoas de mobilidade condicionada, tudo segundo peças desenhadas
e  de maneira a manter a configuração e aparência original incluindo limpeza do pavimento e das juntas.

m2 15

 2.6 DIVERSOS
39 2.6.1 Instalação de Projetores de pavimento, existentes em depósito de obra, nas localizações e ás alimentações originais, incluindo,  a execução de novos berços de

encastramento, uma revisão geral de todo o circuito de alimentação, armaduras e todos os acessórios, o  fornecimento e substituição das lampadas por similares  em
tecnologia LED (mesma temperatura e mesmos lumens), e de todas as peças danificadas, bem como tudo o necessário para um bom funcionamento e cumprimento das
normas em vigor.

UN 5

40 2.6.2 Instalação de Candeeiros de parede, existentes em depósito de obra, nas localizações e ás alimentações originais e com o mesmo tipo de fixação, incluindo todos os
modulos e acessórios,  e substituição de todas as peças danificadas, e tudo o necessário para um bom funcionamento incluindo.

UN 1

 3 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO CÓNEGO MANUEL FERNANDES NOGUEIRA
 3.0 NOTAS GERAIS
 3.0.1 NOTA GERAL 1: Mesmo que não expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluídos o fornecimento de todos os materiais no

local da obra, mão-de-obra, equipamentos, máquinas, trabalhos acessórios e complementares ou quaisquer atividades necessárias à boa execução e finalização da empreitada
como sejam: apoio topográfico, trabalhos provisórios devidos ao faseamento construtivo, entivações e bombagens de escavações, cargas, transportes e descargas de todos os
materiais/produtos dentro da zona da obra.

 3.0.2 NOTA GERAL 2: Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluídos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construção e dos trabalhos
da obra. 3.0.3 NOTA GERAL 3: Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluídas a execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas no Plano
de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (PPG), incluindo a recolha, triagem (separação dos resíduos por tipologia de materiais), licenciamento,
armazenamento temporário, assegurando igualmente que os RCD são mantidos na obra o menor tempo possível, bem como promoção da reutilização de materiais e a incorporação
de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que tal não seja possível o seu transporte e encaminhamento para operador de gestão licenciado, tendo em vista a sua posterior
utilização, valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), dos
resíduos produzidos no âmbito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas à sua gestão e tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou depósitos).
Inclui todas as cargas, transportes e descargas necessárias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou depósito) licenciado.

 3.0.4 NOTA GERAL 4: Em toda a zona da obra, e assim no seu preço, devem considerar-se incluídas a execução de limpeza geral, entulhos, materiais sobrantes ou outras substâncias
impróprias existentes nas áreas a pavimentar ou plantar, e que serão removidas antes do inicio da execução dos trabalhos e no fim dos mesmos (de modo a garantir a utilização
plena da área de intervenção), incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o PPG em anexo, com pagamento de taxas.

O local da obra será entregue ao Empreiteiro no estado em que actualmente se encontra. Deverá o Empreiteiro contar na sua proposta com a sua limpeza, remoção de entulhos ou
materiais que pela sua natureza ou estado de conservação, criem embaraços ao decorrer da obra e que o Dono da Obra julgue conveniente retirar. O empreiteiro terá de executar a
limpeza final da obra, após a sua conclusão, entregando-a em condições de utilização, sendo da sua conta o respectivo encargo;

 3.0.5 NOTA GERAL 5: As medições do presente Mapa de Trabalhos, foram efectudas em Projecção Horizontal. O sobrecusto que deriva das diferenças resultantes das inclinações,
pendentes, declives ou outros deve ser adicionado ao preço unitário a propor pelos concorrentes. Não serão admitidos erros e omissões resultantes dos factores acima descritos.

 3.0.6 NOTA GERAL 6: As eventuais referências a marcas de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo do nível de qualidade
pretendido, devendo entender-se como associadas ao termo \'ou equivalente\'.
Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projecto (peças escritas e desenhadas).
Sempre que na coluna das unidades - UN - se acrescentar à unidade o número do artigo ou do capítulo tal significa que o respectivo trabalho deve ser associado em termos de
contabilização ao capítulo ou ao artigo do capítulo mencionado. Por exemplo, o artigo 1.1.2 deve ser contabilizado no artigo 1.1.1, aparecendo na coluna das unidades a seguinte
redacção: vg (1.1.1). 3.0.7 NOTA GERAL 7: Todos os artigos referentes aos projectos das instalações especiais incluem fornecimento e assentamento de todos os acessórios, ligações e trabalhos
complementares das respectivas instalações especiais, conforme as peças escritas e desenhadas dos projectos, nomeadamente os Cadernos de Encargos e Condições Técnicas
Especiais, bem como todo o apoio e todos os remates de construção civil na abertura e tapamento de roços, aberturas e passagens de tectos, paredes ou pavimentos, etc;
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 3.0.8 NOTA GERAL 8: Deve ser considerado em todos os artigos do presente Mapa de Quantidades que:
Todas os elementos em pedra a aplicar deverão ter aresta em quina viva;
Idem para todos os elementos em madeira;
Todas as pinturas deverão ser consideradas com acabamento mate;
Idem para envernizamentos, que deverão ser incolor mate;
Não serão admissíveis remates em silicone, juntas, remates e encontros de materiais serão executadas com alheta seca;

 3.0.9 NOTA GERAL 9: Deve o Adjudicatário fazer todo o tipo de proteção com materiais indeformáveis e resistentes aos elementos a recuperar, sendo da sua inteira responsabilidade a
manutenção dos mesmos. Qualquer estrago ou dano será refeito às custas do mesmo. Todo o pessoal deve ser instruído acerca dos cuidados a ter.

 3.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E DEMOLIÇÕES
41 3.1.1 Demolição de pavimento em xisto a cutelo, incluindo remoção e transporte a vazadouro homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em

cumprimento do plano RCD e demais legislação em vigor, e eventual indeminização por depósito.
m2 122,25

42 3.1.2 Demolição de lancil de xisto, incluindo remoção e transporte a vazadouro homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em cumprimento do
plano RCD e demais legislação em vigor, e eventual indeminização por depósito.

ml 30,28

43 3.1.3 Corte, escarificação e remoção de pavimento asfáltico, incluindo carga e transporte a vazadouro homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do
empreiteiro, em cumprimento do plano  de RCD e demais legislação em vigor, sendo todos os encargos da responsabilidade do empreiteiro, em zonas de arruamentos e
estacionamentos numa faixa de 0,50m em remate com pavimento betuminoso existente, conforme peças desenhadas.

m2 20,13

44 3.1.4 Demolição de valeta em betão e caixa de visita, incluíndo remoção e transporte a vazadouro homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro,
em cumprimento do plano RCD e demais legislação em vigor, e eventual indeminização por depósito.

m2 11,87

45 3.1.5 Fresagem de pavimento asfáltico a 0,05m de profundidade, incluindo carga e transporte a vazadouro homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do
empreiteiro, em cumprimento do plano de RCD e demais legislação em vigor, sendo todos os encargos da responsabilidade do empreiteiro.

m2 13,16

46 3.1.6 Remoção cuidada de guarda/corrimão existente, metálica e/ou de madeira, incluindo desmonte, carga, transporte e descarga em depósito do dono de obra. UN 1
47 3.1.7 Fresagem de pavimento asfáltico a 0,05m de profundidade, incluindo carga e transporte a vazadouro homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do

empreiteiro, em cumprimento do plano de RCD e demais legislação em vigor, sendo todos os encargos da responsabilidade do empreiteiro.
m2 13,16

48 3.1.8 Escavação em abertura de caixa, em terreno de natureza diversa, com altura média de 0,20m, de acordo com as cotas do projecto e  perfis longitudinais, incluindo
regularização e compactação do fundo da caixa, remoção e  transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e eventual  indemnização por depósito.

m2 128,19

 3.2 PAVIMENTOS E LANCIS
49 3.2.1 Fornecimento e execução de tacos de xisto oxidado (xisto rachado de Foz Côa), espessura miníma de 10cm, largauras variáveis de 5/7,5/10cm e comprimentos variáveis

de 30 cm a 90cm, com acabamento natural e formação de pavimento através da colocação rígida, em exteriores, aparelhado em mata-junta (conforme desenhos), sobre
uma camada de argamassa de assentamento; dispondo de juntas com largura não superior a 1cm, para o seu posterior enchimento com traço seco com areia natural e
fina (dosificação 3/4) e lavado levemente com leque de água, realizado sobre pavimento composto por base flexível de tout-venant natural bem compactado. Incluindo
rupturas, cortes a realizar para os ajustar aos bordos do confinamento e às aberturas existentes no pavimento, remates e peças especiais e limpeza do pavimento e das
juntas.
 -No pavimento do Largo, exeto no círculo central.

m2 1267,54

50 3.2.2 Fornecimento e execução de base granular com tout-venant natural calcário bem compactado, e compactação a 90% do Proctor Modificado com meios mecânicos, com
15 cm de espessura, até alcançar uma densidade seca não inferior a 90% do Proctor Modificado da máxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo
LNEC E 197. Executada segundo pendentes do projeto e colocado sobre solo de fundação formado por terreno de qualquer natureza bem compactado. Incluindo carga,
transporte e descarga no local de trabalho dos inertes a utilizar nos trabalhos de enchimento e humedecimento dos mesmos.
 -No pavimento do Largo, exeto no círculo central.

m2 297,54
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51 3.2.3 Fornecimento e execução de tacos de xisto oxidado (xisto rachado de Foz Côa), de 30x6 cm (+/-1cm) e espessura entre 10 e 15cm e formação de pavimento através da
colocação flexível, em exteriores, assente ao cutelo de maneira homogénea e de forma radial, sobre uma camada de areia de 0,5 a 5 mm de diâmetro, cuja espessura
final, uma vez colocadas as peças e vibrado o pavimento com placa vibratória de condução manual, será uniforme, deixando entre eles uma junta rebaixada de
separação não superior a 2cm, para o seu posterior enchimento com areia sílica de tamanho 0/2 mm, realizado sobre pavimento composto por base flexível de
tout-venant natural bem compactado. Incluindo ruturas, cortes a realizar para os ajustar aos bordos do confinamento e às aberturas existentes no pavimento, remates e
peças especiais e limpeza do pavimento e das juntas.
 -Na faixa à volta do círculo central.

m2 23,02

52 3.2.4 Fornecimento e execução de base granular com tout-venant natural calcário bem compactado, e compactação a 90% do Proctor Modificado com meios mecânicos, com
15 cm de espessura, até alcançar uma densidade seca não inferior a 90% do Proctor Modificado da máxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo
LNEC E 197. Executada segundo pendentes do projeto e colocado sobre solo de fundação formado por terreno de qualquer natureza bem compactado. Incluindo carga,
transporte e descarga no local de trabalho dos inertes a utilizar nos trabalhos de enchimento e humedecimento dos mesmos.
 - Na faixa à volta do círculo central.

m2 9,02

53 3.2.5 Fornecimento e execução de tacos de xisto oxidado (xisto rachado de Foz Côa), de 25(+/-5)cm X 7(+/-3)cm e espessura entre 10 e 20cm e formação de pavimento
através da colocação flexível, em exteriores, assente ao cutelo de maneira homogénea e de forma concêntrica, sobre uma camada de areia de 0,5 a 5 mm de diâmetro,
cuja espessura final, uma vez colocadas as peças e vibrado o pavimento com placa vibratória de condução manual, será uniforme, deixando entre eles uma junta
rebaixada de separação não superior a 2cm, para o seu posterior enchimento com areia sílica de tamanho 0/2 mm, realizado sobre pavimento composto por base flexível
de tout-venant natural bem compactado. Incluindo ruturas, cortes a realizar para os ajustar aos bordos do confinamento e às aberturas existentes no pavimento, remates
e peças especiais e limpeza do pavimento e das juntas.
 - Círculo central.

m2 410,13

54 3.2.6 Fornecimento e execução de base granular com tout-venant natural calcário bem compactado, e compactação a 90% do Proctor Modificado com meios mecânicos, com
15 cm de espessura, até alcançar uma densidade seca não inferior a 90% do Proctor Modificado da máxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo
LNEC E 197. Executada segundo pendentes do projeto e colocado sobre solo de fundação formado por terreno de qualquer natureza bem compactado. Incluindo carga,
transporte e descarga no local de trabalho dos inertes a utilizar nos trabalhos de enchimento e humedecimento dos mesmos.
 - Círculo central.

m2 246,13

55 3.2.7 Fornecimento de lancil em xisto oxidado (xisto rachado de Foz Côa), formado por peças de 30x20 cm de secção, comprimento livre de 60 cm e assentamento de lancil,
assente com com betão simples C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0) de 20 cm de espessura e 15 cm de largura de cada lado do lancil, e posterior enchimento de juntas de
largura máxima 5 mm com traço seco, segundo pendentes do projecto e realizado sobre pavimento composto por base flexível de tout-venant natural bem compactado.
Incluindo ruturas, cortes a realizar para os ajustar aos bordos do confinamento e às aberturas existentes no pavimento, remates e peças especiais e limpeza do
pavimento e das juntas.
-Transição Entrada da Praça- Estrada (betuminoso).

ml 20,44

56 3.2.8 Fornecimento de base granular com tout-venant natural calcário bem compactado, e compactação a 90% do Proctor Modificado com meios mecânicos, com 15 cm de
espessura, até alcançar uma densidade seca não inferior a 90% do Proctor Modificado da máxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197.
Executada segundo pendentes do projeto e colocado sobre solo de fundação formado por terreno de qualquer natureza bem compactado. Incluindo carga, transporte e
descarga no local de trabalho dos inertes a utilizar nos trabalhos de enchimento e humedecimento dos mesmos.
-Transição Entrada da Praça- Estrada (betuminoso).

m2 7,46

57 3.2.9 Fornecimento e colocação de mistura betuminosa a quente, com betume tradicional tipo B50/70, com características de desgaste (AC14 surf.50/70 BB), com 6 cm de
espessura após compactação, incluindo limpeza de pavimento e aplicação de rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rutura rápida à taxa de 0,5kg/m2,
tipo ECR-1, incluindo preparação da base, em remates de lancis com 0,5m de largura e alargamento de via.
-Remate com o lancil da entrada da praça.

m2 25,21

58 3.2.10 Fornecimento e colocação de mistura betuminosa a quente, com betume tradicional tipo B50/70, com características de regularização (AC20 reg.50/70 MBD), com 8 cm
de espessura após compactação, incluindo limpeza de pavimento e aplicação de rega de impregnação com emulsão betuminosa catiónica de rutura lenta à taxa de
1,2kg/m2, tipo ECL-1, incluindo preparação da base, em remates de lancis com 0,5m de largura e alargamento de via.
-Remate com o lancil da entrada da praça.

m2 11,06
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59 3.2.11 Fornecimento e execução de base granular com tout-venant natural calcário, e compactação a 90% do Proctor Modificado com meios mecânicos, com 15 cm de
espessura, até alcançar uma densidade seca não inferior a 90% do Proctor Modificado da máxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197.
Executada segundo pendentes do projeto e colocado sobre solo de fundação formado por terreno de qualquer natureza. Incluindo carga, transporte e descarga no local
de trabalho dos inertes a utilizar nos trabalhos de enchimento e humedecimento dos mesmos.
-Remate com o lancil da entrada da praça.

m2 7,06

60 3.2.12 Formação de valeta de secção triangular de 50 cm de largura e 35 cm de altura total (rebaixamento de 20 cm no centro) conforme desenhos de pormenor, com
inclinação conforme peças desenhadas, com betão C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0) armado com rede electrosoldada CQ30. Incluindo p/p de preparação da superfície de
apoio do betão, cura do betão, serragem das juntas de retracção, com meios mecânicos, com uma profundidade de 5 mm e posterior vedação com massa de
poliuretano. Sem incluir a preparação da camada base existente.
- Continuação de valeta existente na chegada à aldeia através da estrada.

ml 27,07

61 3.2.13 Fornecimento e aplicação de cantoneira em aço corten esp. 5mmn conforme desenhos de pormenor, cravada no betão para remate do pavimento em tacos de xisto.
- Continuação de valeta existente na chegada à aldeia através da estrada.

ml 27,07

62 3.2.14 Fornecimento e execução de base granular com tout-venant natural calcário bem comactado, e compactação a 90% do Proctor Modificado com meios mecânicos, com
15 cm de espessura, até alcançar uma densidade seca não inferior a 90% do Proctor Modificado da máxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo
LNEC E 197. Executada segundo pendentes do projeto e colocado sobre solo de fundação formado por terreno de qualquer natureza bem compactado. Incluindo carga,
transporte e descarga no local de trabalho dos inertes a utilizar nos trabalhos de enchimento e humedecimento dos mesmos.
- Continuação de valeta existente na chegada à aldeia através da estrada.

m2 14,04

63 3.2.15 Fornecimento e aplicação de chapa em aço corten esp. 5mmn e altura aprox. 35cm + cantoneira 4x4cm em aço corten esp. 5mm, conforme desenhos de pormenor,
cravada em betão e fornecimento e execução de lintel periférico de betão 15x15cm realizado sobre base flexível de tout-venant natural. 
- Encontros com o terreno natural (ao lado do posto de turismo e na ponte), a verificar em obra.

ml 21,61

64 3.2.16 Fornecimento e aplicação de chapa em aço corten esp. 5mmn e altura aprox. 35cm, conforme desenhos de pormenor, cravada em betão e fornecimento e execução de
lintel periférico de betão 20x20cm realizado sobre base flexível de tout-venant natural.
- Canteiro retamgular atrás do busto presente no Largo.

ml 4,08

65 3.2.17 Fornecimento e aplicação de xisto para continuidade do passeio existente e formação de pavimento com o mesmo sistema construtivo. Incluindo rupturas, cortes a
realizar para os ajustar aos bordos do confinamento e às aberturas existentes no pavimento, remates e peças especiais e limpeza do pavimento e das juntas.
-Entrada do Largo.

m2 11,52

66 3.2.18 Fornecimento e aplicação de lancil (igual ao existente) para continuidade do lancil existente e assentamento de lancil com o mesmo sistema construtivo. Incluindo
rupturas, cortes a realizar para os ajustar aos bordos do confinamento e às aberturas existentes no pavimento, remates e peças especiais e limpeza do pavimento e das
juntas.
-Entrada do Largo.

ml 16,88

67 3.2.19 Fornecimento e execução de base granular com tout-venant natural calcário bem compactado, e compactação a 90% do Proctor Modificado com meios mecânicos, com
15 cm de espessura, até alcançar uma densidade seca não inferior a 90% do Proctor Modificado da máxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo
LNEC E 197. Executada segundo pendentes do projeto e colocado sobre solo de fundação formado por terreno de qualquer natureza bem compactado. Incluindo carga,
transporte e descarga no local de trabalho dos inertes a utilizar nos trabalhos de enchimento e humedecimento dos mesmos.
- Continuação de valeta existente na chegada à aldeia através da estrada.

m2 11,52

 3.3 MOBILIÁRIO URBANO
68 3.3.1 Assentamento de bancos com costas, tipo \"Barcino da Benito\", ou equivalente, com 2m  de comprimento, pés em aço inoxidável e réguas em madeira caoba com o

devido tratamento e à cor da madeira, chumbado no pavimento, incluindo maciço de betão e todos os trabalhos acessórios e complementares.
UN 8

69 3.3.2 Assentamento de papeleira, tipo \"Fija Aro - PA620 da Benito\", acabamento standart, chumbado no pavimento, incluindo maciço de betão e todos os trabalhos
acessórios e complementares.

UN 7

70 3.3.2 Fornecimento e assentamento de tampa para papeleira \"Fija Aro - PA620 da Benito\", acabamento standart (igual às papeleiras), chumbado no pavimento, incluindo
maciço de betão e todos os trabalhos acessórios e complementares.

UN 7
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71 3.3.3 Levantamento e posterior reposicionamento de candeeiro existente de pé e/ou em parede confrome peças desenhadas, e execução de repintura de postes de iluminação
pública, em aço galvanizado, com uma demão de Primário para Galvanizados ref. 2800 da \"Barbot\", ou equivalente, e duas demãos de negro mate, Ral 9005 mate, cor
a confirmar em obra mediante apresentação de amostras, incluíndo, sempre que necessário, remoção de pintura antiga com decapante, e todos os trabalhos acessórios
e trabalhos complementares. Poderá ser necessário que a repintura de alguns candeeiros seja feita no local.

UN 8

72 3.3.4 Levantamento e posterior reposicionamento (em novo local indicado em projeto) de candeeiro existente de pé confrome peças desenhadas, e execução de repintura de
postes de iluminação pública, em aço galvanizado, com uma demão de Primário para Galvanizados ref. 2800 da \"Barbot\", ou equivalente, e duas demãos de negro
mate, Ral 9005 mate, cor a confirmar em obra mediante apresentação de amostras, incluindo, sempre que necessário, remoção de pintura antiga com decapante, novo
maciço de betão igual aos existentes nos outros postes de IP, todas as novas ligações, tubagens, cabos, testes e diligências com as entidades competentes e todos os
trabalhos acessórios e trabalhos complementares.

UN 1

73 3.3.5 Assentamento de caldeiras circulares em ferro fundido nodular com 0,80 m de diâmetro, acabamento oxidado sem pintura, tipo \"Caldeiras de Árvore AL-010 da Alreco\"
ou referência equivalente, para árvores, conforme plantas e pormenor, incluindo proteção em gravilha, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares, todos
os cortes remates necessários.

UN 14

74 3.3.6 Regularização de cova para plantação de árvores novas com massame de betão nas laterais, e fornecimento e aplicação de sistema de drenagem com tubo perfurado
de 110mm de diámetro, recoberto com material granular e protegido com geotêxtil tipo FIBERTEX ou equivalente conforme desenhos de pormenor.

UN 14

75 3.3.7 Assentamento de caldeiras circulares em ferro fundido nodular com 1,2 m de diâmetro, acabamento oxidado sem pintura, tipo \"Caldeiras de Árvore AL-011 da Alreco\"
ou referência equivalente,  para árvores existentes, conforme plantas e pormenor, incluindo fundação em betão simples C16/20, juntas, cortes, remates, escavações,
aterros e todos os trabalhos necessários e complementares.

UN 7

76 3.3.8 Aplicação de luminária exterior em caldeira de árvore, tipo \"Ego 150 Flat downlight Round 5° 3000K - Ref. T42017NSPW00\" da Artemide ou equivalente, conforme
desenhos de pormenor. Incluindo ligação a quadro elétrico (localizado no Posto de Turismo, a confirmar em obra) através de linha eléctrica monofásica enterrada para
alimentação de luminárias ,formada por cabos unipolares com condutores de cobre, XV Eca 3G2,5 mm², protegido por tubo de polietileno de parede dupla de 40 mm de
diâmetro e todos os trabalhos necessários e complementares.

UN 22

77 3.3.9 Fornecimento de cadeiras para exterior, tipo \"Portuguesa-ALUMÍNIO-5008 da ADICO\", estrutura e assento metálico e com acabamento cor texturada TP 08 9005. UN 48
78 3.3.10 Fornecimento de mesas para exterior, quadradas, de 80x80cm, tipo \"5028F da ADICO\", estrutura e tampo metálico e com acabamento cor texturada TP 08 9005. UN 12
79 3.3.11 Fornecimento de guarda-sol, tipo \"Braga - Ref. 07090006\" da JOSSOIS ou equivalente, com estrutura em alumínio lacado a branco, tecido de polyester branco e de

abertura telescópica. Inclui furação no pavimento como representado nos desenhos de projeto.
UN 4

80 3.3.12 Fornecimento e execução de expositor de exterior para produtos regionais em estrutura de contraplacado marítimo esp. 21mm folheado a bétula revestido a chapa de
aço inox esp. 2mm escovado e colada, portas com estrutura de madeira de Ipê com verniz incolor mate, também revestidas a chapa de aço inox esp. 2mm escovado e
colada. Prateleiras interiores em contraplacado marítimo esp. 21mm folheado a bétula e rodas com chapa de aparafusar por baixo. Todos os parafusos serão em aço
inox sextavados interiores de embutir. Consultar desenhos de pormenor. Incluindo todos os acessórios (que estão referenciados no desenho de pormenor) e trabalhos
para um perfeito acabamento.
Acessórios: Fechadura de armário em aço inox, tipo  JNF  REF. 07715.R; Giro pivotante exterior em aço inox para portas de batente, tipo  JNF  REF. IN.05.207; 2x roda
c/ placa p/ aparafusar c/ travão tipo \'HAFELE\' ref.663.16.920; 2x roda c/ placa p/ aparafusar s/ travão tipo \'HAFELE\' ref.663.06.920.
Todos os parafusos serão em aço inox sextavados interiores de embutir.

UN 5

 3.4 JARDINAGEM E ELEMENTOS VEGETAIS
81 3.4.1 Fornecimento e plantação de estratos arbóreos tipo Cerejeira - \"Prunus avium Royal Red\" em torrão, altura 4,00m a 5,00m, incluindo abertura de covas, terra vegetal,

aterros, fertilização do terreno, rega, estaca e todos os trabalhos acessórios e complementares.
UN 14

82 3.4.2 Fornecimento a granel de terra vegetal fertilizada e crivada e espalhada sobre terreno variado desde caldeiras de árvores a canteiros, com meios mecânicos, para formar
uma camada de espessura uniforme. Incluindo nivelamentos e remates, recolha e carga para camião ou contentor dos componentes inadequados, materiais sobrantes e
embalagens dos produtos.

m3 20

83 3.4.3 Fornecimento e instalação de tubagem de rega gota-a-gota, formada por tubo de polietileno, cor preto, de 12 mm de diâmetro exterior, com gotejadores integrados,
situadas uniformemente. Inclusive p/p de acessórios de ligação. Totalmente montada, ligada e testada.

ml 170,69
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84 3.4.4 Fornecimento e aplicação de electroválvula para rega gota-a-gota, corpo de PVC e polipropileno, ligações roscadas, de 1 1/2\"  de diâmetro, alimentação do solenóide a
24 Vca, com possibilidade de abertura manual e regulador de caudal, com caixa de plástico com tampa. Inclusive acessórios de ligação da tubagem de abastecimento e
distribuição, escavação e posterior enchimento. Incluindo ligação a quadro elétrico (localizado no Posto de Turismo, a confirmar em obra) através de linha eléctrica
monofásica enterrada para alimentação de electroválvulas e automatismos de rega, formada por cabos unipolares com condutores de cobre, XV Eca 3G2,5 mm², sendo
a sua tensão atribuída de 0,6/1 kV, protegido por tubo de polietileno de parede dupla de 40 mm de diâmetro e todos os trabalhos necessários e complementares.
Totalmente montada e ligada.

UN 2

 3.5 DIVERSOS
85 3.5.1 Guarda da Escada em frente à Igreja

Fornecimento e aplicação de guarda de barra chata e prumos de aço maciço metalizado e acabado com 3 demãos de esmalte sintético de resinas de alta qualidade tipo
\"Hammerite Superia Mate\" ou equivalente, com acabamento mate Ral 9005, chumbada com bucha química e fixações oultas, remates e ligações conforme desenhos de
pormenor.

ml 10,24

86 3.5.2 Guarda do Patamar da I.S. Pública
Fornecimento e aplicação de guarda de barra chata e prumos de aço maciço metalizado e acabado com 3 demãos de esmalte sintético de resinas de alta qualidade tipo
\"Hammerite Superia Mate\" ou equivalente, com acabamento mate Ral 9005, chumbada com bucha química e fixações ocultas, remates e ligações conforme desenhos
de pormenor.

ml 15,01

87 3.5.3 Guarda do Patamar da I.S. Pública
Fornecimento e aplicação de peças regulares de ardósia, espessura de 4cm, largura 20cm e comprimento conforme descrito nos desenhos de pormenor, juntas não
superiores a 3mm e enchimento com leitada de cimento 1/2 CEM II/B-L 32,5 R, confeccionada em obra, dosificação 1:6 e limpeza final sem eliminar o material de
enchimento das juntas, para coroamento de muro em pedra de xisto, furadas conforme desenhos para passagem dos prumos da guarda.

ml 23,67

88 3.5.4 Guarda do Patamar da I.S. Pública
Fornecimento e aplicação de peças regulares de ardósia, espessura de 4cm, largura 30cm e comprimento conforme descrito nos desenhos de pormenor, juntas não
superiores a 3mm e enchimento com leitada de cimento 1/2 CEM II/B-L 32,5 R, confeccionada em obra, dosificação 1:6 e limpeza final sem eliminar o material de
enchimento das juntas, para coroamento de muro em pedra de xisto, furadas conforme desenhos para passagem dos prumos da guarda.

ml 6,53

89 3.5.5 Guarda do Patamar da I.S. Pública
Fornecimento e execução de guarda exterior conforme desenhos, em xisto (igual à fachada do Posto de Turismo), com junta mínima aberta, assente com argamassa de
cimento, em contiunidade com a fachada do hall de entrada das I.S. públicas, incluindo marcação, nivelação e aprume, desperdícios e roturas, esperas, execução de
encontros e pontos singulares e limpeza final da alvenaria executada. Deve ser garantida uma face aprumada e estável.
Nota: A construção desta guarda deve ser compatibilizada com a construção do alpendre das I.S. Públicas.

m2 6,18

90 3.5.6 Novo pano de alvenaria de xisto na parede da garagem
Fornecimento e execução de pano exterior em xisto (igual à fachada do Posto de Turismo), com junta mínima aberta, assente com argamassa de cimento, com apoio em
lintel periférico de betão. Incluindo marcação, nivelação e aprume, desperdícios e roturas, esperas, formação de padieira (conforme desenhos), execução de encontros e
pontos singulares e limpeza final da alvenaria executada. Deve ser garantida uma face aprumada que cubra toda a parede existente e o pano de alvenaria deve ter
amarrações à parede existente.

m2 54,57

91 3.5.7 Novo pano de alvenaria de xisto na parede da garagem
Fornecimento e execução de lintel periférico de betão 35x20cm, realizado sobre betão de limpeza e base flexível de tout-venant natural, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessórios para um perfeito acabamento.

ml 16,42

92 3.5.8 Novo pano de alvenaria de xisto na parede da garagem
Fornecimento e execução de vão exterior da garagem em madeira, incluindo padieira, acessórios, acabamentos e todos os trabalhos e materiais conforme desenhos de
pormenor.

vg 1
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93 3.5.9 Novo pano de alvenaria de xisto na parede da garagem
Fornecimento e excecução de pano de 15 cm de espessura de alvenaria, de bloco de betão 50x20x15 cm, a aplicar na eventualidade da entidade executante entender
que será melhor a construção de uma parede de alvenaria para posteriormente forrar a xisto, assente com argamassa de cimento, incluindo linteis de fundação (se
necessário), limpeza, nivelamento da base, amarrações às paredes existentes, elementos estruturais (bloco de betão pilar e bloco de betão lintel - cofragem perdida) e
todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.

m2 50,02

94 3.5.10 Assentamento das peças / sinalética das Aldeias de Portugal
Assentamento de peças / sinalética a fornecer pelas \"Aldeias de Portugal\", chumbadas no pavimento ou na parede, incluindo maciço de betão (quando o assentamento
for no pavimento) e todos os trabalhos acessórios e complementares.

vg 1

95 3.5.11 Negativos para guarda-sóis
Fornecimento e execução de negativos para guarda-sóis.
Nota: Deve ser contactado o fabricante dos guarda-sóis a fornecer para garantir que os negativos no pavimento são executados de forma correta e segura.

UN 6

96 3.5.12 Substituição e subida de cotas de tampas existentes
Fornecimento e aplicação de tampa circular de 60cm de diâmetro, rebaixada para caixas de visita, com vedação de odores, tipo \"Redonda Rebaixada RD600 D400\" da
\"Capa drain\" ou equivalente, executada de modo a que finalizada fique complanar com o pavimento em seu redor, segundo pendentes e cotas gerias do projeto.

UN 9

97 3.5.13 Substituição e subida de cotas de tampas existentes
Fornecimento e aplicação de tampa quadrada de 60cm, rebaixada para caixas de visita, com vedação de odores, tipo \"Basalto C250\" da \"Capa drain\" ou equivalente,
executada de modo a que finalizada fique complanar com o pavimento em seu redor, segundo pendentes e cotas gerias do projeto.

UN 15

98 3.5.14 Substituição e subida de cotas de tampas existentes
Fornecimento e aplicação de tampa quadrada de 150cm com abertura dupla ou quádrupla, rebaixada para caixas de visita, tipo \"Modulares NR - Rebaixada FFD - NR
B125\" da \"Capa drain\" ou equivalente, executada de modo a que finalizada fique complanar com o pavimento em seu redor, segundo pendentes e cotas gerias do
projeto.

UN 5

 3.6 PERCURSO ACESSÍVEL
99 3.6.1 Fornecimento e execução de tacos de xisto oxidado (xisto rachado de Foz Côa), espessura miníma de 10cm, largauras variáveis de 5/7,5/10cm e comprimentos variáveis

de 30 cm a 90cm, com acabamento natural e formação de pavimento através da colocação rígida, em exteriores, aparelhado em mata-junta (conforme desenhos), sobre
uma camada de argamassa de assentamento; dispondo de juntas com largura não superior a 1cm, para o seu posterior enchimento com traço seco com areia natural e
fina (dosificação 3/4) e lavado levemente com leque de água, realizado sobre pavimento composto por base flexível de tout-venant natural bem compactado. Incluindo
rupturas, cortes a realizar para os ajustar aos bordos do confinamento e às aberturas existentes no pavimento, remates e peças especiais e limpeza do pavimento e das
juntas.
 -No percurso acessível marcado nos desenhos de projeto.

m2 127,05

100 3.6.2 Fornecimento e execução de base granular com tout-venant natural calcário bem compactado, e compactação a 90% do Proctor Modificado com meios mecânicos, com
15 cm de espessura, até alcançar uma densidade seca não inferior a 90% do Proctor Modificado da máxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo
LNEC E 197. Executada segundo pendentes do projeto e colocado sobre solo de fundação formado por terreno de qualquer natureza bem compactado. Incluindo carga,
transporte e descarga no local de trabalho dos inertes a utilizar nos trabalhos de enchimento e humedecimento dos mesmos.
 -No percurso acessível marcado nos desenhos de projeto.

m2 127,05

101 3.6.3 Fornecimento e aplicação de guarda de barra chata e prumos de aço maciço metalizado e acabado com 3 demãos de esmalte sintético de resinas de alta qualidade tipo
\"Hammerite Superia Mate\" ou equivalente, com acabamento mate Ral 9005, chumbada a lintel periférico de betão, conforme desenhos de pormenor, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.

ml 40,12

102 3.6.4 Fornecimento e execução de lintel periférico de betão 15x15cm realizado sobre betão de limpeza e base flexível de tout-venant natural, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários a um perfeito acabamento.

ml 36,48

103 3.6.5 Regularização da faixa de pedra existente no local (na bordadura da ponte; A pedra deve ser serrada para garantir regularidade, conforme desenhos de pormenor,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.

ml 36,48

 3.7 ALPENDRE I.S. PÚBLICAS
 3.7.1 Demolições e Escavação
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104 3.7.1.1 Escavação para abertura de caboucos em solo brando, incluindo entivações, escoramentos, e remoção para reutilização na obra. 
(Nota: A medição deste artigo não se contempla qualquer 
empolamento ou sobreescavação)

m3 1,5

 3.7.2 Estabilidade
105 3.7.2.1 Fornecimento e execução de sapatas de betão armado com dimensões 50x50cm e 30cm de altura, realizada com betão B25 C20/25, incluindo 10cm de betão de

limpeza, armadura em aço A500 Ø10 conforme desenhos, armaduras de arranque do pilar, cofragem, impermeabilizações e todos os trabalhos e materiais para um
perfeito acabamento.

UN 3

106 3.7.2.2 Fornecimento e execução de pilares redondos de perfil circular oco estrutural com diâmetro de 80mm e espessura da parede de 4mm, em aço NP EN 10219-1 S275J0H,
composto por apoio de viga de beirado conforme desenhos + perfil oco redondo com diâmetro de 80mm + união rigída na base para arranque de pliar na fundação
conforme desenhos de estabilidade, com alturas totais entre 250mm e 265mm, pronto para rebecer acabamento, incluindo todos os trabalhos e materiais para um
perfeito acabamento.
Nota: Os pilares devem ser cheio com betão da mesma classe das fundações, betão B25 (C20/25).

UN 3

107 3.7.2.3 Fornecimento e execução de viga de beirado de secção 250x100mm, em madeira maciça e serrada de riga, qualidade estrutural MEG, classe resistente C-18, proteção
da madeira contra agentes bióticos com classe de penetração NP4, uniões ocultas, acabamento verniz incolor mate, incluido todos os trabalhos e materiais para um
perfeito acabamento.
Nota: A viga de beirado será fornecida dividida em duas partes iguais e a união será oculta e conforme as peças desenhadas

ml 5,98

108 3.7.2.4 Fornecimento e execução de viga ancorada à parede de secção 150x50mm, em madeira maciça e serrada de riga, qualidade estrutural MEG, classe resistente C-18,
proteção da madeira contra agentes bióticos com classe de penetração NP4, uniões ocultas, acabamento verniz incolor mate, incluido todos os trabalhos e materiais para
um perfeito acabamento.
Nota: A viga será ancorada à parede existente de modo a garantir segurança estrutural. Esta viga ficará ocultada pelo revestimento de pedra.

ml 5,98

109 3.7.2.5 Fornecimento e execução de barrotes de secção 100x38mm, em madeira maciça e serrada de riga, qualidade estrutural MEG, classe resistente C-18, proteção da
madeira contra agentes bióticos com classe de penetração NP4, uniões ocultas conforme desenho, acabamento verniz incolor mate, incluido todos os trabalhos e
materiais para um perfeito acabamento.
Nota: O barrote de 100x38mm derivam de um barrote standard de 200x38mm cortado ao meio. A contagem apresentada é a quantidade de barrotes 100x38mm.

ml 16,5

110 3.7.2.6 Fornecimento e execução de ripas de secção 30x30mm, em madeira maciça e serrada de riga, qualidade estrutural MEG, classe resistente C-18, proteção da madeira
contra agentes bióticos com classe de penetração NP4, uniões ocultas, acabamento verniz incolor mate, incluido todos os trabalhos e materiais para um perfeito
acabamento.

ml 29,9

 3.7.3 Coberturas
111 3.7.3.1 Fornecimento e execução de cobertura inclinada em peças de ardósia com dimensões conforme desenhos, pregadas a ripas de madeira, incluido todos os trabalhos e

materiais para um perfeito acabamento.
Nota: A medição apresentada foi medida em projeção horizontal. As chapas de ardósia devem ser retangulares conforme desenhos, mas as arestas não devem ser
serradas, serão biseladas conforme o método tradicional.

m2 9,83

 3.7.4 Pinturas
112 3.7.4.1 Fornecimento e execução de esquema de pintura em materiais ferrosos, a aplicar nos pilares metálicos, apoios e arranques, constituído por 3 demãos de esmalte

sintético de resinas de alta qualidade tipo \"Hammerite Superia Mate\" ou equivalente, com acabamento mate Ral 9005, incluindo todos os trabalhos e materiais
necesários para um perfeito acabamento.

UN 3

 3.8 ALPENDRE POSTO DE TURISMO
 3.8.1 Demolições e Trabalhos Preparatórios

113 3.8.1.1 Escavação para abertura de caboucos em solo brando, incluindo entivações, escoramentos, e remoção para reutilização na obra. 
(Nota: A medição deste artigo não se contempla qualquer empolamento ou sobreescavação).

m3 1,94

114 3.8.1.2 Desmontagem cuidada de parte do revestimento de xisto aplicado na fachada principal do Posto de Turismo para posterior reaplicação, incluindo todos os trabalhos e
materiais para um perfeito acabamento e o armazenamento das peças durante a execução da obra até a sua reposição.

m2 5,96

 3.8.2 Estabilidade
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 3.8.2.1 Fundações
115 3.8.2.1.1 Fornecimento e execução de sapata de betão armado com dimensões 50x50cm e 30cm de altura, realizada com betão B25 C20/25, incluindo 10cm de betão de limpeza,

armadura em aço A500 Ø10 conforme desenhos, armaduras de arranque do pilar, cofragem, impermeabilizações e todos os trabalhos e materiais para um perfeito
acabamento.

UN 8

 3.8.2.2 Pilares
116 3.8.2.2.1 Forneceimento e execução de pilares redondos de perfil circular oco estrutural com diâmetro de 80mm e espessura da parede de 4mm, em aço NP EN 10219-1

S275J0H, composto por apoio de viga de beirado conforme desenhos + perfil oco redondo com diâmetro de 80mm + união rigída na base para arranque de pliar na
fundação conforme desenhos de estabilidade, com alturas totais entre 250mm e 265mm, pronto para rebecer acabamento, incluindo todos os trabalhos e materiais para
um perfeito acabamento.
Nota: Os pilares devem ser cheio com betão da mesma classe das fundações, betão B25 (C20/25).

UN 8

 3.8.2.3 Estrutura de madeira
117 3.8.2.3.1 Fornecimento e execução de viga de beirado de secção 250x100mm, em madeira maciça e serrada de riga, qualidade estrutural MEG, classe resistente C-18, proteção

da madeira contra agentes bióticos com classe de penetração NP4, uniões ocultas, acabamento verniz incolor mate, incluido todos os trabalhos e materiais para um
perfeito acabamento.
Nota: A viga de beirado será fornecida dividida em duas partes iguais e a união será oculta e conforme as peças desenhadas.

ml 17,97

118 3.8.2.3.2 Fornecimento e execução de viga ancorada à parede de secção 150x50mm, em madeira maciça e serrada de riga, qualidade estrutural MEG, classe resistente C-18,
proteção da madeira contra agentes bióticos com classe de penetração NP4, uniões ocultas, acabamento verniz incolor mate, incluido todos os trabalhos e materiais para
um perfeito acabamento.
Nota: A viga será ancorada à parede existente de modo a garantir segurança estrutural. Esta viga ficará ocultada pelo revestimento de pedra.

ml 14,97

119 3.8.2.3.3 Fornecimento e execução de barrotes de secção 100x38mm, em madeira maciça e serrada de riga, qualidade estrutural MEG, classe resistente C-18, proteção da
madeira contra agentes bióticos com classe de penetração NP4, uniões ocultas conforme desenho, acabamento verniz incolor mate, incluido todos os trabalhos e
materiais para um perfeito acabamento.
Nota: Ver desenho PV02 (fixação à viga ancorada à parede) e PV 03 (fixação à parede de betão através de ligador oculto sem furos, tipo \"ALUMINI65 da Rothoblaas\"
ou equivalente) e Planta para entendimento dos encontros dos barrotes com as paredes.
O barrote de 100x38mm derivam de um barrote standard de 200x38mm cortado ao meio. A contagem apresentada é a quantidade de barrotes 100x38mm.

UN 29

120 3.8.2.3.4 Fornecimento e execução de ripas de secção 30x30mm, em madeira maciça e serrada de riga, qualidade estrutural MEG, classe resistente C-18, proteção da madeira
contra agentes bióticos com classe de penetração NP4, uniões ocultas, acabamento verniz incolor mate, incluido todos os trabalhos e materiais para um perfeito
acabamento.

ml 89,85

 3.8.2.4 Cobertura
121 3.8.2.4.1 Fornecimento e execução de cobertura inclinada em peças de ardósia com dimensões conforme desenhos, pregadas a ripas de madeira,  incluido todos os trabalhos e

materiais para um perfeito acabamento.
Nota: A medição apresentada foi medida em projeção horizontal. As chapas de ardósia devem ser retangulares conforme desenhos, mas as arestas não devem ser
serradas, serão biseladas conforme o método tradicional.

m2 29,55

 3.8.2.5 Revestimentos de Paredes
122 3.8.2.5.1 Reaplicação e reparação do revestimento de xisto na fachada principal do Posto de Turismo sem massas à vista, incluindo reposicionamento e substituição de peças se

necessário com tom, escala e disposição das peças igual à fachada existente e todos os trabalhos e materiais para um perfeito acabamento.
Nota: As peças provenientes do desmonte do Art. 2.2 devem ser aplicadas neste artigo.

m2 5,96

 3.8.2.6 Pinturas
123 3.8.2.6.1 Fornecimento e execução de esquema de pintura em materiais ferrosos, a aplicar nos pilares metálicos, apoios e arranques, constituído por 3 demãos de esmalte

sintético de resinas de alta qualidade tipo \"Hammerite Forjado da Robbialac\" ou equivalente, com acabamento forja e cor preto, incluindo todos os trabalhos e materiais
necesários para um perfeito acabamento.

UN 8

 3.8.2.7 Serralharias
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124 3.8.2.7.1 Fornecimento e execução de rufos em zinco nº12 com aspeto ardósia, tipo \"Anthra-Zinc da VMZinc\" ou equivalente, espessura de 0,8mm, a aplicar no encontro da
ardósia com a platibanda, incluindo todas as sobreposições das chapas, corte, dobragens, remates e todos os trabalhos e materiais necesários para um perfeito
acabamento.

ml 3

 3.8.2.8 Eletricidade
125 3.8.2.8.1 Fornecimento e aplicação de rede elétrica para luminárias e de luminárias de parede em alumínio lacado a preto com cilindro de vidro mate com inclinação de 80 graus,

tipo \"Wall-Mounted, cast aluminium lamp (80 degrees) black, glass cylinder matte da THPG\" ou equivalente, incluindo lâmpadas led, interruptores e todos os trabalhos e
materiais necesários para um perfeito acabamento.

UN 2

 3.9 INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS
 3.9.0 Fornecimento e montagem, de acordo com o definido na memória descritiva, peças desenhadas e condições técnicas, incluindo todas as ligações, acessórios e trabalhos de

construção civil necessários.
 3.9.1 Quadro Eletrico

126 3.9.1.1 Ligações a efetuar no Q.E. do Posto de Turismo vg 1
 3.9.2 Iluminação

127 3.9.2.1 L1 - Aparelhos de iluminação encastrado no pavimento, com tecnologia LED, tipo ARTEMIDE EGO 150 FLAT WALK-OVER, 6.3W LED ou equivalente, completamente
equipados,  incluindo caixa de derivação IP67, drivers, ligações, acessórios e assentamento.

UN 22

 3.9.3 Sistema de Rega
128 3.9.3.1 Infraestruturas de Ligação (cabo XV-K5G2,5 e tubo PEADØ50) para Sistema de Rega a localizar vg 1

 3.9.4 Canalizações e Tubagens
129 3.9.4.1 Abertura e tapamento de vala de perfil BT, reposição e compactação com recurso a meios mecânicos, incluindo fita de sinalização. m 250
130 3.9.4.2 Tubo PEAD Ø50 mm, 6 Kgs/cm2, estabelecido em vala m 205
131 3.9.4.3 Caixa de visita, com tampa em ferro fundido com inscrição (Eletricidade), com dimensões mínimas 0,6x0,6x0,8m UN 4
132 3.9.4.4 Caixa de derivação estanque IP67, incluindo aplicação, ligações e acessórios. UN 2
133 3.9.4.5 Cabo tipo XV-K3G2,5 m 210
134 3.9.4.6 Cabo tipo XV-K5G2,5 m 50
135 3.9.4.7 Cabo tipo XV-R5G6 m 60

 3.9.5 Diversos
136 3.9.5.1 Licenciamentos/Certificações das instalações nas entidades competentes vg 1
137 3.9.5.2 Telas finais, conforme executado em obra, obrigatoriamente em AUTOCAD, com o fornecimento de 3 exemplares em papel e 2 em suporte informático vg 1

 3.10 SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA - REGA
 3.10.1 Movimentos de Terras
 3.10.1.1 Escavação e Aterro

138 3.10.1.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza apartir das cotas de projecto para abertura de valas para instalação da tubagem, incluindo reaterro e todos os trabalhos
complementares.

m3 33,6

 3.10.2 Rede de Rega
 3.10.2.1 Tubagem

139 3.10.2.1.1 Fornecimento e aplicação de tubagem em polietileno de alta densidade PEAD PN10 para rede de rega, incluindo todos os acessórios, instalada segundo as normas do
fabricante e de acordo com as indicações de peças de projecto com diâmetro 16.

ml 153

140 3.10.2.1.1
.1

idem, diâmetro 20 ml 33

141 3.10.2.1.1
.2

idem, diâmetro 25 ml 3

 3.10.2.2 Gotejadores
142 3.10.2.2.1 Fornecimento e montagem de gotejadores, incluindo todos os acessórios necessários à montagem na tubagem. UN 42
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 3.10.2.3 Equipamento de comando
143 3.10.2.3.1 Fornecimento e montagem de programador de rega elétrico, do tipo X-Core, da Hunter, ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários à montagem. UN 1
144 3.10.2.3.2 Fornecimento e montagem de válvula eletromagnética de 1\", com controlo de fluxo, do tipo 7917, da Nelson, ou equivalente, para caudal > a 25 l/min, incluindo todos os

acessórios necessários à montagem.
UN 1

145 3.10.2.3.3 Fornecimento e montagem de sensor de chuva / pluviómetro, do tipo Mini-Click Rain Sensor, da Hunter, ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários à
montagem.

UN 1

 3.10.2.4 Equipamento de Proteção e Segurança
146 3.10.2.4.1 Fornecimento e montagem de filtro de lamelas de 1\", do tipo Arag, ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários à montagem. UN 1
147 3.10.2.4.2 Fornecimento e montagem de kit de regulação de pressão, da Nelson, ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários à montagem. UN 1

 3.11 SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 3.11.1 Movimentos de Terras
 3.11.1.1 Escavação e Aterro

148 3.11.1.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza apartir das cotas de projecto para abertura de vala para instalação da grelha de drenagem, incluido reaterro e todos os
trabalhos complementares.

m3 1,92

 3.11.2 Rede de Drenagem
149 3.11.2.1 Fornecimento e assentamento de canal de drenagem linear, do tipo Ulma, modelo MULTIV+ R200G30RT, com grelha nervurada anti deslizante longitudinal, referência

FNLHX200RGD, ou equivalente, assente em massame de betão conforme desenho de pormenor, incluindo todas as ligações e trabalhos necessários ao seu bom
funcionamento.

ml 12

150 3.11.2.2 Fornecimento e execução de câmara de inspeção com tampa em ferro fundido tipo \"Basalto C250 da Fucoli\" ou equivalente, conforme desenho de pormenor, incluindo
escavação e aterro para a sua instalação e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.

UN 1

151 3.11.2.3 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC rígido de 6 Kg/cm2, incluindo abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza, leito de areia, ligação à
câmara de inspeção, abertura no muro existente para a sua passagem, ligação a tubagem existente e todos os acessórios necessários à montagem, em coletor de
drenagem de águas pluviais.

ml 2

 3.12 LICENCIAMENTOS / TELAS FINAIS
152 3.12.1 Licenciamentos/Certificações das instalações nas entidades competentes vg 1
153 3.12.2 Telas finais, conforme executado em obra, obrigatoriamente em AUTOCAD, com o fornecimento de 3 exemplares em papel e 2 em suporte informático. vg 1

 4 REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA DE  ESTACIONAMENTO
 4.1 INFRAESTRUTUAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 4.1.1 Fornecimento e assentamento de Tubo Flexível Vermelho com Guia, em PAD, segundo a norma europeia UNE EN-61386-24, dupla parede, sendo a exterior corrugada e a interior

lisa, no Diâmetro de 63mm ou 125mm. (mudanças de planos com curvas com raio minimo de 0.25m), incluindo pontas em espera junto aos pontos de energia existentes
devidamente tamponadas, todos os trabalhos necessários, e a remoção e transporte dos produtos sobrantes, a vazadouro homologado, certificado e licenciado, da
responsabilidade do empreiteiro, em cumprimento do plano RCD e demais legislação em vigor, e eventual indeminização por depósito.

154 4.1.1.1 Ø63 em vala com a profundidade minima de 0,80m em almofada de areia e  segundo pormenores construtivos,  incluindo redes e fitas de sinalização e reposição de
pavimento com  fornecimento e assentamento de peças de xisto, de espessura, largura, comprimento e acabamento igual ao das peças existentes, em fiadas (com a
mesma orientação juntas e desenho do pavimento existente) através da colocação flexível, assentes ao cutelo de maneira homogénea, numa camada de argamassa de
cimento M-10 de 0,20m mínimo de espessura, embebendo pelo menos meia peça, confecionada em obra, dosificação 1:6, sobre base granular com tout-venant natural
calcário, com 10cm de espessura, e compactação com meios mecânicos até alcançar uma densidade seca não inferior a 90% da máxima obtida no ensaio Proctor
Modificado, realizado segundo LNEC E 197.

UN 368,85
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155 4.1.1.2 Ø125 em vala com a profundidade minima de 0,80m em almofada de areia e  segundo pormenores construtivos,  incluindo redes e fitas de sinalização e reposição de
pavimento com  fornecimento e assentamento de peças de xisto, de espessura, largura, comprimento e acabamento igual ao das peças existentes, em fiadas (com a
mesma orientação juntas e desenho do pavimento existente) através da colocação flexível, assentes ao cutelo de maneira homogénea, numa camada de argamassa de
cimento M-10 de 0,20m mínimo de espessura, embebendo pelo menos meia peça, confecionada em obra, dosificação 1:6 ou camada de betuminoso igual á existente,
sobre base granular com tout-venant natural calcário, com 10cm de espessura, e compactação com meios mecânicos até alcançar uma densidade seca não inferior a
90% da máxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197.

UN 23,8

156 4.1.1.3 Ø63 embebido em massame de cimento sobe o pavimento e sobre lage existente, segundo pormenores construtivos, incluindo reposição de pavimento com 
fornecimento e assentamento de peças de xisto, de espessura, largura, comprimento e acabamento igual ao das peças existentes, em fiadas (com a mesma orientação
juntas e desenho do pavimento existente) através da colocação flexível, assentes ao cutelo de maneira homogénea, numa camada de argamassa de cimento M-10 de
0,20m mínimo de espessura, embebendo pelo menos meia peça, confecionada em obra, dosificação 1:6.

UN 212,13

157 4.1.1.4 Ø63 embebido em roços abertos em paredes existentes de betão forradas a Xisto, segundo pormenores construtivos, incluindo a reposição da Forra, em Xisto Empilhado
sem massas à vista, com a espessura minima 0,10m, com tom, escala e disposição das peças na continuação e igual às existentes contiguas, com o eventual
fornecimento de novas peças de Xisto.

UN 171,6

158 4.1.2 Execução \"in situ\" de caixas quadradas, com molde metálico, em betão ciclópico C 20/25, paredes e soleira com 0,20m de espessura, abertura útil de 400x400mm
profundidade máxima de 0,80m, incluindo tampa e aros em ferro fundido dúctil, quadrada 400x400mm rebaixada, tipo \"Basalto C250 - Ref 921041 - Md 500\" da Capa
drain\" ou equivalente, classe C250, à cota final do pavimento, e revestimento de tampa com material igual ao da zona envolvente,  incluindo, todos os trabalhos
necessários, e a remoção e transporte dos produtos sobrantes, a vazadouro homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em cumprimento
do plano RCD e demais legislação em vigor, e eventual indeminização por depósito.

UN 14

159 4.1.3 Fornecimento e assentamento de Caixa de Derivação de Encastrar Tipo \"Argon Ref FG10214\" ou similar,com 198x153x75mm, e em polimero isolante e retardador de
chama, grau de proteção IP40 conforme normas CEI23-48-IEC60670-1, com tampa, encastrada em parede existentes de betão forradas a Xisto, segundo pormenores
construtivos, incluindo a reposição da Forra, em Xisto Empilhado sem massas à vista, com a espessura minima 0,10m, com tom, escala e disposição das peças na
continuação e igual às existentes contiguas, com o eventual fornecimento de novas peças de Xisto,  e,Tamponamento com Chapa de Aço Corten com 200x300x3mm,
assente em cordão de silicone, e fixa por aparafusamento em bucha, todos os trabalhos necessários, e a remoção e transporte dos produtos sobrantes, a vazadouro
homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em cumprimento do plano RCD e demais legislação em vigor, e eventual indeminização por
depósito.

UN 66

160 4.1.4 Formação de Fundação de Balizador em Betão Ciclópico C 20/25 segundo pormenores construtivos, com as dimensões exteriores de 0.40x0.40x0.40m e vazio interior
de 0.20x0.20x0.40mm, (Quando for sobre Laje existente a altura será a possível e será ancorada em quatro pontos por varão  12 com 0.30m de comprimento, chumbado
na fundação e ligado á laje por bucha quimica numa profundidade minima de 0.15m),  incluindo,Tamponamento com Chapa de Aço Corten com 250x250x3mm, assente
em cordão de silicone, e fixa por aparafusamento em bucha, todos os trabalhos necessários, e a remoção e transporte dos produtos sobrantes, a vazadouro
homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em cumprimento do plano RCD e demais legislação em vigor, e eventual indeminização por
depósito.

UN 53

 4.2 ECOPONTO
161 4.2.1 Escavação em terreno de natureza diversa, em abertura de caixa para implantação de base para ecopontos segundo pormenores construtivos e ás cotas de projeto,

incluindo,  remoção e transporte a vazadouro homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em cumprimento do plano RCD e demais
legislação em vigor, e eventual indeminização por depósito.

m3 68,45

162 4.2.2 Fornecimento e execução de base granular com tout-venant natural calcário, e compactação a 90% do Proctor Modificado com meios mecânicos, com 10 cm de
espessura, até alcançar uma densidade seca não inferior a 90% do Proctor Modificado da máxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197.
Executada segundo pormenores construtivos e cotas de projeto e colocada sobre solo de fundação formado por terreno de qualquer natureza bem compactado. Incluindo
carga, transporte e descarga no local de trabalho dos inertes a utilizar nos trabalhos de enchimento e humedecimento dos mesmos.

m2 18,5

163 4.2.3 Formação de Degraus, em Betão Ciclópico C 20/25 com espessura minima de 0.15m e as restantes dimensões  assinaladas em desenho de pormenor (P1). m3 0,6
164 4.2.4 Formação de Muretes de paramento, em Betão Ciclópico C 20/25 com espessura de 0.25m e as restantes dimensões  assinaladas em desenho de pormenor (P2). m3 1,14
165 4.2.5 Formação de pavimento em Peças de Xisto, assente ao cutelo de maneira homogénea, numa camada de argamassa de cimento M-10 de 0,20m mínimo de espessura,

embebendo pelo menos meia peça, e    com o tom, a escala e disposição  igual ao existente.
m2 18,5
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166 4.2.6 Forra, em Xisto Empilhado sem massas à vista, espessura minima 0,10m, com tom, escala e disposição das peças na continuação e igual às existentes, e acabamento
do topo com lajes de remate em sobreposição com murete de paramento, nos casos fora dos degraus.

m2 5,34

167 4.2.7 Cobertor em peças de ardósia serrada, esp. 3cm, 35cm de largura e 1.00cm de comprimento, com acabamento amaciado (antiderrapante) e a esquina para o degrau
boleada.

UN 10

 4.3 ELEMENTOS A REABILITAR
168 4.3.1 Fornecimento de peças de ardósia serrada, espessura, largura, comprimento e acabamento igual ao das peças existentes em  execução / reparação de Lancil, assente

em fundação em betão simples  C20/25 com a secção de 0.20x0.30m e remate com os existentes com junta não superior a 5mm, incluindo abertura de caixa
compactação do fundo, remoção e transporte de todos os produtos sobrantes a vazadouro homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em
cumprimento do plano RCD e demais legislação em vigor, e eventual indeminização por depósito.

UN 66,95

169 4.3.2 Fornecimento de peças de xisto, de espessura, largura, comprimento e acabamento igual ao das peças existentes, em  formação / reparação de pavimento em fiadas
(com a mesma orientação juntas e desenho do pavimento a reparar) através da colocação flexível, assente ao cutelo de maneira homogénea, numa camada de
argamassa de cimento M-10 de 0,20m mínimo de espessura, embebendo pelo menos meia peça, confecionada em obra, dosificação 1:6, sobre base granular com
tout-venant natural calcário, com 15 cm de espessura, e compactação com meios mecânicos até alcançar uma densidade seca não inferior a 90% da máxima obtida no
ensaio Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197, incluindo,  abertura de caixa e compactação do seu fundo, prenchimento de tampas rebaixadas, remates e
peças especiais,   limpeza do pavimento e, remoção e transporte de todos os produtos sobrantes a vazadouro homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade
do empreiteiro, em cumprimento do plano RCD e demais legislação em vigor, e eventual indeminização por depósito.

m2 131,31

170 4.3.3 Fornecimento de peças de ardósia serrada, espessura, largura, comprimento e acabamento, igual ao das peças existentes, em execução / reparação de coroamento de
muros, Incluindo rupturas, cortes a realizar para os ajustar, remates e peças especiais, limpeza final e remoção e transporte de todos os produtos sobrantes a vazadouro
homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em cumprimento do plano RCD e demais legislação em vigor, e eventual indeminização por
depósito.

UN 5

171 4.3.4 Fornecimento de peças de xisto, de espessura, largura, comprimento e acabamento igual ao das peças existentes, em  formação / reparação de pavimento no
prenchimento de tampas rebaixadas, em fiadas (com a mesma orientação juntas e desenho do pavimento a reparar) através da colocação flexível, assente ao cutelo de
maneira homogénea, numa camada de argamassa de cimento M-10, embebendo pelo menos meia peça, incluindo remates e peças especiais, limpeza do pavimento e,
remoção e transporte de todos os produtos sobrantes a vazadouro homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em cumprimento do plano
RCD e demais legislação em vigor, e eventual indeminização por depósito.

m2 3

172 4.3.5 Remoção de pavimento existente com reserva das peças  aproveitáveis para posterior aplicação, abertura de caixa e execução de base granular com tout-venant natural
calcário, com 15 cm mínimos de espessura, e compactação com meios mecânicos até alcançar uma densidade seca não inferior a 90% da máxima obtida no ensaio
Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197 e posterior formação / reparação de pavimento alteado ás cotas do topo da caixa, em fiadas (com a mesma
orientação juntas e desenho do pavimento a reparar) através da colocação flexível, das peças em reserva e a fornecer (peças de xisto, de espessura, largura,
comprimento e acabamento igual ao das peças existentes) assentes ao cutelo de maneira homogénea, numa camada de argamassa de cimento M-10 de 0,20m mínimo
de espessura, embebendo pelo menos meia peça, confecionada em obra, dosificação 1:6, incluindo, prenchimento de tampas rebaixadas, remates e peças especiais,
limpeza do pavimento e, remoção e transporte de todos os produtos sobrantes a vazadouro homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em
cumprimento do plano RCD e demais legislação em vigor, e eventual indeminização por depósito.

vg 1

173 4.3.6 Fornecimento e assentamento de grelhas em ferro, de espessura, largura, comprimento, desenho e acabamento, igual ao das grelhas existentes, Incluindo limpeza final
e remoção e transporte de todos os produtos sobrantes a vazadouro homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em cumprimento do plano
RCD e demais legislação em vigor, e eventual indeminização por depósito.

UN 30

Praça Simões Dias, Apartado 10
Telef. 235200150 / Fax. 235200158
www.cm-arganil.pt Página 16 de 16


