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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS ACESSORIOS
1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo, vedagéo do recinto da obra, arranjo da area ocupada ap6s desmontagem e limpeza geral e final da obra. | vg | 1
1.2 PLANO DE SEGURANCA E SAUDE
2 121 Implementagéo do Plano de Seguranca e Saude de acordo com o DL 273/2003 de 29 de Outubro, incluindo sinalizagéo temporéria das obras e dos trabalhos. | vg | 1
1.3 PLACAS IDENTIFICATIVAS DE OBRA
3 1.3.1 Fornecimento e colocacéo de Placas Identificativas de obra, entidades envolvidas e valor da adjudicagdo, a aprovar pela fiscalizagdo. | vg | 1
1.4 MANUTENGAO DE TRAFEGO
4 1.4.1 Manutencao de Trafego com a Implantagao de plano temporario de desvio de trafego automoével e pedonal ou manutencao fazeada dos mesmos, com a colocacao de | vg 1
diversa sinalizagao temporéria: sinais de perigo, painéis temporarios de desvio e diversos dispositivos complementares (baias de posigcéo, baias direcionais, balizas de
alinhamento, cones, jerseys/ perfis méveis de plastico, lanternas sem fios), incluindo vedagéo de acessos as zonas de intervencéo e sinalizagdo da obra com indicacéo
de percursos alternativos, com garantia permanente de acessos a moradores, comércio e situagdes de emergéncia.
2 REQUALIFICACAO DA AREA ENVOLVENTE A IGREJA
2.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
5 211 Remocéo cuidada de guarda existente, em madeira, incluindo desmonte, carga, transporte e descarga em depdsito do dono de obra, (s6 no nivel superior). ml 11
6 212 Remocgéo cuidada de Projetores de pavimento, existentes, incluindo armaduras e todos os acessoérios, o desmonte, carga, transporte e descarga em deposito do dono de | UN 5
obra, e a salvaguarda e protecéo de todos os cabos de alimentac&o para futura utilizacéo.
7 2.1.3 Remocéo cuidada de Candeeiros de parede, existentes e todos os modulos e acessorios, incluindo, acondicionamento em estaleiro do material em bom estado para | UN 1
posterior reaplicagdo no mesmo local, a carga transporte e descarga do restante a vazadouro homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro,
em cumprimento do plano RCD e demais legislagdo em vigor, e eventual indeminizag&o por depdsito, e a salvaguarda e protecéo de todos os cabos de alimentacédo para
futura utilizagdo.
8 214 Remocédo cuidada de muretes, existentes em alvenaria de xisto, com ou sem canteiros com a espessura de 0,60 e até as cotas de projeto, incluindo o desmonte, e | UN 18
acondicionamento em estaleiro do material em bom estado para posterior aplicagdo, e a carga, transporte e descarga do restante em vazadouro homologado, certificado
e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em cumprimento do plano RCD e demais legislagcdo em vigor, e eventual indeminizagao por deposito.
9 2.1.5 Demolicdo de pavimento em Xxisto a cutelo e base de assentamento, com espessura variavel e até &s cotas de projeto, incluindo remogao e transporte a vazadouro | m2 26
homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em cumprimento do plano RCD e demais legislacdo em vigor, e eventual indeminizacéo por
deposito.
10 (2.1.6 Demolicdo de pavimento em lajeado de xisto e base de assentamento, com espessura variavel e até &s cotas de projeto, incluindo remogéo e transporte a vazadouro | m2 179
homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em cumprimento do plano RCD e demais legislagdo em vigor, e eventual indeminizag&o por
deposito.
11 |2.1.7 Escavacédo em abertura de caixa, em terreno de natureza diversa, com altura média de 0,40m, de acordo com as cotas do projecto e perfis, incluindo regularizagéo e | m2 205
compactacdo do fundo da caixa, remogéo e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e eventual indemnizacéo por depésito.
2.2 DRENAGENS
12 (2.21 Fornecimento e assentamento de canal de drenagem de aguas pluviais, (nos arruamentos contiguos ao largo), tipo \"Taurus 200\", ref. 1660 PE, com 100x20xH17cm, da | UN 45
Dakota, ou equivalente, com grelhas em ferro fundido ductil classe C-250, ref. 1361GC com 50x20cm, fundacdo em betdo simples C16/20, com 0,10m de altura,
incluindo abertura de caixa, aterros laterais e transporte de terras sobrantes a a vazadouro e eventual indeminizacao por deposito.
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13 (2.2.2 Execucéo \"in situ\" de canal drenante em betdo simples C16/20, com 200mm de largura parede e base de 100mm de espessura e profundidade variavel média de | UN 16,45
340mm, topos afagados a cota final de projecto, incluindo fornecimento e fixagdo com parafuso e bucha de cantoneiras de ferro galvanizado de abas assimeticas
250x400mm para fixacdo das grelhas, bem como todos os trabalhos necessérios e complementares.

14 (2.2.3 Fornecimento e assentamento de Grelha de drenagem tipo \"BrickSlot-ST L Aco Galvanizado. H150\" D400 Ref. 00446021 da ACO ou equivalente, incluindo todos os | UN 13,45
trabalhos necessérios e complementares.

15 |2.24 Fornecimento e assentamento de Grelha de inspegéo tipo \"BrickSlot-ST L Ago Galvanizado. H150\" D400 Ref. 00446035 da ACO ou equivalente, incluindo todos os | UN 6
trabalhos necessérios e complementares.

16 (2.25 Execucdo \"in situ\" de caixas de drenagem de aguas pluviais, quadradas, com molde metélico, em betéo ciclépico C 20/25, paredes de 0,10m de espessura, abertura | UN 4
util de 400x400mm e profundidade méaxima de 0,60 m. , incluindo tampas e aros em ferro ductil, quadrado tipo \"Capa Drain-Sumidouro quadrada C250-500x500\" ou
equivalente, a cota final do pavimento, todos os trabalhos necessarios e complementares.

17 (2.2.6 Execucgédo \"in situ\" de caixas de drenagem de aguas pluviais, quadradas, com molde metalico, em betéo ciclépico C 20/25, paredes de 0,20m de espessura, abertura | UN 4
atil de 600x600mm profundidade maxima de 1,00 m, (no largo), incluindo tampa quadrada 600mm e aros em ferro ductil, rebaixada, com vedacdo de odores, tipo
\"Basalto C250\" da \"Capa drain\" ou equivalente, classe C250, a cota final do pavimento, incluindo revestimento de tampa com material igual ao da zona envolvente.

18 |2.2.7 Execucéo de caixas de visita circulares, com anéis e cabecas em betdo pré-moldado excentricas se necessario, incluindo gola em betdo simples com tampa e aro em | UN 1
ferro fundido ductil classe D400, Modelo rebaixado redondo tipo \"60 Fucoli\" Ref. 20432490 ou equivalente, soleira em betéo simples formando meia cana com reboco
afagado, juntas betumadas, degraus em ferro fundido revestidos a polipropileno, escavacoes, aterros, transporte de terras a depésito e todos os trabalhos acessorios e
complementares, ¢/ @ 1,00 m e altura de 2,00 m. Incluindo revestimento de tampa com material igual ao da zona envolvente.

228 Fornecimento e assentamento de tubo tipo Ambidur (PP), corrugado preto no exterior e liso branco no interior, da classe SN8 KN/m2, em valas, para drenagem de aguas pluviais,
incluindo abertura, regularizagédo, almofada de areia e tapamento de valas, transporte de terras sobrantes a dep0ésito, ligag6es aos canaletes, caixas visita/sumidouras e as linhas de
aguas existentes, nos seguintes diametros:

19 (2.2.81 Tubo @ 125mm, da classe SN8 KN/m2. UN 8
20 (2.2.8.2 Tubo @ 200mm, da classe SN8 KN/m2. UN 31
21 |2.2.83 Tubo @ 315mm, da classe SN8 KN/m2. UN 27
22 1229 Fornecimento e execugdo de canaletas em ardosia serrada, em pegas, com 0,40cm de largura, 60cm de comprimento e 12cm de espessura, com a formacao de meia | UN 17
cana a toda a largura e profundidade de 6cm, assentes com beté@o simples C20/25 (XO(P); D25; S2; Cl 1,0) , e posterior enchimento de juntas de largura ndo superior a
3mm com leitada de cimento 1/2 CEM II/B-L 32,5 R, confeccionada em obra, dosificagdo 1:6, para colocagdo em vias, segundo pendentes do projecto e realizado sobre
pavimento composto por base flexivel de tout-venant natural. incluindo pecas especiais de ligag&o as caixas e limpeza do pavimento e das juntas.
2.3 MUROS E GRADEAMENTOS
23 231 Escavacé@o em terreno de natureza diversa, em abertura de caboucos para funda¢éo dos muros e gradeamento, incluindo desmonte de muros em alvenaria de xisto, | m3 5,525
aterros, remocao e transporte a vazadouro homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em cumprimento do plano RCD e demais
legisla¢&o em vigor, e eventual indeminizagdo por deposito.
24 12.3.2 Betdo de limpeza C12-15 na base das sapatas corridas dos muros e gradeamento. m3 1,484
25 1233 Betdo armado C25-30 e A500 em sapatas corridas dos muros e gradeamento. m3 3,785
26 |2.34 Execucdo de muros em alvenaria de xisto empilhado sem massas a vista, espessura 0,40m, com tom, escala e disposicdo das pegas na continuacdo e igual as|m3 11,18
fachadas existente, assente com argamassa de cimento. Incluindo, nivelagdo e aprume, execugéo de encontros e pontos singulares e limpeza final, de acordo com as
boas praticas de construgao.
27 2.35 Execucéo de forra da fundacéo do gradeamento, em todas as faces visiveis, em xisto sem massas a vista, espessura minima 0,10m, com tom, escala e disposi¢do das | m2 2,1
pecas na continuagdo e igual as fachadas existentes com junta minima aberta, assente com argamassa de cimento. Incluindo, nivelagdo e aprume, execucdo de
encontros e pontos singulares e limpeza final, de acordo com as boas praticas de construgéo.
28 |2.3.6 Fornecimento e execucdo de pecas de ardosia serrada, esp. 3cm, 40cm de largura e 120cm de comprimento, com acabamento amaciado em coroamento de muros e | UN 28,6
coroamento da fundagéo de gradeamento, aparelhado em mata-junta. Incluindo, rupturas, cortes a realizar para os ajustar, remates e pecas especiais e limpeza final.
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29

2.3.7

Desmonte de muro existente em alvenaria de xisto & frente da fundagdo do gradeamento e coroamento do mesmo a uma cota inferior, com lajes de xisto irregulares
assentes em argamassa de cimento oculta, no mesmo muro formacéo de bicas com lajes de xisto na descarga das aguas pluviais a construir e existentes de modo a
tubagem ficar oculta, tudo segundo pegas desenhadas.

vg

30

2.3.8

Fornecimento e aplicacéo de guarda de barra chata e prumos de aco maci¢co metalizado e acabado a pintura preta mate (apés apresentacdo de amostras), chumbada
com bucha quimica e fixagdes ocultas, conforme desenhos de pormenor.

UN

7,1

2.4

PAVIMENTOS

31

24.1

Fornecimento e execugdo de base granular com tout-venant natural calcario, e compactagdo a 90% do Proctor Modificado com meios mecanicos, com 15 cm de
espessura, até alcangar uma densidade seca néo inferior a 90% do Proctor Modificado da méaxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197.
Executada segundo pendentes do projeto e colocada sobre solo de fundacé@o formado por terreno de qualquer natureza bem compactado. Incluindo carga, transporte e
descarga no local de trabalho dos inertes a utilizar nos trabalhos de enchimento e humedecimento dos mesmos.

m2

139,93

32

242

Execuc¢édo de impermeabilizacéo de laje de cobertura , com aplicacéo de 2 camadas cruzadas de membrana asfaltica reforgada, com acabamento em filme de polietileno
e compostas por uma armadura recoberta nas duas faces com um mastico betuminoso de betume modificado com elastémeros (SBS).Sendo executadas a 12 camada
com membrana do tipo \"GLASDAN 30 P ELAST\" da Danosa ou equivalente e a 22 camada com membrana do tipo \"ESTERDAN 40 P ELAST\" da Danosa ou
equivalente. Incluindo preparacdo da base com betonilha de regularizacdo, aplicagdo de primério a taxa de 0,5kg/m2 do tipo Curidan da Danosa ou equivalente e
aplicacdo de Geotextil acima das duas camadas de membrana betumisa tipo \"Danofelt PY 150\" da Danosa ou Equivalente, com subida, na parede elevada do murete,
minima de 0.30m acima do pavimento final e descida no fim da laje no minimo em 0.50m. Incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares.

m2

34

33

243

Fornecimento de pecas de xisto, de 25cm (+/-5) x 7cm (+/-3) e espessura entre 10 e 20cm e formacédo de pavimento em fiadas (orientadas segundo peca desenhada)
através da colocacéo flexivel, em exteriores, assente ao cutelo de maneira homogénea, numa camada de argamassa de cimento M-10 de 0,20m minimo de espessura,
embebendo pelo menos meia peca, confecionada em obra, dosificagcdo 1:6, deixando entre elas uma junta rebaixada de separacéo ndo superior a 2cm, para 0 seu
posterior enchimento com areia silica de tamanho 0/2 mm, incluindo, cortes a realizar para as ajustar aos bordos do confinamento e as aberturas existentes no
pavimento, prenchimento de tampas rebaixadas, remates e pecas especiais, alteamento ou desbaste da base granular para retificacéo de cotas e limpeza do pavimento
e das juntas.

m2

173,93

34

244

Fornecimento de pecas de xisto, com tom, escala e disposi¢do das pegas em continuagéo e igual ao das existentes e contiguas, na formagado de pavimento, em areas de
trabalhos de drenagens efetuados em pavimentagéo consolidada e a néo intervencionar no presente projeto, assente ao cutelo numa camada de argamassa de cimento
M-10 de 0,20m minimo de espessura, embebendo pelo menos meia pega, confecionada em obra, dosificagdo 1:6, incluindo, reposi¢do de cobertores e espelhos em
escadas tudo de maneira a manter a configuracdo e aparéncia original, e a limpeza final.

m2

20

35

245

Substituicdo e subida de cotas de tampas existentes incluindo o fornecimento e aplicagao de tampa circular de 60cm de diametro, rebaixada para caixas de visita, com
vedacdo de odores, tipo \"Redonda Rebaixada RD600 D400\" da \"Capa drain\", executada de modo a que finalizada fique complanar com o pavimento em seu redor,
segundo pendentes e cotas gerais do projeto.

UN

2.5

PERCURSO ACESSIVEL

36

25.1

Fornecimento e execugédo de base granular com tout-venant natural calcario, e compactagdo a 90% do Proctor Modificado com meios mecanicos, com 15 cm de
espessura, até alcancar uma densidade seca néo inferior a 90% do Proctor Modificado da méaxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197.
Executada segundo pendentes do projeto e colocada sobre solo de fundacdo formado por terreno de qualquer natureza bem compactado. Incluindo carga, transporte e
descarga no local de trabalho dos inertes a utilizar nos trabalhos de enchimento e humedecimento dos mesmos.

m2

65,07

37

252

Fornecimento de pecas de xisto, de 25cm (+/-5) x 7cm (+/-3) e espessura entre 10 e 20cm e formagéo de pavimento em fiadas (orientadas segundo peca desenhada)
através da colocacéo flexivel, em exteriores, assente ao cutelo de maneira homogénea, numa camada de argamassa de cimento M-10 de 0,20m minimo de espessura,
embebendo pelo menos meia peca, confecionada em obra, dosificacdo 1:6, deixando entre elas uma junta rebaixada de separa¢@o ndo superior a 2cm, para 0 seu
posterior enchimento com areia silica de tamanho 0/2 mm, e por forma a garantir a acessibilidade a pessoas de mobilidade condicionada, incluindo, cortes a realizar
para as ajustar aos bordos do confinamento e as aberturas existentes no pavimento, prenchimento de tampas rebaixadas, remates e pecas especiais, alteamento ou
desbaste da base granular para retificagéo de cotas e limpeza do pavimento e das juntas.

m2

65,07
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38 |25.3 Desmonte de pavimento existente em pecas de xisto ao cutelo no al¢ado lateral esquerdo da igreja até & primeira porta de entrada, com reserva das mesmas, na area | m2 15
assinalada em desenho, e reaplicacdo numa camada de argamassa de cimento M-10 de 0,20m minimo de espessura, embebendo pelo menos meia pec¢a, confecionada
em obra, dosificagéo 1:6, s cotas e pendentes de projeto, por forma a garantir a acessibilidade a pessoas de mobilidade condicionada, tudo segundo pecas desenhadas
e de maneira a manter a configuracéo e aparéncia original incluindo limpeza do pavimento e das juntas.

2.6 DIVERSOS

39 |26.1 Instalacdo de Projetores de pavimento, existentes em depésito de obra, nas localizages e as alimentagdes originais, incluindo, a execucdo de novos bergos de [ UN 5
encastramento, uma reviséo geral de todo o circuito de alimentacédo, armaduras e todos os acessorios, 0 fornecimento e substituicdo das lampadas por similares em
tecnologia LED (mesma temperatura e mesmos lumens), e de todas as pecgas danificadas, bem como tudo o necessario para um bom funcionamento e cumprimento das
normas em vigor.

40 |2.6.2 Instalagdo de Candeeiros de parede, existentes em depoésito de obra, nas localizacdes e as alimentacdes originais e com 0 mesmo tipo de fixagdo, incluindo todos os | UN 1
modulos e acessorios, e substituicdo de todas as pec¢as danificadas, e tudo o necessario para um bom funcionamento incluindo.

3 REQUALIFICAGAO DO LARGO CONEGO MANUEL FERNANDES NOGUEIRA

3.0 NOTAS GERAIS

3.0.1 NOTA GERAL 1: Mesmo que n&do expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidos o fornecimento de todos os materiais no
local da obra, mao-de-obra, equipamentos, maquinas, trabalhos acessérios e complementares ou quaisquer atividades necessarias a boa execugéo e finalizacdo da empreitada
como sejam: apoio topografico, trabalhos provisérios devidos ao faseamento construtivo, entivagdes e bombagens de escavagdes, cargas, transportes e descargas de todos os
materiais/produtos dentro da zona da obra.

3.0.2 NOTA GERAL 2: Em todos os trabalhos, e assim no seu pre¢o, devem considerar-se incluidos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construcéo e dos trabalhos

3.0.3 NOTA GERAL 3: Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidas a execucao de todos os trabalhos e implementacao das medidas previstas no Plano
de Prevencao e Gestdo dos Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPG), incluindo a recolha, triagem (separacdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento,
armazenamento temporario, assegurando igualmente que os RCD sdo mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como promocéo da reutilizagdo de materiais e a incorporagéo
de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu transporte e encaminhamento para operador de gestdo licenciado, tendo em vista a sua posterior
utilizagao, valorizacédo ou eliminagdo por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), dos
residuos produzidos no ambito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas a sua gestéo e tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou depdésitos).
Inclui todas as cargas, transportes e descargas necessarias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou depésito) licenciado.

3.04 NOTA GERAL 4: Em toda a zona da obra, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidas a execugao de limpeza geral, entulhos, materiais sobrantes ou outras substancias
improprias existentes nas areas a pavimentar ou plantar, e que serdo removidas antes do inicio da execugéo dos trabalhos e no fim dos mesmos (de modo a garantir a utilizagédo
plena da area de intervengé&o), incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o PPG em anexo, com pagamento de taxas.

O local da obra sera entregue ao Empreiteiro no estado em que actualmente se encontra. Devera o Empreiteiro contar na sua proposta com a sua limpeza, remocéo de entulhos ou
materiais que pela sua natureza ou estado de conservacédo, criem embaracos ao decorrer da obra e que o Dono da Obra julgue conveniente retirar. O empreiteiro tera de executar a
limpeza final da obra, apds a sua conclusao, entregando-a em condi¢des de utilizagcdo, sendo da sua conta o respectivo encargo;

3.0.5 NOTA GERAL 5: As medicGes do presente Mapa de Trabalhos, foram efectudas em Projeccdo Horizontal. O sobrecusto que deriva das diferencas resultantes das inclinagdes,
pendentes, declives ou outros deve ser adicionado ao preco unitario a propor pelos concorrentes. Nao serdo admitidos erros e omissdes resultantes dos factores acima descritos.

3.0.6 NOTA GERAL 6: As eventuais referéncias a marcas de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo do nivel de qualidade
pretendido, devendo entender-se como associadas ao termo \'ou equivalente\'.

Todos os trabalhos deveréo ser realizados de acordo com o projecto (pegas escritas e desenhadas).
Sempre que na coluna das unidades - UN - se acrescentar a unidade o namero do artigo ou do capitulo tal significa que o respectivo trabalho deve ser associado em termos de
contabilizagdo ao capitulo ou ao artigo do capitulo mencionado. Por exemplo, o artigo 1.1.2 deve ser contabilizado no artigo 1.1.1, aparecendo na coluna das unidades a seguinte

3.0.7 NOTA GERAL 7: Todos os artigos referentes aos projectos das instalacdes especiais incluem fornecimento e assentamento de todos os acessoérios, ligacbes e trabalhos
complementares das respectivas instalagées especiais, conforme as pegas escritas e desenhadas dos projectos, nomeadamente os Cadernos de Encargos e Condigdes Técnicas
Especiais, bem como todo o apoio e todos os remates de construgéo civil na abertura e tapamento de rocos, aberturas e passagens de tectos, paredes ou pavimentos, etc;
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3.0.8 NOTA GERAL 8: Deve ser considerado em todos os artigos do presente Mapa de Quantidades que:
Todas os elementos em pedra a aplicar deverdo ter aresta em quina viva,;
Idem para todos os elementos em madeira;
Todas as pinturas deverédo ser consideradas com acabamento mate;
Idem para envernizamentos, que deverdo ser incolor mate;
Nao serdo admissiveis remates em silicone, juntas, remates e encontros de materiais serdo executadas com alheta seca;
3.0.9 NOTA GERAL 9: Deve o Adjudicatério fazer todo o tipo de protecdo com materiais indeformaveis e resistentes aos elementos a recuperar, sendo da sua inteira responsabilidade a
manutencdo dos mesmos. Qualquer estrago ou dano sera refeito as custas do mesmo. Todo o pessoal deve ser instruido acerca dos cuidados a ter.
3.1 TRABALHOS PREPARATORIOS E DEMOLICOES
41 |3.11 Demolicdo de pavimento em xisto a cutelo, incluindo remocao e transporte a vazadouro homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em | m2 122,25
cumprimento do plano RCD e demais legislacdo em vigor, e eventual indeminizagéo por depdsito.
42 |3.1.2 Demolicdo de lancil de xisto, incluindo remog&o e transporte a vazadouro homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em cumprimento do [ ml 30,28
plano RCD e demais legislagédo em vigor, e eventual indeminizagao por deposito.
43 (3.1.3 Corte, escarificagdo e remocdo de pavimento asfaltico, incluindo carga e transporte a vazadouro homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do|m2 20,13
empreiteiro, em cumprimento do plano de RCD e demais legislacdo em vigor, sendo todos os encargos da responsabilidade do empreiteiro, em zonas de arruamentos e
estacionamentos numa faixa de 0,50m em remate com pavimento betuminoso existente, conforme pec¢as desenhadas.
44 |13.14 Demolicdo de valeta em betéo e caixa de visita, incluindo remoc¢éo e transporte a vazadouro homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, | m2 11,87
em cumprimento do plano RCD e demais legislagdo em vigor, e eventual indeminizacéo por deposito.
45 (3.1.5 Fresagem de pavimento asféltico a 0,05m de profundidade, incluindo carga e transporte a vazadouro homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do [ m2 13,16
empreiteiro, em cumprimento do plano de RCD e demais legislagao em vigor, sendo todos os encargos da responsabilidade do empreiteiro.
46 |3.1.6 Remocéo cuidada de guarda/corriméo existente, metalica e/ou de madeira, incluindo desmonte, carga, transporte e descarga em depdsito do dono de obra. UN 1
47 |3.1.7 Fresagem de pavimento asféltico a 0,05m de profundidade, incluindo carga e transporte a vazadouro homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do | m2 13,16
empreiteiro, em cumprimento do plano de RCD e demais legislacéo em vigor, sendo todos os encargos da responsabilidade do empreiteiro.
48 (3.1.8 Escavacdo em abertura de caixa, em terreno de natureza diversa, com altura média de 0,20m, de acordo com as cotas do projecto e perfis longitudinais, incluindo | m2 128,19
regularizagdo e compactacéo do fundo da caixa, remogao e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e eventual indemnizacgao por depdsito.
3.2 PAVIMENTOS E LANCIS
49 (3.2.1 Fornecimento e execucéo de tacos de xisto oxidado (xisto rachado de Foz Cba), espessura minima de 10cm, largauras variaveis de 5/7,5/10cm e comprimentos variaveis | m2 1267,54
de 30 cm a 90cm, com acabamento natural e formagao de pavimento através da colocacgéo rigida, em exteriores, aparelhado em mata-junta (conforme desenhos), sobre
uma camada de argamassa de assentamento; dispondo de juntas com largura n&o superior a 1cm, para 0 seu posterior enchimento com trago seco com areia natural e
fina (dosificagdo 3/4) e lavado levemente com leque de agua, realizado sobre pavimento composto por base flexivel de tout-venant natural bem compactado. Incluindo
rupturas, cortes a realizar para os ajustar aos bordos do confinamento e as aberturas existentes no pavimento, remates e pecas especiais e limpeza do pavimento e das
juntas.
-No pavimento do Largo, exeto no circulo central.
50 |[3.2.2 Fornecimento e execugdo de base granular com tout-venant natural calcario bem compactado, e compactacdo a 90% do Proctor Modificado com meios mecanicos, com | m2 297,54
15 cm de espessura, até alcancar uma densidade seca nao inferior a 90% do Proctor Modificado da maxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo
LNEC E 197. Executada segundo pendentes do projeto e colocado sobre solo de fundacéo formado por terreno de qualquer natureza bem compactado. Incluindo carga,
transporte e descarga no local de trabalho dos inertes a utilizar nos trabalhos de enchimento e humedecimento dos mesmos.
-No pavimento do Largo, exeto no circulo central.
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51

3.2.3

Fornecimento e execugéo de tacos de xisto oxidado (xisto rachado de Foz Cba), de 30x6 cm (+/-1cm) e espessura entre 10 e 15cm e formagdo de pavimento através da
colocagao flexivel, em exteriores, assente ao cutelo de maneira homogénea e de forma radial, sobre uma camada de areia de 0,5 a 5 mm de diametro, cuja espessura
final, uma vez colocadas as pecas e vibrado o pavimento com placa vibratéria de condugcdo manual, sera uniforme, deixando entre eles uma junta rebaixada de
separagcao nao superior a 2cm, para 0 seu posterior enchimento com areia silica de tamanho 0/2 mm, realizado sobre pavimento composto por base flexivel de
tout-venant natural bem compactado. Incluindo ruturas, cortes a realizar para os ajustar aos bordos do confinamento e as aberturas existentes no pavimento, remates e
pecas especiais e limpeza do pavimento e das juntas.

-Na faixa a volta do circulo central.

m2

23,02

52

324

Fornecimento e execugdo de base granular com tout-venant natural calcario bem compactado, e compactacdo a 90% do Proctor Modificado com meios mecanicos, com
15 cm de espessura, até alcancar uma densidade seca néo inferior a 90% do Proctor Modificado da maxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo
LNEC E 197. Executada segundo pendentes do projeto e colocado sobre solo de fundacéo formado por terreno de qualquer natureza bem compactado. Incluindo carga,
transporte e descarga no local de trabalho dos inertes a utilizar nos trabalhos de enchimento e humedecimento dos mesmos.

- Na faixa a volta do circulo central.

m2

9,02

53

3.25

Fornecimento e execucdo de tacos de xisto oxidado (xisto rachado de Foz Cba), de 25(+/-5)cm X 7(+/-3)cm e espessura entre 10 e 20cm e formagdo de pavimento
através da colocagao flexivel, em exteriores, assente ao cutelo de maneira homogénea e de forma concéntrica, sobre uma camada de areia de 0,5 a 5 mm de diametro,
cuja espessura final, uma vez colocadas as pecas e vibrado o pavimento com placa vibratéria de conducdo manual, sera uniforme, deixando entre eles uma junta
rebaixada de separagdo ndo superior a 2cm, para o seu posterior enchimento com areia silica de tamanho 0/2 mm, realizado sobre pavimento composto por base flexivel
de tout-venant natural bem compactado. Incluindo ruturas, cortes a realizar para os ajustar aos bordos do confinamento e as aberturas existentes no pavimento, remates
e pegas especiais e limpeza do pavimento e das juntas.

- Circulo central.

m2

410,13

54

3.2.6

Fornecimento e execugdo de base granular com tout-venant natural calcario bem compactado, e compactacdo a 90% do Proctor Modificado com meios mecanicos, com
15 cm de espessura, até alcancar uma densidade seca nao inferior a 90% do Proctor Modificado da maxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo
LNEC E 197. Executada segundo pendentes do projeto e colocado sobre solo de fundagéo formado por terreno de qualquer natureza bem compactado. Incluindo carga,
transporte e descarga no local de trabalho dos inertes a utilizar nos trabalhos de enchimento e humedecimento dos mesmos.

- Circulo central.

m2

246,13

55

3.2.7

Fornecimento de lancil em xisto oxidado (xisto rachado de Foz Cda), formado por pegas de 30x20 cm de seccdo, comprimento livre de 60 cm e assentamento de lancil,
assente com com betéo simples C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0) de 20 cm de espessura e 15 cm de largura de cada lado do lancil, e posterior enchimento de juntas de
largura maxima 5 mm com trago seco, segundo pendentes do projecto e realizado sobre pavimento composto por base flexivel de tout-venant natural bem compactado.
Incluindo ruturas, cortes a realizar para os ajustar aos bordos do confinamento e as aberturas existentes no pavimento, remates e pegas especiais e limpeza do
pavimento e das juntas.

-Transi¢cdo Entrada da Praca- Estrada (betuminoso).

mi

20,44

56

3.2.8

Fornecimento de base granular com tout-venant natural calcario bem compactado, e compactagéo a 90% do Proctor Modificado com meios mecanicos, com 15 cm de
espessura, até alcancar uma densidade seca néo inferior a 90% do Proctor Modificado da méaxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197.
Executada segundo pendentes do projeto e colocado sobre solo de fundacdo formado por terreno de qualquer natureza bem compactado. Incluindo carga, transporte e
descarga no local de trabalho dos inertes a utilizar nos trabalhos de enchimento e humedecimento dos mesmos.

-Transicdo Entrada da Praga- Estrada (betuminoso).

m2

7,46

57

3.2.9

Fornecimento e colocagédo de mistura betuminosa a quente, com betume tradicional tipo B50/70, com caracteristicas de desgaste (AC14 surf.50/70 BB), com 6 cm de
espessura apés compactacao, incluindo limpeza de pavimento e aplicacédo de rega de colagem com emulsdo betuminosa catiénica de rutura rapida a taxa de 0,5kg/m2,
tipo ECR-1, incluindo preparacéo da base, em remates de lancis com 0,5m de largura e alargamento de via.

-Remate com o lancil da entrada da praga.

m2

25,21

58

3.2.10

Fornecimento e colocacéo de mistura betuminosa a quente, com betume tradicional tipo B50/70, com caracteristicas de regularizacdo (AC20 reg.50/70 MBD), com 8 cm
de espessura apés compactagado, incluindo limpeza de pavimento e aplicagdo de rega de impregnagdo com emulsdo betuminosa catiénica de rutura lenta a taxa de
1,2kg/m2, tipo ECL-1, incluindo preparagao da base, em remates de lancis com 0,5m de largura e alargamento de via.

-Remate com o lancil da entrada da praga.

m2

11,06
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59 |3.2.11 Fornecimento e execugdo de base granular com tout-venant natural calcario, e compactagdo a 90% do Proctor Modificado com meios mecanicos, com 15 cm de [ m2 7,06
espessura, até alcancar uma densidade seca néo inferior a 90% do Proctor Modificado da méaxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197.
Executada segundo pendentes do projeto e colocado sobre solo de fundacéo formado por terreno de qualguer natureza. Incluindo carga, transporte e descarga no local
de trabalho dos inertes a utilizar nos trabalhos de enchimento e humedecimento dos mesmos.
-Remate com o lancil da entrada da praca.

60 |3.2.12 Formacéo de valeta de seccdo triangular de 50 cm de largura e 35 cm de altura total (rebaixamento de 20 cm no centro) conforme desenhos de pormenor, com | ml 27,07
inclinacdo conforme pegas desenhadas, com betdo C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0) armado com rede electrosoldada CQ30. Incluindo p/p de preparacéo da superficie de
apoio do betdo, cura do betdo, serragem das juntas de retraccdo, com meios mecanicos, com uma profundidade de 5 mm e posterior vedagdo com massa de
poliuretano. Sem incluir a preparagdo da camada base existente.
- Continuagéo de valeta existente na chegada a aldeia através da estrada.

61 |3.2.13 Fornecimento e aplicacdo de cantoneira em ago corten esp. 5mmn conforme desenhos de pormenor, cravada no betdo para remate do pavimento em tacos de xisto. ml 27,07
- Continuagéo de valeta existente na chegada a aldeia através da estrada.

62 |3.2.14 Fornecimento e execucéo de base granular com tout-venant natural calcario bem comactado, e compactagao a 90% do Proctor Modificado com meios mecéanicos, com | m2 14,04
15 cm de espessura, até alcancar uma densidade seca nao inferior a 90% do Proctor Modificado da maxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo
LNEC E 197. Executada segundo pendentes do projeto e colocado sobre solo de fundagéo formado por terreno de qualquer natureza bem compactado. Incluindo carga,
transporte e descarga no local de trabalho dos inertes a utilizar nos trabalhos de enchimento e humedecimento dos mesmos.
- Continuagéo de valeta existente na chegada a aldeia através da estrada.

63 |3.2.15 Fornecimento e aplicacao de chapa em ago corten esp. 5mmn e altura aprox. 35cm + cantoneira 4x4cm em ago corten esp. 5mm, conforme desenhos de pormenor, | ml 21,61
cravada em betdo e fornecimento e execucao de lintel periférico de betdo 15x15cm realizado sobre base flexivel de tout-venant natural.
- Encontros com o terreno natural (ao lado do posto de turismo e na ponte), a verificar em obra.

64 |3.2.16 Fornecimento e aplicagcdo de chapa em ago corten esp. 5mmn e altura aprox. 35cm, conforme desenhos de pormenor, cravada em betédo e fornecimento e execugao de | ml 4,08
lintel periférico de betdo 20x20cm realizado sobre base flexivel de tout-venant natural.
- Canteiro retamgular atras do busto presente no Largo.

65 |3.2.17 Fornecimento e aplicacdo de xisto para continuidade do passeio existente e formacdo de pavimento com 0 mesmo sistema construtivo. Incluindo rupturas, cortes a | m2 11,52
realizar para os ajustar aos bordos do confinamento e as aberturas existentes no pavimento, remates e pegas especiais e limpeza do pavimento e das juntas.
-Entrada do Largo.

66 |3.2.18 Fornecimento e aplicagdo de lancil (igual ao existente) para continuidade do lancil existente e assentamento de lancil com o mesmo sistema construtivo. Incluindo | ml 16,88
rupturas, cortes a realizar para os ajustar aos bordos do confinamento e as aberturas existentes no pavimento, remates e pegas especiais e limpeza do pavimento e das
juntas.
-Entrada do Largo.

67 ]3.2.19 Fornecimento e execugao de base granular com tout-venant natural calcario bem compactado, e compactacao a 90% do Proctor Modificado com meios mecéanicos, com | m2 11,52
15 cm de espessura, até alcancar uma densidade seca néo inferior a 90% do Proctor Modificado da maxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo
LNEC E 197. Executada segundo pendentes do projeto e colocado sobre solo de fundag&o formado por terreno de qualquer natureza bem compactado. Incluindo carga,
transporte e descarga no local de trabalho dos inertes a utilizar nos trabalhos de enchimento e humedecimento dos mesmos.
- Continuagao de valeta existente na chegada a aldeia através da estrada.

3.3 MOBILIARIO URBANO

68 [3.3.1 Assentamento de bancos com costas, tipo \"Barcino da Benito\", ou equivalente, com 2m de comprimento, pés em aco inoxidavel e réguas em madeira caoba com o | UN 8
devido tratamento e a cor da madeira, chumbado no pavimento, incluindo maci¢o de betéo e todos os trabalhos acessoérios e complementares.

69 [3.3.2 Assentamento de papeleira, tipo \"Fija Aro - PA620 da Benito\", acabamento standart, chumbado no pavimento, incluindo macico de betdo e todos os trabalhos | UN 7
acessorios e complementares.

70 |3.3.2 Fornecimento e assentamento de tampa para papeleira \"Fija Aro - PA620 da Benito\", acabamento standart (igual as papeleiras), chumbado no pavimento, incluindo | UN 7
macico de betdo e todos os trabalhos acessoérios e complementares.
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71

3.33

Levantamento e posterior reposicionamento de candeeiro existente de pé e/ou em parede confrome pecas desenhadas, e execugdo de repintura de postes de iluminagédo
publica, em ago galvanizado, com uma demdo de Primario para Galvanizados ref. 2800 da \"Barbot\", ou equivalente, e duas deméos de negro mate, Ral 9005 mate, cor
a confirmar em obra mediante apresentagdo de amostras, incluindo, sempre que necessario, remogéao de pintura antiga com decapante, e todos os trabalhos acessorios
e trabalhos complementares. Podera ser necessario que a repintura de alguns candeeiros seja feita no local.

UN

72

3.34

Levantamento e posterior reposicionamento (em novo local indicado em projeto) de candeeiro existente de pé confrome pegas desenhadas, e execugdo de repintura de
postes de iluminacdo publica, em ago galvanizado, com uma deméao de Primario para Galvanizados ref. 2800 da \"Barbot\", ou equivalente, e duas deméos de negro
mate, Ral 9005 mate, cor a confirmar em obra mediante apresentagdo de amostras, incluindo, sempre que necessario, remogao de pintura antiga com decapante, novo
macico de betéo igual aos existentes nos outros postes de IP, todas as novas liga¢des, tubagens, cabos, testes e diligéncias com as entidades competentes e todos os
trabalhos acessérios e trabalhos complementares.

UN

73

3.3.5

Assentamento de caldeiras circulares em ferro fundido nodular com 0,80 m de diametro, acabamento oxidado sem pintura, tipo \"Caldeiras de Arvore AL-010 da Alreco\"
ou referéncia equivalente, para arvores, conforme plantas e pormenor, incluindo protecdo em gravilha, incluindo todos os acessorios e trabalhos complementares, todos
0s cortes remates necessarios.

UN

14

74

3.3.6

Regularizacéo de cova para plantagdo de arvores novas com massame de betéo nas laterais, e fornecimento e aplicagdo de sistema de drenagem com tubo perfurado
de 110mm de diametro, recoberto com material granular e protegido com geotéxtil tipo FIBERTEX ou equivalente conforme desenhos de pormenor.

UN

14

75

3.3.7

Assentamento de caldeiras circulares em ferro fundido nodular com 1,2 m de didmetro, acabamento oxidado sem pintura, tipo \"Caldeiras de Arvore AL-011 da Alreco\"
ou referéncia equivalente, para arvores existentes, conforme plantas e pormenor, incluindo fundagéo em betdo simples C16/20, juntas, cortes, remates, escavagoes,
aterros e todos os trabalhos necessarios e complementares.

UN

76

3.3.8

Aplicac@o de luminéria exterior em caldeira de arvore, tipo \"Ego 150 Flat downlight Round 5° 3000K - Ref. T42017NSPWO0O\" da Artemide ou equivalente, conforme
desenhos de pormenor. Incluindo ligac&do a quadro elétrico (localizado no Posto de Turismo, a confirmar em obra) através de linha eléctrica monofasica enterrada para
alimentacédo de luminarias ,formada por cabos unipolares com condutores de cobre, XV Eca 3G2,5 mm?, protegido por tubo de polietileno de parede dupla de 40 mm de
diametro e todos os trabalhos necessarios e complementares.

UN

22

77

3.3.9

Fornecimento de cadeiras para exterior, tipo \"Portuguesa-ALUMINIO-5008 da ADICO\", estrutura e assento metalico e com acabamento cor texturada TP 08 9005.

UN

48

78

3.3.10

Fornecimento de mesas para exterior, quadradas, de 80x80cm, tipo \"5028F da ADICO\", estrutura e tampo metalico e com acabamento cor texturada TP 08 9005.

UN

12

79

3.3.11

Fornecimento de guarda-sol, tipo \"Braga - Ref. 07090006\" da JOSSOIS ou equivalente, com estrutura em aluminio lacado a branco, tecido de polyester branco e de
abertura telescopica. Inclui furagdo no pavimento como representado nos desenhos de projeto.

UN

80

3.3.12

Fornecimento e execugéo de expositor de exterior para produtos regionais em estrutura de contraplacado maritimo esp. 21mm folheado a bétula revestido a chapa de
aco inox esp. 2mm escovado e colada, portas com estrutura de madeira de Ipé com verniz incolor mate, também revestidas a chapa de ago inox esp. 2mm escovado e
colada. Prateleiras interiores em contraplacado maritimo esp. 21mm folheado a bétula e rodas com chapa de aparafusar por baixo. Todos os parafusos serdo em ago
inox sextavados interiores de embutir. Consultar desenhos de pormenor. Incluindo todos os acessérios (que estdo referenciados no desenho de pormenor) e trabalhos
para um perfeito acabamento.

Acessorios: Fechadura de arméario em ago inox, tipo JNF REF. 07715.R; Giro pivotante exterior em aco inox para portas de batente, tipo JNF REF. IN.05.207; 2x roda
¢/ placa p/ aparafusar c/ travao tipo 'HAFELE\' ref.663.16.920; 2x roda c/ placa p/ aparafusar s/ travao tipo \'HAFELE\' ref.663.06.920.

Todos os parafusos serdo em aco inox sextavados interiores de embutir.

UN

3.4

JARDINAGEM E ELEMENTOS VEGETAIS

81

3.4.1

Fornecimento e plantagdo de estratos arbéreos tipo Cerejeira - \"Prunus avium Royal Red\" em torrdo, altura 4,00m a 5,00m, incluindo abertura de covas, terra vegetal,
aterros, fertilizacéo do terreno, rega, estaca e todos os trabalhos acessorios e complementares.

UN

14

82

3.4.2

Fornecimento a granel de terra vegetal fertilizada e crivada e espalhada sobre terreno variado desde caldeiras de arvores a canteiros, com meios mecanicos, para formar
uma camada de espessura uniforme. Incluindo nivelamentos e remates, recolha e carga para camido ou contentor dos componentes inadequados, materiais sobrantes e
embalagens dos produtos.

m3

20

83

3.4.3

Fornecimento e instalacdo de tubagem de rega gota-a-gota, formada por tubo de polietileno, cor preto, de 12 mm de didmetro exterior, com gotejadores integrados,
situadas uniformemente. Inclusive p/p de acessorios de ligagdo. Totalmente montada, ligada e testada.

ml

170,69
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84 |3.4.4 Fornecimento e aplicacéo de electrovalvula para rega gota-a-gota, corpo de PVC e polipropileno, ligacdes roscadas, de 1 1/2\" de diametro, alimentacédo do solendide a | UN 2
24 Vca, com possibilidade de abertura manual e regulador de caudal, com caixa de plastico com tampa. Inclusive acessoérios de ligacéo da tubagem de abastecimento e
distribuicéo, escavagdo e posterior enchimento. Incluindo ligagdo a quadro elétrico (localizado no Posto de Turismo, a confirmar em obra) através de linha eléctrica
monofésica enterrada para alimentacéo de electrovalvulas e automatismos de rega, formada por cabos unipolares com condutores de cobre, XV Eca 3G2,5 mm?, sendo
a sua tensdo atribuida de 0,6/1 kV, protegido por tubo de polietileno de parede dupla de 40 mm de didametro e todos os trabalhos necessarios e complementares.
Totalmente montada e ligada.

3.5 DIVERSOS

85 |3.5.1 Guarda da Escada em frente a Igreja ml 10,24
Fornecimento e aplicacédo de guarda de barra chata e prumos de aco maci¢o metalizado e acabado com 3 deméos de esmalte sintético de resinas de alta qualidade tipo
\"Hammerite Superia Mate\" ou equivalente, com acabamento mate Ral 9005, chumbada com bucha quimica e fixagdes oultas, remates e ligacdes conforme desenhos de
pormenor.

86 (3.5.2 Guarda do Patamar da |.S. Publica ml 15,01
Fornecimento e aplicacédo de guarda de barra chata e prumos de aco macico metalizado e acabado com 3 deméos de esmalte sintético de resinas de alta qualidade tipo
\"Hammerite Superia Mate\" ou equivalente, com acabamento mate Ral 9005, chumbada com bucha quimica e fixag6es ocultas, remates e ligagdes conforme desenhos
de pormenor.

87 |3.5.3 Guarda do Patamar da I.S. Publica ml 23,67
Fornecimento e aplicacdo de pecas regulares de ardésia, espessura de 4cm, largura 20cm e comprimento conforme descrito nos desenhos de pormenor, juntas nao
superiores a 3mm e enchimento com leitada de cimento 1/2 CEM II/B-L 32,5 R, confeccionada em obra, dosificacdo 1:6 e limpeza final sem eliminar o material de
enchimento das juntas, para coroamento de muro em pedra de xisto, furadas conforme desenhos para passagem dos prumos da guarda.

88 |3.54 Guarda do Patamar da |.S. Publica ml 6,53
Fornecimento e aplicagdo de pecgas regulares de ardosia, espessura de 4cm, largura 30cm e comprimento conforme descrito nos desenhos de pormenor, juntas ndo
superiores a 3mm e enchimento com leitada de cimento 1/2 CEM II/B-L 32,5 R, confeccionada em obra, dosificagdo 1:6 e limpeza final sem eliminar o material de
enchimento das juntas, para coroamento de muro em pedra de xisto, furadas conforme desenhos para passagem dos prumos da guarda.

89 (355 Guarda do Patamar da I.S. Publica m2 6,18
Fornecimento e execucgéo de guarda exterior conforme desenhos, em xisto (igual & fachada do Posto de Turismo), com junta minima aberta, assente com argamassa de
cimento, em contiunidade com a fachada do hall de entrada das |.S. publicas, incluindo marcacéo, nivelacdo e aprume, desperdicios e roturas, esperas, execucao de
encontros e pontos singulares e limpeza final da alvenaria executada. Deve ser garantida uma face aprumada e estavel.
Nota: A construcéo desta guarda deve ser compatibilizada com a construgéo do alpendre das I.S. Publicas.

90 |3.5.6 Novo pano de alvenaria de xisto na parede da garagem m2 54,57
Fornecimento e execucdo de pano exterior em xisto (igual a fachada do Posto de Turismo), com junta minima aberta, assente com argamassa de cimento, com apoio em
lintel periférico de betdo. Incluindo marcagao, nivelagédo e aprume, desperdicios e roturas, esperas, formacéo de padieira (conforme desenhos), execuc¢éo de encontros e
pontos singulares e limpeza final da alvenaria executada. Deve ser garantida uma face aprumada que cubra toda a parede existente e o pano de alvenaria deve ter
amarracdes a parede existente.

91 |35.7 Novo pano de alvenaria de xisto na parede da garagem ml 16,42
Fornecimento e execucéo de lintel periférico de betdo 35x20cm, realizado sobre betdo de limpeza e base flexivel de tout-venant natural, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessorios para um perfeito acabamento.

92 |3.5.8 Novo pano de alvenaria de xisto na parede da garagem vg 1
Fornecimento e execugao de vao exterior da garagem em madeira, incluindo padieira, acessorios, acabamentos e todos os trabalhos e materiais conforme desenhos de
pormenor.

Praca Simdes Dias, Apartado 10
Telef. 235200150 / Fax. 235200158

www.cm-arganil.pt

Péagina 9 de 16




[

Municipio de Arganil

Municipio Procedimento PROEM/3/2021
93 |3.5.9 Novo pano de alvenaria de xisto na parede da garagem m2 50,02
Fornecimento e excecucdo de pano de 15 cm de espessura de alvenaria, de bloco de betdo 50x20x15 cm, a aplicar na eventualidade da entidade executante entender
gue sera melhor a construgdo de uma parede de alvenaria para posteriormente forrar a xisto, assente com argamassa de cimento, incluindo linteis de fundacéo (se
necessario), limpeza, nivelamento da base, amarracdes as paredes existentes, elementos estruturais (bloco de betéo pilar e bloco de betdo lintel - cofragem perdida) e
todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento.
94 |3.5.10 Assentamento das pegas / sinalética das Aldeias de Portugal vg 1
Assentamento de pecas / sinalética a fornecer pelas \"Aldeias de Portugal\", chumbadas no pavimento ou na parede, incluindo macico de betdo (quando o assentamento
for no pavimento) e todos os trabalhos acessérios e complementares.
95 |3.5.11 Negativos para guarda-séis UN 6
Fornecimento e execucéo de negativos para guarda-sois.
Nota: Deve ser contactado o fabricante dos guarda-séis a fornecer para garantir que 0s negativos no pavimento sédo executados de forma correta e segura.
96 |3.5.12 Substitui¢éo e subida de cotas de tampas existentes UN 9
Fornecimento e aplicacéo de tampa circular de 60cm de diametro, rebaixada para caixas de visita, com vedagdo de odores, tipo \"Redonda Rebaixada RD600 D400\" da
\"Capa drain\" ou equivalente, executada de modo a que finalizada fique complanar com o pavimento em seu redor, segundo pendentes e cotas gerias do projeto.
97 |3.5.13 Substituicéo e subida de cotas de tampas existentes UN 15
Fornecimento e aplicacéo de tampa quadrada de 60cm, rebaixada para caixas de visita, com vedacéo de odores, tipo \"Basalto C250\" da \"Capa drain\" ou equivalente,
executada de modo a que finalizada figue complanar com o pavimento em seu redor, segundo pendentes e cotas gerias do projeto.
98 |3.5.14 Substituicdo e subida de cotas de tampas existentes UN 5
Fornecimento e aplicagdo de tampa quadrada de 150cm com abertura dupla ou quadrupla, rebaixada para caixas de visita, tipo \"Modulares NR - Rebaixada FFD - NR
B125\" da \"Capa drain\" ou equivalente, executada de modo a que finalizada figue complanar com o pavimento em seu redor, segundo pendentes e cotas gerias do
projeto.
3.6 PERCURSO ACESSIVEL
99 |3.6.1 Fornecimento e execucéo de tacos de xisto oxidado (xisto rachado de Foz Cda), espessura minima de 10cm, largauras variaveis de 5/7,5/10cm e comprimentos variaveis | m2 127,05
de 30 cm a 90cm, com acabamento natural e formacgéo de pavimento através da colocacéo rigida, em exteriores, aparelhado em mata-junta (conforme desenhos), sobre
uma camada de argamassa de assentamento; dispondo de juntas com largura n&do superior a 1cm, para 0 seu posterior enchimento com trago seco com areia natural e
fina (dosificagdo 3/4) e lavado levemente com leque de agua, realizado sobre pavimento composto por base flexivel de tout-venant natural bem compactado. Incluindo
rupturas, cortes a realizar para os ajustar aos bordos do confinamento e as aberturas existentes no pavimento, remates e pegas especiais e limpeza do pavimento e das
juntas.
-No percurso acessivel marcado nos desenhos de projeto.
100 |3.6.2 Fornecimento e execugdo de base granular com tout-venant natural calcario bem compactado, e compactagéo a 90% do Proctor Modificado com meios mecanicos, com | m2 127,05
15 cm de espessura, até alcangar uma densidade seca néo inferior a 90% do Proctor Modificado da maxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo
LNEC E 197. Executada segundo pendentes do projeto e colocado sobre solo de fundag&o formado por terreno de qualquer natureza bem compactado. Incluindo carga,
transporte e descarga no local de trabalho dos inertes a utilizar nos trabalhos de enchimento e humedecimento dos mesmos.
-No percurso acessivel marcado nos desenhos de projeto.
101 |3.6.3 Fornecimento e aplicacédo de guarda de barra chata e prumos de aco macico metalizado e acabado com 3 demaos de esmalte sintético de resinas de alta qualidade tipo | ml 40,12
\"Hammerite Superia Mate\" ou equivalente, com acabamento mate Ral 9005, chumbada a lintel periférico de betdo, conforme desenhos de pormenor, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento.
102 (3.6.4 Fornecimento e execucéo de lintel periférico de betdo 15x15cm realizado sobre betdo de limpeza e base flexivel de tout-venant natural, incluindo todos os trabalhos e | ml 36,48
materiais necessarios a um perfeito acabamento.
103 |[3.6.5 Regularizagéo da faixa de pedra existente no local (na bordadura da ponte; A pedra deve ser serrada para garantir regularidade, conforme desenhos de pormenor, [ ml 36,48
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento.
3.7 ALPENDRE I.S. PUBLICAS
3.7.1 Demoli¢cdes e Escavagéo
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104 |3.7.1.1 Escavacdo para abertura de caboucos em solo brando, incluindo entivagées, escoramentos, e remogao para reutilizacdo na obra. m3 1,5
(Nota: A medicao deste artigo ndo se contempla qualquer
empolamento ou sobreescavacao)
3.7.2 Estabilidade
105 |3.7.2.1 Fornecimento e execucdo de sapatas de betdo armado com dimensdes 50x50cm e 30cm de altura, realizada com betdo B25 C20/25, incluindo 10cm de betdo de [ UN 3
limpeza, armadura em aco A500 @10 conforme desenhos, armaduras de arranque do pilar, cofragem, impermeabilizagdes e todos os trabalhos e materiais para um
perfeito acabamento.
106 |3.7.2.2 Fornecimento e execucgéo de pilares redondos de perfil circular oco estrutural com didametro de 80mm e espessura da parede de 4mm, em a¢go NP EN 10219-1 S275J0H, | UN 3
composto por apoio de viga de beirado conforme desenhos + perfil oco redondo com diametro de 80mm + unido rigida na base para arranque de pliar na fundacéo
conforme desenhos de estabilidade, com alturas totais entre 250mm e 265mm, pronto para rebecer acabamento, incluindo todos os trabalhos e materiais para um
perfeito acabamento.
Nota: Os pilares devem ser cheio com betdo da mesma classe das fundagdes, betdo B25 (C20/25).
107 |3.7.2.3 Fornecimento e execugéo de viga de beirado de secgdo 250x100mm, em madeira macica e serrada de riga, qualidade estrutural MEG, classe resistente C-18, protecdo | ml 5,98
da madeira contra agentes biéticos com classe de penetracao NP4, uniGes ocultas, acabamento verniz incolor mate, incluido todos os trabalhos e materiais para um
perfeito acabamento.
Nota: A viga de beirado sera fornecida dividida em duas partes iguais e a uniéo sera oculta e conforme as pegas desenhadas
108 |3.7.2.4 Fornecimento e execugdo de viga ancorada a parede de seccao 150x50mm, em madeira macica e serrada de riga, qualidade estrutural MEG, classe resistente C-18, | ml 5,98
protecéo da madeira contra agentes bidticos com classe de penetracdo NP4, uniGes ocultas, acabamento verniz incolor mate, incluido todos os trabalhos e materiais para
um perfeito acabamento.
Nota: A viga sera ancorada a parede existente de modo a garantir seguranca estrutural. Esta viga ficara ocultada pelo revestimento de pedra.
109 |3.7.25 Fornecimento e execucéo de barrotes de secgdo 100x38mm, em madeira macica e serrada de riga, qualidade estrutural MEG, classe resistente C-18, protecdo da | ml 16,5
madeira contra agentes biéticos com classe de penetragdo NP4, unides ocultas conforme desenho, acabamento verniz incolor mate, incluido todos os trabalhos e
materiais para um perfeito acabamento.
Nota: O barrote de 100x38mm derivam de um barrote standard de 200x38mm cortado ao meio. A contagem apresentada é a quantidade de barrotes 100x38mm.
110 |3.7.2.6 Fornecimento e execucéo de ripas de secgdo 30x30mm, em madeira macica e serrada de riga, qualidade estrutural MEG, classe resistente C-18, prote¢do da madeira | ml 29,9
contra agentes bidticos com classe de penetracdo NP4, unides ocultas, acabamento verniz incolor mate, incluido todos os trabalhos e materiais para um perfeito
acabamento.
3.7.3 Coberturas
111 |3.7.3.1 Fornecimento e execugdo de cobertura inclinada em pegas de ardésia com dimensdes conforme desenhos, pregadas a ripas de madeira, incluido todos os trabalhos e | m2 9,83
materiais para um perfeito acabamento.
Nota: A medicdo apresentada foi medida em projecdo horizontal. As chapas de ardésia devem ser retangulares conforme desenhos, mas as arestas ndo devem ser
serradas, serdo biseladas conforme o método tradicional.
3.7.4 Pinturas
112 |3.74.1 Fornecimento e execucéo de esquema de pintura em materiais ferrosos, a aplicar nos pilares metélicos, apoios e arranques, constituido por 3 deméos de esmalte | UN 3
sintético de resinas de alta qualidade tipo \"Hammerite Superia Mate\" ou equivalente, com acabamento mate Ral 9005, incluindo todos os trabalhos e materiais
necesarios para um perfeito acabamento.
3.8 ALPENDRE POSTO DE TURISMO
3.8.1 Demoli¢gdes e Trabalhos Preparatorios
113 |3.8.1.1 Escavacéo para abertura de caboucos em solo brando, incluindo entivagées, escoramentos, e remogéo para reutilizagéo na obra. m3 1,94
(Nota: A medicao deste artigo ndo se contempla qualquer empolamento ou sobreescavacao).
114 |3.8.1.2 Desmontagem cuidada de parte do revestimento de xisto aplicado na fachada principal do Posto de Turismo para posterior reaplicacéo, incluindo todos os trabalhos e [ m2 5,96
materiais para um perfeito acabamento e o armazenamento das pegas durante a execugdo da obra até a sua reposigao.
3.8.2 Estabilidade
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3.8.21 Fundacgbes
115 [3.8.2.1.1 |Fornecimento e execucdo de sapata de betdo armado com dimensdes 50x50cm e 30cm de altura, realizada com betdo B25 C20/25, incluindo 10cm de betdo de limpeza, | UN 8
armadura em aco A500 @10 conforme desenhos, armaduras de arranque do pilar, cofragem, impermeabilizacdes e todos os trabalhos e materiais para um perfeito
acabamento.
3.8.2.2 Pilares
116 [3.8.2.2.1 |Forneceimento e execucdo de pilares redondos de perfil circular oco estrutural com diametro de 80mm e espessura da parede de 4mm, em agco NP EN 10219-1 | UN 8
S275J0H, composto por apoio de viga de beirado conforme desenhos + perfil oco redondo com diametro de 80mm + unido rigida na base para arranque de pliar na
fundacéo conforme desenhos de estabilidade, com alturas totais entre 250mm e 265mm, pronto para rebecer acabamento, incluindo todos os trabalhos e materiais para
um perfeito acabamento.
Nota: Os pilares devem ser cheio com betdo da mesma classe das fundagées, betdo B25 (C20/25).
3.8.2.3 Estrutura de madeira
117 [3.8.2.3.1 |Fornecimento e execugdo de viga de beirado de sec¢do 250x100mm, em madeira macica e serrada de riga, qualidade estrutural MEG, classe resistente C-18, protecéo [ ml 17,97
da madeira contra agentes biéticos com classe de penetracao NP4, uniGes ocultas, acabamento verniz incolor mate, incluido todos os trabalhos e materiais para um
perfeito acabamento.
Nota: A viga de beirado sera fornecida dividida em duas partes iguais e a uniéo sera oculta e conforme as pegas desenhadas.
118 |[3.8.2.3.2 |Fornecimento e execugdo de viga ancorada a parede de seccdo 150x50mm, em madeira macica e serrada de riga, qualidade estrutural MEG, classe resistente C-18, [ ml 14,97
protec@o da madeira contra agentes bidticos com classe de penetracdo NP4, uniGes ocultas, acabamento verniz incolor mate, incluido todos os trabalhos e materiais para
um perfeito acabamento.
Nota: A viga sera ancorada a parede existente de modo a garantir seguranca estrutural. Esta viga ficara ocultada pelo revestimento de pedra.
119 [3.8.2.3.3 |Fornecimento e execucdo de barrotes de seccdo 100x38mm, em madeira macica e serrada de riga, qualidade estrutural MEG, classe resistente C-18, protecéo da | UN 29
madeira contra agentes biéticos com classe de penetragdo NP4, unides ocultas conforme desenho, acabamento verniz incolor mate, incluido todos os trabalhos e
materiais para um perfeito acabamento.
Nota: Ver desenho PV02 (fixagcdo a viga ancorada a parede) e PV 03 (fixagcdo a parede de betédo através de ligador oculto sem furos, tipo \"ALUMINI65 da Rothoblaas\"
ou equivalente) e Planta para entendimento dos encontros dos barrotes com as paredes.
O barrote de 100x38mm derivam de um barrote standard de 200x38mm cortado ao meio. A contagem apresentada é a quantidade de barrotes 100x38mm.
120 [3.8.2.3.4 |Fornecimento e execucéo de ripas de seccdo 30x30mm, em madeira macica e serrada de riga, qualidade estrutural MEG, classe resistente C-18, prote¢do da madeira [ ml 89,85
contra agentes bidticos com classe de penetracdo NP4, unides ocultas, acabamento verniz incolor mate, incluido todos os trabalhos e materiais para um perfeito
acabamento.
3.8.24 Cobertura
121 [3.8.2.4.1 |Fornecimento e execugéo de cobertura inclinada em pecas de ardésia com dimensdes conforme desenhos, pregadas a ripas de madeira, incluido todos os trabalhos e [ m2 29,55
materiais para um perfeito acabamento.
Nota: A medicdo apresentada foi medida em projecao horizontal. As chapas de arddsia devem ser retangulares conforme desenhos, mas as arestas ndo devem ser
serradas, serdo biseladas conforme o método tradicional.
3.8.25 Revestimentos de Paredes
122 [3.8.2.5.1 |Reaplicacéo e reparagdo do revestimento de xisto na fachada principal do Posto de Turismo sem massas a vista, incluindo reposicionamento e substituicdo de pegas se [ m2 5,96
necessario com tom, escala e disposi¢ao das pecgas igual a fachada existente e todos os trabalhos e materiais para um perfeito acabamento.
Nota: As pecas provenientes do desmonte do Art. 2.2 devem ser aplicadas neste artigo.
3.8.2.6 Pinturas
123 |3.8.2.6.1 |Fornecimento e execucdo de esquema de pintura em materiais ferrosos, a aplicar nos pilares metalicos, apoios e arranques, constituido por 3 deméos de esmalte | UN 8
sintético de resinas de alta qualidade tipo \"Hammerite Forjado da Robbialac\" ou equivalente, com acabamento forja e cor preto, incluindo todos os trabalhos e materiais
necesarios para um perfeito acabamento.
3.8.2.7 Serralharias
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124 [3.8.2.7.1 |Fornecimento e execucdo de rufos em zinco n°12 com aspeto ardésia, tipo \"Anthra-Zinc da VMZinc\" ou equivalente, espessura de 0,8mm, a aplicar no encontro da | ml 3
ardésia com a platibanda, incluindo todas as sobreposi¢ées das chapas, corte, dobragens, remates e todos os trabalhos e materiais neceséarios para um perfeito
acabamento.
3.8.2.8 Eletricidade
125 [3.8.2.8.1 |Fornecimento e aplicagéo de rede elétrica para luminérias e de luminarias de parede em aluminio lacado a preto com cilindro de vidro mate com inclinagéo de 80 graus, | UN 2
tipo \"Wall-Mounted, cast aluminium lamp (80 degrees) black, glass cylinder matte da THPG\" ou equivalente, incluindo lampadas led, interruptores e todos os trabalhos e
materiais necesarios para um perfeito acabamento.
3.9 INFRAESTRUTURAS ELETRICAS
3.9.0 Fornecimento e montagem, de acordo com o definido na memdria descritiva, pegcas desenhadas e condi¢gdes técnicas, incluindo todas as ligacOes, acessdrios e trabalhos de
construcéo civil necessarios.
3.9.1 Quadro Eletrico
126 [3.9.1.1 |[LigagBes a efetuar no Q.E. do Posto de Turismo [vg | 1
3.9.2 lluminacao
127 |3.9.2.1 L1 - Aparelhos de iluminagdo encastrado no pavimento, com tecnologia LED, tipo ARTEMIDE EGO 150 FLAT WALK-OVER, 6.3W LED ou equivalente, completamente | UN 22
equipados, incluindo caixa de derivagdo IP67, drivers, ligag6es, acessorios e assentamento.
3.9.3 Sistema de Rega
128 |[3.9.3.1 Infraestruturas de Ligagéo (cabo XV-K5G2,5 e tubo PEAD@50) para Sistema de Rega a localizar | vg | 1
3.94 Canalizac6es e Tubagens
129 [3.94.1 Abertura e tapamento de vala de perfil BT, reposi¢cdo e compactagdo com recurso a meios mecanicos, incluindo fita de sinalizacao. m 250
130 |3.9.4.2 Tubo PEAD @50 mm, 6 Kgs/cm2, estabelecido em vala m 205
131 |3.9.4.3 Caixa de visita, com tampa em ferro fundido com inscri¢éo (Eletricidade), com dimensdes minimas 0,6x0,6x0,8m UN 4
132 |3.9.4.4 Caixa de derivacéo estanque IP67, incluindo aplicacéo, ligagbes e acessorios. UN 2
133 |3.9.45 Cabo tipo XV-K3G2,5 m 210
134 |3.9.4.6 Cabo tipo XV-K5G2,5 m 50
135 |3.94.7 Cabo tipo XV-R5G6 m 60
3.95 Diversos
136 |3.95.1 Licenciamentos/Certificacdes das instalagdes nas entidades competentes vg 1
137 |3.95.2 Telas finais, conforme executado em obra, obrigatoriamente em AUTOCAD, com o fornecimento de 3 exemplares em papel e 2 em suporte informatico vg 1
3.10 SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA - REGA
3.10.1 Movimentos de Terras
3.10.1.1 |Escavacéo e Aterro
138 [3.10.1.1.1 | Escavacdo em terreno de qualquer natureza apartir das cotas de projecto para abertura de valas para instalacdo da tubagem, incluindo reaterro e todos os trabalhos | m3 33,6
complementares.
3.10.2 Rede de Rega
3.10.2.1 ([Tubagem
139 [3.10.2.1.1 | Fornecimento e aplicagdo de tubagem em polietileno de alta densidade PEAD PN10 para rede de rega, incluindo todos os acessoérios, instalada segundo as normas do | ml 153
fabricante e de acordo com as indica¢des de pegas de projecto com diametro 16.
140 (3.10.2.1.1 |idem, diametro 20 ml 33
A
141 |3.10.2.1.1 |idem, diametro 25 ml 3
2
3.10.2.2 |[Gotejadores
142 [3.10.2.2.1 | Fornecimento e montagem de gotejadores, incluindo todos os acessérios necessarios a montagem na tubagem. | UN 42
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3.10.2.3 |Equipamento de comando

143 |[3.10.2.3.1 | Fornecimento e montagem de programador de rega elétrico, do tipo X-Core, da Hunter, ou equivalente, incluindo todos os acessoérios necessarios a montagem. UN 1
144 |[3.10.2.3.2 | Fornecimento e montagem de valvula eletromagnética de 1\", com controlo de fluxo, do tipo 7917, da Nelson, ou equivalente, para caudal > a 25 I/min, incluindo todos os | UN 1
acessorios necessarios a montagem.
145 [3.10.2.3.3 | Fornecimento e montagem de sensor de chuva / pluviémetro, do tipo Mini-Click Rain Sensor, da Hunter, ou equivalente, incluindo todos os acessorios necessarios a | UN 1
montagem.
3.10.2.4 |Equipamento de Protecdo e Seguranca
146 |[3.10.2.4.1 | Fornecimento e montagem de filtro de lamelas de 1\", do tipo Arag, ou equivalente, incluindo todos os acesso6rios necessarios a montagem. UN 1
147 |[3.10.2.4.2 | Fornecimento e montagem de kit de regulagdo de presséo, da Nelson, ou equivalente, incluindo todos os acessoérios necessarios a montagem. UN 1
3.11 SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
3.11.1 Movimentos de Terras
3.11.1.1 [Escavacéo e Aterro
148 [3.11.1.1.1 | Escavacdo em terreno de qualquer natureza apartir das cotas de projecto para abertura de vala para instalacdo da grelha de drenagem, incluido reaterro e todos os | m3 1,92

trabalhos complementares.

3.11.2 Rede de Drenagem

149 |3.11.2.1 |Fornecimento e assentamento de canal de drenagem linear, do tipo Ulma, modelo MULTIV+ R200G30RT, com grelha nervurada anti deslizante longitudinal, referéncia | ml 12
FNLHX200RGD, ou equivalente, assente em massame de betdo conforme desenho de pormenor, incluindo todas as ligagées e trabalhos necessarios ao seu bom
funcionamento.

150 [3.11.2.2 |Fornecimento e execugdo de camara de inspecdo com tampa em ferro fundido tipo \"Basalto C250 da Fucoli\" ou equivalente, conforme desenho de pormenor, incluindo | UN 1
escavacao e aterro para a sua instalacéo e todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.
151 [3.11.2.3 |Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC rigido de 6 Kg/cm2, incluindo abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza, leito de areia, ligacéo a [ ml 2

camara de inspecédo, abertura no muro existente para a sua passagem, ligagdo a tubagem existente e todos os acessorios necessarios a montagem, em coletor de
drenagem de aguas pluviais.

3.12 LICENCIAMENTOS / TELAS FINAIS
152 |3.12.1 Licenciamentos/Certificacdes das instalagdes nas entidades competentes vg 1
153 |[3.12.2 Telas finais, conforme executado em obra, obrigatoriamente em AUTOCAD, com o fornecimento de 3 exemplares em papel e 2 em suporte informatico. vg 1
4 REQUALIFICAGCAO DA AREA DE ESTACIONAMENTO
4.1 INFRAESTRUTUAS DE ILUMINA(;AO PUBLICA
41.1 Fornecimento e assentamento de Tubo Flexivel Vermelho com Guia, em PAD, segundo a norma europeia UNE EN-61386-24, dupla parede, sendo a exterior corrugada e a interior

lisa, no Diametro de 63mm ou 125mm. (mudancas de planos com curvas com raio minimo de 0.25m), incluindo pontas em espera junto aos pontos de energia existentes
devidamente tamponadas, todos os trabalhos necessarios, e a remocdo e transporte dos produtos sobrantes, a vazadouro homologado, certificado e licenciado, da
responsabilidade do empreiteiro, em cumprimento do plano RCD e demais legislacdo em vigor, e eventual indeminizacao por depdsito.

154 [4.11.1 @63 em vala com a profundidade minima de 0,80m em almofada de areia e segundo pormenores construtivos, incluindo redes e fitas de sinalizagé@o e reposicdo de | UN 368,85
pavimento com fornecimento e assentamento de pegas de xisto, de espessura, largura, comprimento e acabamento igual ao das pecas existentes, em fiadas (com a
mesma orientagdo juntas e desenho do pavimento existente) através da colocagao flexivel, assentes ao cutelo de maneira homogénea, numa camada de argamassa de
cimento M-10 de 0,20m minimo de espessura, embebendo pelo menos meia pega, confecionada em obra, dosificagdo 1:6, sobre base granular com tout-venant natural
calcério, com 10cm de espessura, e compactagdo com meios mecanicos até alcancar uma densidade seca nédo inferior a 90% da méaxima obtida no ensaio Proctor
Modificado, realizado segundo LNEC E 197.
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155

4.1.1.2

@125 em vala com a profundidade minima de 0,80m em almofada de areia e segundo pormenores construtivos, incluindo redes e fitas de sinalizagcdo e reposi¢éo de
pavimento com fornecimento e assentamento de pecgas de xisto, de espessura, largura, comprimento e acabamento igual ao das pecas existentes, em fiadas (com a
mesma orientacéo juntas e desenho do pavimento existente) através da colocacéo flexivel, assentes ao cutelo de maneira homogénea, numa camada de argamassa de
cimento M-10 de 0,20m minimo de espessura, embebendo pelo menos meia pega, confecionada em obra, dosificacdo 1:6 ou camada de betuminoso igual & existente,
sobre base granular com tout-venant natural calcario, com 10cm de espessura, e compacta¢do com meios mecanicos até alcancar uma densidade seca nao inferior a
90% da maxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197.

UN

23,8

156

4113

@63 embebido em massame de cimento sobe o pavimento e sobre lage existente, segundo pormenores construtivos, incluindo reposi¢cdo de pavimento com
fornecimento e assentamento de pecas de xisto, de espessura, largura, comprimento e acabamento igual ao das pecas existentes, em fiadas (com a mesma orientagao
juntas e desenho do pavimento existente) através da colocacéo flexivel, assentes ao cutelo de maneira homogénea, numa camada de argamassa de cimento M-10 de
0,20m minimo de espessura, embebendo pelo menos meia peca, confecionada em obra, dosificagdo 1:6.

UN

212,13

157

41.1.4

@63 embebido em rogos abertos em paredes existentes de betédo forradas a Xisto, segundo pormenores construtivos, incluindo a reposic¢éo da Forra, em Xisto Empilhado
sem massas a vista, com a espessura minima 0,10m, com tom, escala e disposicdo das pecas na continuacdo e igual as existentes contiguas, com o eventual
fornecimento de novas pecas de Xisto.

UN

171,6

158

4.1.2

Execucgédo \"in situ\" de caixas quadradas, com molde metalico, em betéo ciclépico C 20/25, paredes e soleira com 0,20m de espessura, abertura Gtil de 400x400mm
profundidade maxima de 0,80m, incluindo tampa e aros em ferro fundido ductil, quadrada 400x400mm rebaixada, tipo \"Basalto C250 - Ref 921041 - Md 500\" da Capa
drain\" ou equivalente, classe C250, a cota final do pavimento, e revestimento de tampa com material igual ao da zona envolvente, incluindo, todos os trabalhos
necessarios, e a remogéo e transporte dos produtos sobrantes, a vazadouro homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em cumprimento
do plano RCD e demais legislagao em vigor, e eventual indeminizacé@o por deposito.

UN

14

159

4.1.3

Fornecimento e assentamento de Caixa de Derivacéo de Encastrar Tipo \"Argon Ref FG10214\" ou similar,com 198x153x75mm, e em polimero isolante e retardador de
chama, grau de protecdo IP40 conforme normas CEI23-48-IEC60670-1, com tampa, encastrada em parede existentes de betdo forradas a Xisto, segundo pormenores
construtivos, incluindo a reposicédo da Forra, em Xisto Empilhado sem massas a vista, com a espessura minima 0,10m, com tom, escala e disposi¢cdo das pegas na
continuacao e igual as existentes contiguas, com o eventual fornecimento de novas pecas de Xisto, e,Tamponamento com Chapa de Aco Corten com 200x300x3mm,
assente em cordao de silicone, e fixa por aparafusamento em bucha, todos os trabalhos necessérios, e a remogéo e transporte dos produtos sobrantes, a vazadouro
homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em cumprimento do plano RCD e demais legislagdo em vigor, e eventual indeminizagdo por
deposito.

UN

66

160

4.1.4

Formacéo de Fundacgdo de Balizador em Betéo Ciclopico C 20/25 segundo pormenores construtivos, com as dimensdes exteriores de 0.40x0.40x0.40m e vazio interior
de 0.20x0.20x0.40mm, (Quando for sobre Laje existente a altura sera a possivel e serd ancorada em guatro pontos por vardo 12 com 0.30m de comprimento, chumbado
na fundagao e ligado & laje por bucha quimica numa profundidade minima de 0.15m), incluindo,Tamponamento com Chapa de Ago Corten com 250x250x3mm, assente
em corddo de silicone, e fixa por aparafusamento em bucha, todos os trabalhos necessarios, e a remogdo e transporte dos produtos sobrantes, a vazadouro
homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em cumprimento do plano RCD e demais legislacdo em vigor, e eventual indeminizacdo por
depdsito.

UN

53

4.2

ECOPONTO

161

4.2.1

Escavagdo em terreno de natureza diversa, em abertura de caixa para implantacdo de base para ecopontos segundo pormenores construtivos e as cotas de projeto,
incluindo, remocédo e transporte a vazadouro homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em cumprimento do plano RCD e demais
legislacdo em vigor, e eventual indeminizagao por deposito.

m3

68,45

162

4.2.2

Fornecimento e execugdo de base granular com tout-venant natural calcario, e compactagdo a 90% do Proctor Modificado com meios mecanicos, com 10 cm de
espessura, até alcangar uma densidade seca néo inferior a 90% do Proctor Modificado da maxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197.
Executada segundo pormenores construtivos e cotas de projeto e colocada sobre solo de fundacéo formado por terreno de qualquer natureza bem compactado. Incluindo
carga, transporte e descarga no local de trabalho dos inertes a utilizar nos trabalhos de enchimento e humedecimento dos mesmos.

m2

18,5

163

4.2.3

Formacéo de Degraus, em Betéo Ciclopico C 20/25 com espessura minima de 0.15m e as restantes dimensdes assinaladas em desenho de pormenor (P1).

m3

0,6

164

424

Formacéo de Muretes de paramento, em Betéo Ciclopico C 20/25 com espessura de 0.25m e as restantes dimensfes assinaladas em desenho de pormenor (P2).

m3

1,14

165

4.2.5

Formacé&o de pavimento em Pecgas de Xisto, assente ao cutelo de maneira homogénea, numa camada de argamassa de cimento M-10 de 0,20m minimo de espessura,
embebendo pelo menos meia peca, e com o tom, a escala e disposi¢éo igual ao existente.

m2

18,5
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166

4.2.6

Forra, em Xisto Empilhado sem massas a vista, espessura minima 0,10m, com tom, escala e disposi¢cdo das pecas na continuacéo e igual as existentes, e acabamento
do topo com lajes de remate em sobreposicdo com murete de paramento, nos casos fora dos degraus.

m2

5,34

167

4.2.7

Cobertor em pecgas de arddsia serrada, esp. 3cm, 35cm de largura e 1.00cm de comprimento, com acabamento amaciado (antiderrapante) e a esquina para o degrau
boleada.

UN

10

4.3

ELEMENTOS A REABILITAR

168

43.1

Fornecimento de pecas de arddsia serrada, espessura, largura, comprimento e acabamento igual ao das pegas existentes em execucgéo / reparacédo de Lancil, assente
em fundagdo em betdo simples C20/25 com a seccdo de 0.20x0.30m e remate com o0s existentes com junta ndo superior a 5mm, incluindo abertura de caixa
compactacéo do fundo, remocéao e transporte de todos os produtos sobrantes a vazadouro homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em
cumprimento do plano RCD e demais legislagdo em vigor, e eventual indeminizagéo por depdsito.

UN

66,95

169

4.3.2

Fornecimento de pecas de xisto, de espessura, largura, comprimento e acabamento igual ao das pecas existentes, em formagéo / reparacdo de pavimento em fiadas
(com a mesma orientacdo juntas e desenho do pavimento a reparar) através da colocagéo flexivel, assente ao cutelo de maneira homogénea, numa camada de
argamassa de cimento M-10 de 0,20m minimo de espessura, embebendo pelo menos meia peca, confecionada em obra, dosificacdo 1:6, sobre base granular com
tout-venant natural calcario, com 15 cm de espessura, e compactagdo com meios mecanicos até alcancar uma densidade seca nao inferior a 90% da maxima obtida no
ensaio Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197, incluindo, abertura de caixa e compactagdo do seu fundo, prenchimento de tampas rebaixadas, remates e
pecas especiais, limpeza do pavimento e, remocao e transporte de todos os produtos sobrantes a vazadouro homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade
do empreiteiro, em cumprimento do plano RCD e demais legislagdo em vigor, e eventual indeminizagéo por depgdsito.

m2

131,31

170

433

Fornecimento de pecas de ardésia serrada, espessura, largura, comprimento e acabamento, igual ao das pegas existentes, em execuc¢édo / reparacdo de coroamento de
muros, Incluindo rupturas, cortes a realizar para os ajustar, remates e pecas especiais, limpeza final e remocéao e transporte de todos os produtos sobrantes a vazadouro
homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em cumprimento do plano RCD e demais legislagcdo em vigor, e eventual indeminizagdo por
deposito.

UN

171

434

Fornecimento de pegas de xisto, de espessura, largura, comprimento e acabamento igual ao das pecas existentes, em formagdo / reparagdo de pavimento no
prenchimento de tampas rebaixadas, em fiadas (com a mesma orientagéo juntas e desenho do pavimento a reparar) através da colocacgéo flexivel, assente ao cutelo de
maneira homogénea, numa camada de argamassa de cimento M-10, embebendo pelo menos meia pega, incluindo remates e pecas especiais, limpeza do pavimento e,
remocao e transporte de todos os produtos sobrantes a vazadouro homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em cumprimento do plano
RCD e demais legislacdo em vigor, e eventual indeminizag&o por depdsito.

m2

172

435

Remocé&o de pavimento existente com reserva das pecas aproveitaveis para posterior aplicagdo, abertura de caixa e execucéo de base granular com tout-venant natural
calcario, com 15 cm minimos de espessura, e compactagdo com meios mecanicos até alcancar uma densidade seca nao inferior a 90% da maxima obtida no ensaio
Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197 e posterior formacéo / reparacdo de pavimento alteado as cotas do topo da caixa, em fiadas (com a mesma
orientacdo juntas e desenho do pavimento a reparar) através da colocacéo flexivel, das pecas em reserva e a fornecer (pecas de xisto, de espessura, largura,
comprimento e acabamento igual ao das pegas existentes) assentes ao cutelo de maneira homogénea, numa camada de argamassa de cimento M-10 de 0,20m minimo
de espessura, embebendo pelo menos meia pega, confecionada em obra, dosificagdo 1:6, incluindo, prenchimento de tampas rebaixadas, remates e pecas especiais,
limpeza do pavimento e, remocgao e transporte de todos os produtos sobrantes a vazadouro homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em
cumprimento do plano RCD e demais legislagdo em vigor, e eventual indeminizag&o por depdsito.

vg

173

4.3.6

Fornecimento e assentamento de grelhas em ferro, de espessura, largura, comprimento, desenho e acabamento, igual ao das grelhas existentes, Incluindo limpeza final
e remocao e transporte de todos os produtos sobrantes a vazadouro homologado, certificado e licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em cumprimento do plano
RCD e demais legislagdo em vigor, e eventual indeminizagéo por depdsito.

UN

30
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