



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCESSÕES E PROJETOS

ADCM/2/2021-DRE

AJUSTE DIRETO

**“REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E
OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO
TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.
GRUPO 2. PROJETO DE EXECUÇÃO”**

CONVITE



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211
NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. GRUPO 2. PROJETO DE EXECUÇÃO

NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 49.º DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS (CCP):

- TODAS AS REFERÊNCIAS A NORMAS/HOMOLOGAÇÕES E A ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO DEVEM SER CONSIDERADAS, PARA OS DEVIDOS EFEITOS, ACOMPANHADAS DA MENÇÃO «OU EQUIVALENTE»;
- AS REFERÊNCIAS A DETERMINADO FABRICO OU PROVENIÊNCIA, A PROCEDIMENTO ESPECÍFICO QUE CARACTERIZE PRODUTOS OU SERVIÇOS PRESTADOS POR DETERMINADO FORNECEDOR, OU A MARCAS COMERCIAIS, PATENTES, TIPOS, ORIGENS OU MODOS DE PRODUÇÃO NAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO DEVEM SER CONSIDERADAS, PARA OS DEVIDOS EFEITOS, ACOMPANHADAS DA MENÇÃO “OU EQUIVALENTE”.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211
NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. GRUPO 2. PROJETO DE EXECUÇÃO

ANEXOS

- ANEXO 1 MODELO DE DECLARAÇÃO (ANEXO I-M)
- ANEXO 2 MODELO DE DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PREÇO CONTRATUAL
- ANEXO 3 MODELO DE DECLARAÇÃO (ANEXO II-M)
- ANEXO 4 TERMOS DE RESPONSABILIDADE DO COORDENADOR DO PROJETO
- ANEXO 5 TERMOS DE RESPONSABILIDADE DOS AUTORES DO PROJETO
- ANEXO 6 CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211
NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. GRUPO 2. PROJETO DE EXECUÇÃO

CONVITE

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º e dos artigos 112.º a 127.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), na redação atual, conjugado com o disposto no artigo 4.º do DLR n.º 34/2008/M, de 14 de agosto, na redação atual, e do n.º 2 da Resolução n.º 1272/2020, de 29 de dezembro, a Região Autónoma da Madeira, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Direção Regional de Estradas (DRE), convida Vossa Ex.^a a apresentar proposta para a prestação de serviços de “Reposição das condições mínimas de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2020. Grupo 2. Projeto de Execução”, tendo em conta que:

1. O presente convite tem por objeto a prestação de serviços “Reposição das condições mínimas de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2020. Grupo 2. Projeto de Execução”.
2. O órgão responsável pela decisão de contratar é o Senhor Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas e a entidade adjudicante é a Região Autónoma da Madeira, Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da DRE, sita na Rua Dr. Pestana Júnior, 6, 2.º Piso, 9064-506 Funchal, com os números de telefone 291 207 272 e de telefax 291 225 688 e com o endereço eletrónico dre.srei@madeira.gov.pt.
3. A proposta deverá ser instruída com os seguintes documentos:
 - 3.1. Declaração do Concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, elaborada em conformidade com o modelo constante do presente convite (Anexo 1);
 - 3.2. Declaração com indicação do preço contratual, elaborada em conformidade com o modelo constante do presente convite (Anexo 2);
 - 3.3. Declaração com a lista de preços unitários, constante e a preencher na plataforma eletrónica;
 - 3.4. Quaisquer outros documentos que o Concorrente apresente por os considerar indispensáveis para melhor esclarecimento dos atributos da proposta de acordo com os quais o Concorrente se dispõe a contratar, nos termos do número 3 do artigo 57.º do Código dos Contratos Públicos;



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211
NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. GRUPO 2. PROJETO DE EXECUÇÃO

4. A proposta deve ser apresentada fornecendo toda a informação e documentos requeridos no ponto anterior, sob pena de exclusão.
5. Os documentos que constituem a proposta devem, nos termos do disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 57.º do CCP, ser assinados pelo concorrente ou por representante que tenha poderes para o obrigar. Para o efeito, o concorrente deverá juntar os documentos necessários para comprovar a existência de poderes para obrigar do(s) assinante(s) (certidão do registo comercial, procuração ou outro documento de mandato equivalente).
6. Na elaboração dos documentos que constituem a proposta, o Concorrente deverá considerar, ainda, o disposto nos artigos 58.º e 60.º do CCP.
7. Assinatura eletrónica
 - 7.1 Sem prejuízo do disposto na Lei n.º 96/2015, de 17 de agosto, nomeadamente nos artigos 54.º e 68.º:
 - a) Cada um dos documentos que constitui a proposta deve, antes do carregamento na plataforma e subsequente submissão, estar já assinado com recurso a assinatura eletrónica qualificada, nos termos das alíneas seguintes;
 - b) Os documentos elaborados ou preenchidos pelos concorrentes devem ser assinados com recurso a certificados qualificados de assinatura eletrónica próprios ou dos seus representantes legais;
 - c) Os documentos eletrónicos emitidos por entidades terceiras competentes para a sua emissão, designadamente, certidões, certificados ou atestados, devem ser assinados com recurso a certificados qualificados de assinatura eletrónica das entidades competentes ou dos seus titulares, não carecendo de nova assinatura por parte do concorrente que os submete;
 - d) Os documentos que sejam cópias eletrónicas de documentos físicos originais emitidos por entidades terceiras, podem ser assinados com recurso a certificados qualificados de assinatura eletrónica do concorrente que o submete, atestando a sua conformidade com o documento original;
 - e) Nos documentos eletrónicos cujo conteúdo não seja suscetível de representação como declaração escrita, incluindo os que exigem processamento informático para serem convertidos em representação como declaração escrita, designadamente, processos de compressão, descompressão, agregação e desagregação, (ex: ficheiro em formato .ZIP),



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211
NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. GRUPO 2. PROJETO DE EXECUÇÃO

a aposição de uma assinatura eletrónica qualificada deve ocorrer em cada um dos documentos eletrónicos que os constituem;

- f) Nos casos em que o certificado digital não possa relacionar o assinante com a sua função e poder de assinatura, deve o concorrente submeter à plataforma eletrónica um documento eletrónico oficial indicando o poder de representação e a assinatura do assinante.

7.2 O não cumprimento do disposto no n.º anterior é causa de exclusão da proposta.

8. A proposta deverá ser entregue até às **17h00m do dia 19 de março de 2021**, na plataforma eletrónica acinGOV.
9. Não são admitidas propostas variantes.
10. A proposta apresentada não será alvo de negociação.
11. Não é exigida caução nos termos previstos no artigo 88.º do CCP.
12. Preço anormalmente baixo:

Considera-se que o preço resultante de uma proposta é anormalmente baixo quando for, em 20% ou mais, inferior ao preço base.

13. Documentos de habilitação

Ao adjudicatário, aquando da notificação da adjudicação, serão solicitados os seguintes documentos de habilitação:

- a) Documento comprovativo atualizado de se encontrar regularizada a sua situação contributiva para a segurança social ou código de acesso à mesma por via eletrónica;
- b) Declaração comprovativa atualizada de que tem a sua situação tributária regularizada, passada pela Repartição de Finanças da sede do contribuinte, ou código de acesso à mesma por via eletrónica;
- c) Certidão do Registo Comercial ou senha de acesso à Certidão Permanente;
- d) Documento comprovativo de que os titulares dos órgãos sociais de administração, direção ou gerência da empresa e que se encontrem em efetividade de funções, se entretanto não tiver ocorrido a sua reabilitação, não foram condenados por sentença transitada em julgado pela prática de algum dos crimes enunciados nas alíneas b) e h) do artigo 55.º do Código dos



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211
NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. GRUPO 2. PROJETO DE EXECUÇÃO

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro (CCP), na sua atual redação;

- e) Certificado do registo criminal da empresa;
- f) Última Declaração de Rendimentos modelo 3 ou modelo 22, este último acompanhado do Anexo C, caso o Adjudicatário tenha exercido nesse período atividade na Região Autónoma da Madeira.
- g) Última Declaração de Rendimentos e Retenções de Residentes (modelo 10) e DMR;
- h) Anexo Q da última informação empresarial simplificada (IES);
- i) Anexo R do IVA da última declaração periódica do IVA;
- j) Se o adjudicatário considerar que não preenche os requisitos para apresentação de algum ou alguns dos documentos referidos nas alíneas de f) a i), da presente lista, deverá obrigatoriamente apresentar declaração sob compromisso de honra que refira expressamente essa situação;
- k) Anexo II-M (Anexo 3);
- l) Original do documento de identificação bancária da conta para onde serão efetuados os pagamentos. Este documento deverá ser emitido, carimbado e assinado pelo Banco;
- m) Fotocópia do cartão de pessoa coletiva;
- n) *Curriculum vitae* da equipa técnica referida no ponto 6.3. do Caderno de Encargos a afetar à prestação de serviços. O Coordenador do projeto e os autores de projeto deverão cumprir os requisitos mínimos estabelecidos na Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redação;
- o) Declaração de inscrição válida na associação profissional, aplicável aos técnicos referidos nas cláusulas 6.3.1 a 6.3.5 do Caderno de Encargos.
- p) Comprovativo da Formação Superior e Certificado de Aptidão Profissional, aplicável ao técnico referido na cláusula 6.3.6 do Caderno de Encargos, tendo em conta os requisitos indicados naquele ponto.

O candidato deverá comprovar os requisitos exigidos no artigo 8.º Lei n.º 42/2012, de 28 de agosto através da apresentação de certificado com data de emissão posterior à data que é exigível, por Lei, para a revalidação do título profissional (de 5 em 5 anos), ou declaração emitida pela Entidade Certificadora a autenticar a validade do título profissional. Não serão admitidos nem



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211
NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. GRUPO 2. PROJETO DE EXECUÇÃO

apreciados os certificados caducados que sejam acompanhados dos comprovativos de formação, bem como de declarações de empresas a atestar a respetiva experiência profissional do elemento da equipa técnica proposto pelo adjudicatário.

- q) Termos de responsabilidade do Coordenador do projeto e dos Autores do Projeto, conforme Anexo 4 e 5;
 - r) Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido (se aplicável).
14. Quando os documentos de habilitação exigidos se encontrem disponíveis na Internet, o adjudicatário pode, em substituição da apresentação da sua reprodução, indicar à Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Direção Regional de Estradas o endereço do sítio onde aqueles documentos podem ser consultados bem como a informação necessária a essa consulta, desde que os referidos sítios e documentos deles constantes estejam redigidos em língua portuguesa.
15. Após a receção da notificação da adjudicação, o adjudicatário terá um prazo de cinco (5) dias úteis para apresentar, na plataforma eletrónica, os documentos de habilitação solicitados através daquela comunicação, bem como terá igual prazo para a supressão de irregularidades detetadas nos documentos apresentados que possam levar à caducidade da adjudicação, nos termos do disposto no artigo 86.º do CCP.
16. De modo a dar cumprimento ao disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 35.º-A do CCP, juntamos no Anexo 6 toda a documentação associada à consulta preliminar ao mercado.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCESSÕES E PROJETOS

ADCM/2/2021-DRE

AJUSTE DIRETO

**“REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E
OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO
TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.
GRUPO 2. PROJETO DE EXECUÇÃO”**

ANEXOS DO CONVITE



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211
NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. GRUPO 2. PROJETO DE EXECUÇÃO

ANEXO 1 – MODELO DE DECLARAÇÃO (ANEXO I-M)



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211
NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. GRUPO 2. PROJETO DE EXECUÇÃO

ANEXO 1

(ANEXO I-M)

MODELO DE DECLARAÇÃO

[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º ou a subalínea i) da alínea b) e alínea c) do n.º 3 do artigo 256.º-A, conforme aplicável do Código dos Contratos Públicos e o artigo 6.º do Decreto Legislativo Regional n.º 34/2008/M, de 14 de agosto, na redação atual]

- 1 – ... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante legal de⁽¹⁾ ... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento de ... (designação ou referência ao procedimento em causa), e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicável ao procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada ⁽²⁾ se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas.
- 2 – Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta em anexo ⁽³⁾:
 - a) ...
 - b) ...
- 3 – Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável.
- 4 – Mais declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos e artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 34/2008/M, de 14 de agosto, na sua atual redação.
- 5 – O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211
NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. GRUPO 2. PROJETO DE EXECUÇÃO

- 6 – Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar a declaração que constitui o Anexo II-M do Decreto Legislativo Regional n.º 34/2008/M, de 14 de agosto, na sua atual redação, bem como os documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e h) do n.º 1 do artigo 55.º do referido Código e artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 34/2008/M, de 14 de agosto, na sua atual redação.
- 7 – O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local), ... (data), ... [assinatura ⁽⁴⁾].

⁽¹⁾ Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

⁽²⁾ No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada».

⁽³⁾ Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, nos termos do disposto nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 e nos n.ºs 2 e 3 do artigo 57.º.

⁽⁴⁾ Nos termos do disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 57.º.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211
NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. GRUPO 2. PROJETO DE EXECUÇÃO

ANEXO 2 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PREÇO CONTRATUAL



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211
NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. GRUPO 2. PROJETO DE EXECUÇÃO

ANEXO 2

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PREÇO CONTRATUAL

... (indicar nome, estado, profissão e morada, ou firma e sede), com sede em, pessoa coletiva n.º, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de sob o n.º, com o capital social de, obriga-se a executar todos os trabalhos que constituem a prestação de serviços de... (designação ou referência ao procedimento em causa), no prazo de execução de ..., em conformidade com o Caderno de Encargos, pelo preço contratual de € (..... euros), nos termos do disposto nos artigos 60.º e 97.º do Código dos Contratos Públicos, o qual não inclui o imposto sobre o valor acrescentado.

Mais declara que no preço contratual acima indicado estão incluídos todos os suprimentos de erros e omissões que tenham sido identificados e depois aceites pelo Órgão competente para a decisão de contratar, nos termos do disposto nos números 6 e 8 do artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos.

À quantia supramencionada incidirá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor na Região Autónoma da Madeira.

Data...

Assinatura...¹

¹ Assinatura do Concorrente ou seu representante.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211
NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. GRUPO 2. PROJETO DE EXECUÇÃO

ANEXO 3 – MODELO DE DECLARAÇÃO (ANEXO II-M)



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211
NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. GRUPO 2. PROJETO DE EXECUÇÃO

ANEXO 3
(ANEXO II-M)
MODELO DE DECLARAÇÃO

[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos e o n.º 1 do artigo 7.º do Decreto Legislativo Regional n.º 34/2008/M, de 14 de agosto, na redação atual]

- 1 - ... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante legal de
(1) ... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), adjudicatário(a) no procedimento de ... (designação ou referência ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) não se encontra em nenhuma das situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos.
- 2 - O declarante junta em anexo [ou indica ... como endereço dos Sítios da Internet onde podem ser consultados (3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e h) do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos e (quando aplicável) os documentos comprovativos de que cumpriu as obrigações fiscais declarativas cujo conteúdo assume interesse específico para a Região Autónoma da Madeira referidos no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto Legislativo Regional n.º 34/2008/M.
- 3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a caducidade da adjudicação e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local), ... (data), ... [assinatura (5)].

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211
NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. GRUPO 2. PROJETO DE EXECUÇÃO

- (2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada».
- (3) Acrescentar as informações necessárias à consulta, se for o caso.
- (4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada».
- (5) Nos termos do disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 57.º do CCP.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211
NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. GRUPO 2. PROJETO DE EXECUÇÃO

ANEXO 4 – TERMOS DE RESPONSABILIDADE DO
COORDENADOR DO PROJETO



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211
NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. GRUPO 2. PROJETO DE EXECUÇÃO

ANEXO 4

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO COORDENADOR DO PROJETO DE EXECUÇÃO

... (a), morador na..., contribuinte n.º..., inscrito na... (b) sob o n.º... (c), declara, para efeitos do disposto nos n.ºs 2, 6 e 7 do artigo 21.º da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redação, assumir a responsabilidade pela correta elaboração e compatibilização das peças do projeto que coordena e pelo cumprimento das obrigações previstas no artigo 9.º da referida Lei, relativo ao projeto denominado... (d), localizado no(s) concelho(s) de... (e), cujo procedimento contratual público foi requerido pela Região Autónoma da Madeira, Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Direção Regional de Estradas.

... (Local), ... (Data),

O Coordenador do Projeto,

...
(Assinatura)

Instruções de Preenchimento:

- (a) Nome e habilitação do autor do projeto.
- (b) Indicar organismo ou associação pública de natureza profissional.
- (c) N.º de inscrição na associação profissional.
- (d) Designação ou referência ao procedimento em causa.
- (e) Nome do(s) concelho(s) onde se localiza(m) a(s) obra(s).



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211
NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. GRUPO 2. PROJETO DE EXECUÇÃO

ANEXO 5 – TERMOS DE RESPONSABILIDADE DOS
AUTORES DO PROJETO



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211
NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. GRUPO 2. PROJETO DE EXECUÇÃO

ANEXO 5

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO PROJETO DE... (a)

... (b), morador na..., contribuinte n.º..., inscrito na... (c) sob o n.º... (d), declara, para efeitos do disposto nos n.ºs 3, 6 e 7 do artigo 21.º da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redação, assumir a responsabilidade pela correta elaboração do projeto de... (a) e pelo cumprimento das obrigações previstas no artigo 12.º da referida Lei, relativo ao projeto denominado... (e), localizada no(s) concelho(s) de... (f), cujo procedimento contratual público foi requerido pela Região Autónoma da Madeira, Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Direção Regional de Estradas.

... (*Local*), ... (*Data*),

O Autor do Projeto,

...
(*Assinatura*)

Instruções de Preenchimento:

- (a) Identificação do projeto de especialidade em questão.
- (b) Nome e habilitação do autor do projeto.
- (c) Indicar organismo ou associação pública de natureza profissional.
- (d) N.º de inscrição na associação profissional.
- (e) Designação ou referência ao procedimento em causa.
- (f) Nome do(s) concelho(s) onde se localiza(m) a(s) obra(s).



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211
NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. GRUPO 2. PROJETO DE EXECUÇÃO

ANEXO 6 – CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: Direção Regional de Estradas
Enviado: 29 de janeiro de 2021 15:10
Assunto: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"
Anexos: LPU.xlsx

203.4767

Exmos. Senhores,

A Direção Regional de Estradas prevê efetuar a contratação da prestação de serviços "Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2020. Projeto de Execução", de acordo com as condições referidas no documento técnico, que poderá ser descarregado no seguinte link:

<https://wetransfer.com/downloads/b81781a0b339559507e8e625809e840420210129124824/501eba2415468ba3fc5adf6d995d8aaa20210129124842/a7bc14>

Ao abrigo do disposto no artigo 35.º-A do Código dos Contratos Públicos, vimos solicitar a colaboração de Vossa Ex.ª no sentido de ser valorizada a prestação de serviços.

Aguardamos uma resposta até ao dia 02/02/2021.

Com os melhores cumprimentos,

António Ferreira
Diretor Regional de Estradas



**Região Autónoma
da Madeira**
Governo Regional

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Direção Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Júnior, 6 - 2.º Piso – 9064-506 Funchal
Tel.: +351 291 207 272 – Fax: +351 291 225 688
www.madeira.gov.pt – dre.srei@madeira.gov.pt

Secretaria Regional de
Equipamentos e Infraestruturas

Saida

S 334 2021/02/01 2.03.4767



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

**Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal
de 25 de dezembro de 2021**
Projeto de Execução

Lotes	Intervenção	TOTAL	TOTAL/Lote
Lote 1	Intervenção 2: Sítio das Quebradas 1		- €
	Intervenção 3: Sítio das Quebradas 2		
	Intervenção 5: Sítio dos Lagares		
Lote 2	Intervenção 6: Sítio dos Lameiros 1		- €
	Intervenção 7: Sítio dos Lameiros 2		
	Intervenção 8: Entroncamento das Lombadas		
Lote 3	Intervenção 1: Sítio do Passo da Areia		- €
	Intervenção 4: Sítio do Lombinho		
	Intervenção 9: Sítio dos Enxurros 1		
	Intervenção 10: Sítio dos Enxurros 2		
	Intervenção 11: Sítio da Lombadinha		
	Intervenção 12: Sítio das Laranjeiras 1		
	Intervenção 13: Sítio das Laranjeiras 2		
TOTAL		- €	- €

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: Microsoft Outlook
Para: geral@consulgal.pt
Enviado: 29 de janeiro de 2021 15:10
Assunto: Reencaminhado: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

A entrega a estes destinatários ou grupos está concluída, mas não foi enviada nenhuma notificação de entrega pelo servidor de destino:

geral@consulgal.pt (geral@consulgal.pt)

Assunto: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"



Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: Microsoft Outlook
Para: geral@diacfase.pt
Enviado: 29 de janeiro de 2021 15:10
Assunto: Reencaminhado: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

A entrega a estes destinatários ou grupos está concluída, mas não foi enviada nenhuma notificação de entrega pelo servidor de destino:

geral@diacfase.pt (geral@diacfase.pt)

Assunto: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"



Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: postmaster@engigeo.pt
Para: geral@engigeo.pt
Enviado: 29 de janeiro de 2021 15:10
Assunto: Entregue: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

A mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

geral@engigeo.pt

Assunto: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"



Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: Mail Delivery System <Mailer-Daemon@srv2.spambusters.email>
Para: geral@elsamex.pt
Enviado: 29 de janeiro de 2021 15:10
Assunto: Entregue: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

This message was created automatically by mail delivery software.

----- The following addresses had successful delivery notifications -----



<geral@elsamex.pt> (relayed to non-DSN-aware mailer)

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: Mail Delivery Subsystem <postmaster@mail.lcwconsult.com>
Enviado: 29 de janeiro de 2021 15:10
Para: Direcao Regional de Estradas
Assunto: Mensagem entregue: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"
Anexos: ATT00001; "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

Esta é uma mensagem informativa enviada por mail.lcwconsult.com

O servidor entregou com sucesso sua mensagem de email

Subject: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ..."
Date: Fri, 29 Jan 2021 15:09:30 +0000

para os endereços a seguir:

<info@lcwconsult.com> (delivered)

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@nrv-norvia.com>
Para: madeira@nrv-norvia.com
Enviado: 29 de janeiro de 2021 15:10
Assunto: Reencaminhado: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

This is the mail system at host srv-webmail.nrv-norvia.com.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system



Address: E. Fernandes

<madeira@nrv-norvia.com>: delivery via dovecot: delivered via dovecot service


Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: postmaster@jetsj.com
Para: info@jetsj.com
Enviado: 29 de janeiro de 2021 15:10
Assunto: Entregue: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

A mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

info@jetsj.com

Assunto: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"




Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: Microsoft Outlook
Para: geral@plengil.com
Enviado: 29 de janeiro de 2021 15:10
Assunto: Reencaminhado: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

A entrega a estes destinatários ou grupos está concluída, mas não foi enviada nenhuma notificação de entrega pelo servidor de destino:

geral@plengil.com (geral@plengil.com)

Assunto: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"



Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: Julieta Palma <julieta.palma@lcwconsult.com>
Enviado: 1 de fevereiro de 2021 12:15
Para: DIRECÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS
Cc: josep.cruz@lcwconsult.com; 'Jorge Sousa Cruz'; 'Carlos Vieira'
Assunto: RE: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"
Anexos: LPU_preenchida.xlsx

Exmos. Senhores,

Em resposta à vossa solicitação, abaixo indicamos a valorização da LCW Consult, S.A., para a prestação de serviços "Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2020. Projeto de Execução":

- Lote 1 – 283.500,00€;
- Lote 2 – 185.500,00€;
- Lote 3 – 184.500,00€

Total – 653.500,00€

Às quantias acima indicadas acresce o Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor.

Esta informação é complementada no ficheiro "excel" em anexo.

Ao dispor para qualquer esclarecimento ou elemento adicional.

Com os melhores cumprimentos
Julieta Palma

Secretaria Regional de
Equipamentos e Infraestruturas

Entrada

E 2342 2021/02/01 7.00.2146



LCW Consult S.A.
Praça de Alvalade, nº 7, 8º Esq.
1700-036 Lisboa, Portugal
T: +351 210 106 350
W: www.lcwconsult.com

De: Direcção Regional de Estradas [mailto:dre.srei@madeira.gov.pt]

Enviada: 29 de janeiro de 2021 15:10

Assunto: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

Exmos. Senhores,

A Direcção Regional de Estradas prevê efetuar a contratação da prestação de serviços "Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2020. Projeto de Execução", de acordo com as condições referidas no documento técnico, que poderá ser descarregado no seguinte link:

<https://wetransfer.com/downloads/b81781a0b339539507e8e625809e840420210129124824/501eba2413468ba3fc5adf6d995d8aaa20210129124842/a7bc14>



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

**Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal
de 25 de dezembro de 2021**
Projeto de Execução

Lotes	Intervenção	TOTAL	TOTAL/Lote
Lote 1	Intervenção 2: Sítio das Quebradas 1	100 000,00 €	283 500,00 €
	Intervenção 3: Sítio das Quebradas 2	100 000,00 €	
	Intervenção 5: Sítio dos Lagares	83 500,00 €	
Lote 2	Intervenção 6: Sítio dos Lameiros 1	60 000,00 €	185 500,00 €
	Intervenção 7: Sítio dos Lameiros 2	60 000,00 €	
	Intervenção 8: Entroncamento das Lombadas	65 500,00 €	
Lote 3	Intervenção 1: Sítio do Passo da Areia	57 000,00 €	184 500,00 €
	Intervenção 4: Sítio do Lombinho	17 500,00 €	
	Intervenção 9: Sítio dos Enxurros 1	17 500,00 €	
	Intervenção 10: Sítio dos Enxurros 2	17 500,00 €	
	Intervenção 11: Sítio da Lombadinha	17 500,00 €	
	Intervenção 12: Sítio das Laranjeiras 1	40 000,00 €	
	Intervenção 13: Sítio das Laranjeiras 2	17 500,00 €	
TOTAL		653 500,00 €	653 500,00 €

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

D/DSCE
02/02/21

DRE

2.2.21

De: Patrícia Biscaia <producao@elsamex.pt>
Enviado: 1 de fevereiro de 2021 17:58
Para: Direcao Regional de Estradas
Assunto: RE: PROP031_21 | Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211
na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2020. Projeto de Execução
Anexos: 2021-02-01_DRE-SREI_Envio da proposta PROP031_21
PROP031_21_LPU_Proposta.pdf

-A.S.C.P.

- Julgo tratar-se
de resposta a uma vossa consulta

400.2146

Boa tarde Exmo. Senhor Diretor Regional de Estradas, Eng.º António Ferreira,

Vimos, por este meio, antes de mais, agradecer a Consulta Preliminar abaixo e enviar, em anexo, a N/ Proposta de preços, com a Ref.ª PROP031_21 inerente aos trabalhos âmbito da referida Consulta e de acordo com o estipulado no "Documento Técnico" veiculado.

Sem outro assunto de momento, mantemo-nos ao dispor e subscrevemo-nos
Com os melhores cumprimentos
Patrícia Biscaia



ELSAMEX PORTUGAL - Engenharia e Sistemas de Gestão, S.A.
Área de Produção
Praça de Alvalade, n.º 7, 8.º Dto. | 1700-036 LISBOA | PORTUGAL
Tel. Dir. +351 219 108 882 | Telem. +351 939 993 140 | Skype: producaoelsamex
Tel. +351 219 108 880 | Fax +351 219 108 888 | NIPC: 503 970 450

Secretaria Regional de
Equipamentos e Infraestruturas

Entrada

E 2366 2021/02/02 7.00.2146

De: Geral Elsamex [mailto:geral@elsamex.pt]
Enviada: 29 de janeiro de 2021 16:12
Para: 'Eduardo Mira Fernandes'; p.nascimento@elsamex.pt
Cc: 'Patrícia Biscaia'
Assunto: FW: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"
Importância: Alta

De: Direcao Regional de Estradas [mailto:dre.srei@madeira.gov.pt]

Enviada: sexta-feira, 29 de janeiro de 2021 15:10

Assunto: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

Exmos. Senhores,

A Direção Regional de Estradas prevê efetuar a contratação da prestação de serviços "Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2020. Projeto de Execução", de acordo com as condições referidas no documento técnico, que poderá ser descarregado no seguinte link:

<https://wettransfer.com/downloads/b81781a0b339559507e8e625809e840420210129124824/501eba2415468ba3fc5adf6d995d8aaa20210129124842/a7bc14>

Ao abrigo do disposto no artigo 35.º-A do Código dos Contratos Públicos, vimos solicitar a colaboração de Vossa Ex.ª no sentido de ser valorizada a prestação de serviços.

Aguardamos uma resposta até ao dia 02/02/2021.

Com os melhores cumprimentos,

António Ferreira
Diretor Regional de Estradas



**Região Autónoma
da Madeira**
Governo Regional

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas

Direção Regional de Estradas

Rua Dr. Pestana Júnior, 6 - 2.º Piso - 9064-506 Funchal

Tel.: +351 291 207 272 - Fax: +351 291 225 688

www.madeira.gov.pt - dre.srei@madeira.gov.pt



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

**Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do
temporal de 25 de dezembro de 2021
Projeto de Execução**

Lotes	Intervenção	TOTAL	TOTAL/Lote
Lote 1	Intervenção 2: Sítio das Quebradas 1	85 000,00 €	272 000,00 €
	Intervenção 3: Sítio das Quebradas 2	85 000,00 €	
	Intervenção 5: Sítio dos Lagares	102 000,00 €	
Lote 2	Intervenção 6: Sítio dos Lameiros 1	55 000,00 €	189 500,00 €
	Intervenção 7: Sítio dos Lameiros 2	55 000,00 €	
	Intervenção 8: Entroncamento das Lombadas	79 500,00 €	
Lote 3	Intervenção 1: Sítio do Passo da Areia	50 000,00 €	179 500,00 €
	Intervenção 4: Sítio do Lombinho	20 000,00 €	
	Intervenção 9: Sítio dos Enxurros 1	15 000,00 €	
	Intervenção 10: Sítio dos Enxurros 2	15 000,00 €	
	Intervenção 11: Sítio da Lombadinha	15 000,00 €	
	Intervenção 12: Sítio das Laranjeiras 1	50 000,00 €	
	Intervenção 13: Sítio das Laranjeiras 2	14 500,00 €	
TOTAL		641 000,00 €	641 000,00 €

**EDUARDO
MANUEL DE
MIRA
FERNANDES**

Assinado de forma digital por EDUARDO MANUEL DE MIRA FERNANDES
DN: cn=PT, o=ELSAMEX PORTUGAL - ENGENHARIA E SISTEMAS DE GESTÃO S.A., 2.5.4.97-VATPT-503970450, ou=Certificate Profile - Qualified Certificate - Representative, ou=Terms of use at https://www.digitalsign.pt/ECDIGITALSIGN/tpa, ou=Entitlement - ASSINAR EM PLATAFORMAS ELECTRONICAS DE CONTRATAÇÃO, email=producao@elsamex.pt, serialNumber=PNOPT-08140014, sn=DE MIRA FERNANDES, givenName=EDUARDO MANUEL, cn=EDUARDO MANUEL DE MIRA FERNANDES
Dados: 2021.02.01 13:14:35 Z

1 de 1

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

DE/DSE
02/02/21

DRE

2/2/21

De: Sónia Santana <ssantana@jetsj.com>
Enviado: 1 de fevereiro de 2021 16:20
Para: Direcao Regional de Estradas
Cc: Rui Tomásio; Alexandre Pinto
Assunto: RE: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"
Anexos: LPU_JETsj.pdf

ENG. NÉLIA VERA CRUZ
2021/02/02

400.2146

Boa tarde,

Em resposta ao vosso email o qual desde já muito agradecemos, junto se envia proposta à prestação de serviços intitulada "Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2020. Projeto de Execução".

Cumprimentos,
Sónia Santana



Skype: jetsj_ssantana
Telm: (+351) 917 095 797
Telf: (+351) 210 505 150 / 51
Fax: (+351) 21 896 20 91

Rua Julieta Ferrão, 12
Escritório 15.01 – Portugal
1600-131 Lisboa
www.jetsj.com



De: Direção Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>

Enviada: 29 de janeiro de 2021 15:10

Assunto: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

Exmos. Senhores,

A Direção Regional de Estradas prevê efetuar a contratação da prestação de serviços "Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2020. Projeto de Execução", de acordo com as condições referidas no documento técnico, que poderá ser descarregado no seguinte link:

<https://wetransfer.com/downloads/b81781a0b339559507e8e625809e840420210129124824/501eba2415468ba3fc5adf6d995d8aaa20210129124842/a7bc14>

Ao abrigo do disposto no artigo 35.º-A do Código dos Contratos Públicos, vimos solicitar a colaboração de Vossa Ex.ª no sentido de ser valorizada a prestação de serviços.

Aguardamos uma resposta até ao dia 02/02/2021.

Secretaria Regional de
Equipamentos e Infraestruturas

Entrada

E 2373 2021/02/02 7.00.2146

Com os melhores cumprimentos,

António Ferreira
Diretor Regional de Estradas



Região Autónoma
da Madeira
Governo Regional

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Direção Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Júnior, 6 - 2.º Piso – 9064-506 Funchal
Tel.: +351 291 207 272 – Fax: +351 291 225 688
www.madeira.gov.pt – dre.srei@madeira.gov.pt



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

**Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal
de 25 de dezembro de 2021
Projeto de Execução**

Lotes	Intervenção	TOTAL	TOTAL/Lote
Lote 1	Intervenção 2: Sítio das Quebradas 1	88 000,00 €	260 500,00 €
	Intervenção 3: Sítio das Quebradas 2	87 000,00 €	
	Intervenção 5: Sítio dos Lagares	85 500,00 €	
Lote 2	Intervenção 6: Sítio dos Lameiros 1	72 000,00 €	214 500,00 €
	Intervenção 7: Sítio dos Lameiros 2	72 000,00 €	
	Intervenção 8: Entroncamento das Lombadas	70 500,00 €	
Lote 3	Intervenção 1: Sítio do Passo da Areia	32 000,00 €	197 500,00 €
	Intervenção 4: Sítio do Lombinho	30 000,00 €	
	Intervenção 9: Sítio dos Enxurros 1	30 000,00 €	
	Intervenção 10: Sítio dos Enxurros 2	30 000,00 €	
	Intervenção 11: Sítio da Lombadinha	23 500,00 €	
	Intervenção 12: Sítio das Laranjeiras 1	26 000,00 €	
	Intervenção 13: Sítio das Laranjeiras 2	26 000,00 €	
TOTAL		672 500,00 €	672 500,00 €

Lisboa, 01 de Fevereiro de 2021

Alexandre da Luz Pinto, Eng^o Civil, sócio-gerente

Rui Tomásio, Eng^o Civil, sócio-gerente

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

2021.02.03
DRE

3/2/21

De: Antonio Ambrosio <antonio.ambrosio@diaclose.pt>
Enviado: 2 de fevereiro de 2021 12:40
Para: ENG. NÉLIA VERA CRUZ Direcao Regional de Estradas
Assunto: 2021/02/09 Intervenções na ER211 - Consulta Preliminar ao Mercado
Anexos: LPU_DIACLOSE.pdf; LPU_DIACLOSE.xlsx

Exmos. Senhores,

7.00.2146

Na sequência da Consulta Preliminar ao Mercado recebida relativamente à "Reposição das Condições de Segurança e Operacionalidade na ER211 na Sequência do Temporal de 25 de Dezembro de 2020. Projeto de Execução", que muito agradecemos, vimos por este meio enviar os preços associados a cada uma das intervenções definidas, para cada um dos lotes.

Ficamos ao dispor de V.Exas. para qualquer questão sobre esta matéria.

Com os melhores cumprimentos,
António Ambrósio

DIACLOSE

Consultores de Engenharia, Geologia e Ambiente, Lda.
Rua Shegundo Galarza, n.º 1, 4.º B, 1750-437 Lisboa, Portugal
Tel./Fax: +351 217572217
Email: antonio.ambrosio@diaclose.pt
Site: www.diaclose.pt

Secretaria Regional de
Equipamentos e Infraestruturas

Entrada

E 2403 2021/02/03 7.00.2146



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

**Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal
de 25 de dezembro de 2021
Projeto de Execução**

Lotes	Intervenção	TOTAL	TOTAL/Lote
Lote 1	Intervenção 2: Sítio das Quebradas 1	65 000,00 €	234 500,00 €
	Intervenção 3: Sítio das Quebradas 2	73 500,00 €	
	Intervenção 5: Sítio dos Lagares	96 000,00 €	
Lote 2	Intervenção 6: Sítio dos Lameiros 1	55 000,00 €	172 500,00 €
	Intervenção 7: Sítio dos Lameiros 2	56 500,00 €	
	Intervenção 8: Entroncamento das Lombadas	61 000,00 €	
Lote 3	Intervenção 1: Sítio do Passo da Areia	30 000,00 €	164 500,00 €
	Intervenção 4: Sítio do Lombinho	25 500,00 €	
	Intervenção 9: Sítio dos Enxurros 1	25 500,00 €	
	Intervenção 10: Sítio dos Enxurros 2	25 500,00 €	
	Intervenção 11: Sítio da Lombadinha	15 000,00 €	
	Intervenção 12: Sítio das Laranjeiras 1	18 000,00 €	
	Intervenção 13: Sítio das Laranjeiras 2	25 000,00 €	
TOTAL		571 500,00 €	571 500,00 €



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

**Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal
de 25 de dezembro de 2021**
Projeto de Execução

Lotes	Intervenção	TOTAL	TOTAL/Lote
Lote 1	Intervenção 2: Sítio das Quebradas 1	65 000,00 €	234 500,00 €
	Intervenção 3: Sítio das Quebradas 2	73 500,00 €	
	Intervenção 5: Sítio dos Lagares	96 000,00 €	
Lote 2	Intervenção 6: Sítio dos Lameiros 1	55 000,00 €	172 500,00 €
	Intervenção 7: Sítio dos Lameiros 2	56 500,00 €	
	Intervenção 8: Entroncamento das Lombadas	61 000,00 €	
Lote 3	Intervenção 1: Sítio do Passo da Areia	30 000,00 €	164 500,00 €
	Intervenção 4: Sítio do Lombinho	25 500,00 €	
	Intervenção 9: Sítio dos Enxurros 1	25 500,00 €	
	Intervenção 10: Sítio dos Enxurros 2	25 500,00 €	
	Intervenção 11: Sítio da Lombadinha	15 000,00 €	
	Intervenção 12: Sítio das Laranjeiras 1	18 000,00 €	
	Intervenção 13: Sítio das Laranjeiras 2	25 000,00 €	
TOTAL		571 500,00 €	571 500,00 €

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

2021.02.03

DRE

3/2/21

De: Engigeo <geral@engigeo.pt>
Enviado: 2 de fevereiro de 2021 14:47
Para: ENG. NÉLIA VERA CHITA
Assunto: 2021 02 09 "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"
Anexos: LPU.pdf

7.00.2146

Exmo. Sr. Eng.º António Ferreira,

No seguimento da vossa solicitação, que muito agradecemos, junto enviamos a nossa estimativa para a prestação de serviços em epígrafe, nos termos que constam das condições por Vós definidas.

A Engigeo – Engenharia Geotécnica, Lda. estimou o valor da prestação de serviços "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO" em 575.000,00 €, repartido pelos lotes por vós definidos do seguinte modo:

- Lote 1: 233.000,00 €;
- Lote 2: 176.000,00 €;
- Lote 3: 166.000,00 €.

Em anexo apresentamos a Lista de Preços Unitários por vós definida devidamente preenchida.

Ao valor apresentado deverá acrescer IVA à taxa legal em vigor.

Com os melhores cumprimentos,

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas

Entrada

E 2425 2021/02/03 7.00.2146



PEDRO CHITAS MARTINS

ENGENHEIRO CIVIL / CIVIL ENGINEER
MSc. GEOTECNIA PARA ENG.ª CIVIL / MSc. GEOTECHNICS FOR CIVIL ENGINEERING
ESPECIALISTA O.E. GEOTECNIA / SPECIALIST IN GEOTECHNICS

E-MAIL / SKYPE: pedro.chitas@engigeo.pt / p.chitas

TELEMÓVEL / MOBILE PHONE: +351 913 360 918

TELEFONE / PHONE: +351 210 948 823

MORADA ESCRITÓRIO / OFFICE ADDRESS: PRACETA SÃO TOMÉ, 11, 1º ESQ. 2685-370 PRIOR VELHO

MORADA SEDE / HEAD ADDRESS: RUA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, 16, 5º DTO. 1500-380 LISBOA

De: Direção Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>

Enviada: 29 de janeiro de 2021 15:10

Assunto: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

Exmos. Senhores,

A Direção Regional de Estradas prevê efetuar a contratação da prestação de serviços "Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2020. Projeto de Execução", de acordo com as condições referidas no documento técnico, que poderá ser descarregado no seguinte link:

<https://wetransfer.com/downloads/b81781a0b339559507e8e625809e840420210129124824/501eba2415468ba3fc5adf6d995d8aaa20210129124842/a7bc14>

Ao abrigo do disposto no artigo 35.º-A do Código dos Contratos Públicos, vimos solicitar a colaboração de Vossa Ex.ª no sentido de ser valorizada a prestação de serviços.

Aguardamos uma resposta até ao dia 02/02/2021.

Com os melhores cumprimentos,

António Ferreira
Diretor Regional de Estradas



**Região Autónoma
da Madeira**
Governo Regional

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas

Direção Regional de Estradas

Rua Dr. Pestana Júnior, 6 - 2.º Piso – 9064-506 Funchal

Tel.: +351 291 207 272 – Fax: +351 291 225 688

www.madeira.gov.pt – dre.srei@madeira.gov.pt



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

**Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal
de 25 de dezembro de 2021**
Projeto de Execução

Lotes	Intervenção	TOTAL	TOTAL/Lote
Lote 1	Intervenção 2: Sítio das Quebradas 1	46 700,00 €	233 000,00 €
	Intervenção 3: Sítio das Quebradas 2	77 400,00 €	
	Intervenção 5: Sítio dos Lagares	108 900,00 €	
Lote 2	Intervenção 6: Sítio dos Lameiros 1	77 070,00 €	176 000,00 €
	Intervenção 7: Sítio dos Lameiros 2	59 570,00 €	
	Intervenção 8: Entroncamento das Lombadas	39 360,00 €	
Lote 3	Intervenção 1: Sítio do Passo da Areia	46 500,00 €	166 000,00 €
	Intervenção 4: Sítio do Lombinho	12 000,00 €	
	Intervenção 9: Sítio dos Enxurros 1	15 000,00 €	
	Intervenção 10: Sítio dos Enxurros 2	18 000,00 €	
	Intervenção 11: Sítio da Lombadinha	20 450,00 €	
	Intervenção 12: Sítio das Laranjeiras 1	33 300,00 €	
	Intervenção 13: Sítio das Laranjeiras 2	20 750,00 €	
TOTAL		575 000,00 €	575 000,00 €

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

2021.02.07

DRE

2021.02.07

3/2/21

De: ENG.ª NÉLIA VERA CRUZ Nuno Oliveira <nuno.oliveira@consulgal.pt>
Enviado: 2021/02/09 2 de fevereiro de 2021 15:06
Para: Direção Regional de Estradas
Cc: 'Cristina Rocha'; 'Manuel Cordeiro'; ana.madeira@consulgal.pt
Assunto: (DEP-E-120_21) P21008 - DRE - ER211- Consulta Preliminar ao Mercado - Proposta
Anexos: LPU.xlsx; LPU.pdf

Exmos. Senhores

7.00.2146

Na sequência do vosso amável convite que muito agradecemos, no âmbito da Consulta Preliminar ao Mercado relativa à Prestação de Serviços "Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2020. Projeto de Execução" e de acordo com as condições referidas no documento técnico disponibilizado, enviamos em anexo a correspondente LPU devidamente preenchida, em formato editável e não editável.

Encontramo-nos disponíveis para os esclarecimentos que considerem necessários no âmbito do presente assunto.

Cumprimentos

Nuno Oliveira

Coordenador de Projetos – Direção de Estudos e Projetos



CONSULGAL
CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTÃO, S.A.

Av. Salvador Allende, 25
2780-163 Oeiras — PORTUGAL
Tel: +351 214 588 615 | Tlm: +351 966 826 311
nuno.oliveira@consulgal.pt | www.consulgal.pt

Secretaria Regional de
Equipamentos e Infraestruturas

Entrada

E 2426 2021/02/03 7.00.2146

De: Direção Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>

Enviada: 29 de janeiro de 2021 15:10

Assunto: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

Exmos. Senhores,

A Direção Regional de Estradas prevê efetuar a contratação da prestação de serviços "Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2020. Projeto de Execução", de acordo com as condições referidas no documento técnico, que poderá ser descarregado no seguinte link:

<https://wetransfer.com/downloads/b81781a0b339559507e8e625809e840420210129124824/501eba2415468ba3fc5adf6d995d8aaa20210129124842/a7bc14>

Ao abrigo do disposto no artigo 35.º-A do Código dos Contratos Públicos, vimos solicitar a colaboração de Vossa Ex.ª no sentido de ser valorizada a prestação de serviços.

Aguardamos uma resposta até ao dia 02/02/2021.

Com os melhores cumprimentos,

António Ferreira
Diretor Regional de Estradas



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal
de 25 de dezembro de 2021
Projeto de Execução

Lotes	Intervenção	TOTAL	TOTAL/Lote
Lote 1	Intervenção 2: Sítio das Quebradas 1	99 750,00 €	294 500,00 €
	Intervenção 3: Sítio das Quebradas 2	99 750,00 €	
	Intervenção 5: Sítio dos Lagares	95 000,00 €	
Lote 2	Intervenção 6: Sítio dos Lameiros 1	67 250,00 €	201 500,00 €
	Intervenção 7: Sítio dos Lameiros 2	67 250,00 €	
	Intervenção 8: Entroncamento das Lombadas	67 000,00 €	
Lote 3	Intervenção 1: Sítio do Passo da Areia	30 000,00 €	179 500,00 €
	Intervenção 4: Sítio do Lombinho	25 000,00 €	
	Intervenção 9: Sítio dos Enxurros 1	27 250,00 €	
	Intervenção 10: Sítio dos Enxurros 2	27 250,00 €	
	Intervenção 11: Sítio da Lombadinha	20 000,00 €	
	Intervenção 12: Sítio das Laranjeiras 1	25 000,00 €	
	Intervenção 13: Sítio das Laranjeiras 2	25 000,00 €	
TOTAL		675 500,00 €	675 500,00 €



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

**Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal
de 25 de dezembro de 2021**
Projeto de Execução

Lotes	Intervenção	TOTAL	TOTAL/Lote
Lote 1	Intervenção 2: Sítio das Quebradas 1	99.750,00 €	294.500,00 €
	Intervenção 3: Sítio das Quebradas 2	99.750,00 €	
	Intervenção 5: Sítio dos Lagares	95.000,00 €	
Lote 2	Intervenção 6: Sítio dos Lameiros 1	67.250,00 €	201.500,00 €
	Intervenção 7: Sítio dos Lameiros 2	67.250,00 €	
	Intervenção 8: Entroncamento das Lombadas	67.000,00 €	
Lote 3	Intervenção 1: Sítio do Passo da Areia	30.000,00 €	179.500,00 €
	Intervenção 4: Sítio do Lombinho	25.000,00 €	
	Intervenção 9: Sítio dos Enxurros 1	27.250,00 €	
	Intervenção 10: Sítio dos Enxurros 2	27.250,00 €	
	Intervenção 11: Sítio da Lombadinha	20.000,00 €	
	Intervenção 12: Sítio das Laranjeiras 1	25.000,00 €	
	Intervenção 13: Sítio das Laranjeiras 2	25.000,00 €	
TOTAL		675.500,00 €	675.500,00 €

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

2021.02.03 DRE
NRV/5000 3 12 21

De: Madeira NRV <madeira@nrv-norvia.com>
Enviado: 2 de fevereiro de 2021 15:15
Para: Direcao Regional de Estradas
Cc: NÉLIA VERA CRUZ
Assunto: 2021 02 09 PRNP004_21| "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"
Anexos: LPU_NRVMadeira.pdf
Importância: Alta

4.00.2146

Ex.mos Senhores,

Em resposta à vossa consulta preliminar, relativa à "Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2020. Projeto de Execução", vimos enviar em anexo o nosso orçamento, o qual é acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

Com os melhores cumprimentos.

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas

Atentamente,
A Administração NRV Madeira

Entrada
E 2428 2021/02/03 7.00.2146



NRV Madeira
R. Dr. Pita, Ed. Stadium, Bloco 1 A1 R/C
9000-160 Funchal | Portugal
(+351) 291 700 160
madeira@nrv-norvia.com

NRV
Praça de Alvalade, nº 7, 9º andar
1700-036 Lisboa | Portugal
(+351) 219 108 930
lisboa@nrv-norvia.com



grupo
norvia

A PROJETAR O FUTURO DESDE 1987
nrv-norvia.com



De: Direcao Regional de Estradas [mailto:dre.srei@madeira.gov.pt]

Enviada: 29 de janeiro de 2021 15:10

Assunto: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

Exmos. Senhores,

A Direção Regional de Estradas prevê efetuar a contratação da prestação de serviços "Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2020. Projeto de Execução", de acordo com as condições referidas no documento técnico, que poderá ser descarregado no seguinte link:

<https://wettransfer.com/downloads/b81781a0b339559507e8e625809e840420210129124824/501eba2415468ba3fc5adf6d995d8aaa20210129124842/a7bc14>

Ao abrigo do disposto no artigo 35.º-A do Código dos Contratos Públicos, vimos solicitar a colaboração de Vossa Ex.ª no sentido de ser valorizada a prestação de serviços.

Aguardamos uma resposta até ao dia 02/02/2021.

Com os melhores cumprimentos,

António Ferreira
Diretor Regional de Estradas



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

**Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal
de 25 de dezembro de 2021**
Projeto de Execução

Lotes	Intervenção	TOTAL	TOTAL/Lote
Lote 1	Intervenção 2: Sítio das Quebradas 1	75 000,00 €	235 000,00 €
	Intervenção 3: Sítio das Quebradas 2	65 000,00 €	
	Intervenção 5: Sítio dos Lagares	95 000,00 €	
Lote 2	Intervenção 6: Sítio dos Lameiros 1	50 000,00 €	174 500,00 €
	Intervenção 7: Sítio dos Lameiros 2	49 000,00 €	
	Intervenção 8: Entroncamento das Lombadas	75 500,00 €	
Lote 3	Intervenção 1: Sítio do Passo da Areia	85 000,00 €	162 000,00 €
	Intervenção 4: Sítio do Lombinho	7 000,00 €	
	Intervenção 9: Sítio dos Enxurros 1	10 000,00 €	
	Intervenção 10: Sítio dos Enxurros 2	10 000,00 €	
	Intervenção 11: Sítio da Lombadinha	12 000,00 €	
	Intervenção 12: Sítio das Laranjeiras 1	28 000,00 €	
	Intervenção 13: Sítio das Laranjeiras 2	10 000,00 €	
TOTAL		571 500,00 €	571 500,00 €

10/2/2021

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: Elsa Paixão | Plengil <geral@plengil.com>
Enviado: ENG. NÉLIA VERA CRUZ 2 de fevereiro de 2021 10:16
Para: 2021/02/11 Direção Regional de Estradas
Cc: Sousa Matos | Plengil; Serras Pires | Plengil; Vaz Tomé | Plengil; Paulo Freixo | Plengil
Assunto: P-009/2021-"REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"
LPU.xlsx
Anexos:
Importância: Alta

Exmo. Senhor Diretor Regional de Estradas

19.2734

Em resposta à consulta preliminar enviada a coberto do e-mail de 29 de Janeiro de 2021, somos a enviar em anexo a valorização da prestação de serviços "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO".

Esperando que, a consulta preliminar agora apresentada, vá ao encontro das expectativas de V. Exas. manifestamos a nossa total disponibilidade para prestar quaisquer esclarecimentos.

Com os melhores cumprimentos,

Elsa Paixão**Técnica Administrativa**

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas

EntradaRua dos Aranhas, N.º 53, 2º Andar – Sala E
9000 - 044 Funchal**Tel:** 291 220 166**E-mail:** geral@plengil.com**NIF:** 514 119 276

E 2624 2021/02/10 7.12.2734



Antes de imprimir este email pense se necessita mesmo de o fazer. Há cada vez menos árvores no nosso Planeta. Utilize o arquivo informático.
Before printing this email, consider whether you really need to do this. There are fewer and fewer trees on our planet. Use the computer archive.

Esta mensagem é confidencial e destina-se apenas ao destinatário indicado e pode conter informações de natureza confidencial ou privilegiada. Se, por ventura a receber e, não sendo o seu destinatário, fica desde já proibido de retransmitir, reproduzir, utilizar, copiar a presente mensagem e seu conteúdo, devendo, de imediato comunicar, para o telefone do remetente supra indicado, e consequentemente proceder ao reenvio da mensagem e documentos anexos".

"This electronic message transmission contains information from the Company that may be proprietary, confidential and/or privileged. The information is intended only for the use of the individual(s) or entity named above. If you are not the intended recipient, be aware that any disclosure, copying or distribution or use of the contents of this information is prohibited. If you have received this electronic transmission in error, please notify the sender immediately by replying to the address listed in the "From:" field.

De: Direção Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>**Enviada:** 29 de janeiro de 2021 15:10**Assunto:** "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

Exmos. Senhores,

A Direção Regional de Estradas prevê efetuar a contratação da prestação de serviços “Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2020. Projeto de Execução”, de acordo com as condições referidas no documento técnico, que poderá ser descarregado no seguinte link:

<https://wettransfer.com/downloads/b81781a0b339559507e8e625809e840420210129124824/501eba2415468ba3fc5adf6d995d8aaa20210129124842/a7bc14>

Ao abrigo do disposto no artigo 35.º-A do Código dos Contratos Públicos, vimos solicitar a colaboração de Vossa Ex.ª no sentido de ser valorizada a prestação de serviços.

Aguardamos uma resposta até ao dia 02/02/2021.

Com os melhores cumprimentos,

António Ferreira
Diretor Regional de Estradas



Região Autónoma
da Madeira
GOVERNO DA REGIÃO

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Direção Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Júnior, 6 - 2.º Piso – 9064-506 Funchal
Tel.: +351 291 207 272 Fax: +351 291 225 688
www.madeira.gov.pt – dre.srei@madeira.gov.pt



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

**Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal
de 25 de dezembro de 2021**
Projeto de Execução

Lotes	Intervenção	TOTAL	TOTAL/Lote
Lote 1	Intervenção 2: Sítio das Quebradas 1	109 100,00 €	298 450,00 €
	Intervenção 3: Sítio das Quebradas 2	106 150,00 €	
	Intervenção 5: Sítio dos Lagares	83 200,00 €	
Lote 2	Intervenção 6: Sítio dos Lameiros 1	91 150,00 €	204 500,00 €
	Intervenção 7: Sítio dos Lameiros 2	62 250,00 €	
	Intervenção 8: Entroncamento das Lombadas	51 100,00 €	
Lote 3	Intervenção 1: Sítio do Passo da Areia	28 700,00 €	191 500,00 €
	Intervenção 4: Sítio do Lombinho	28 000,00 €	
	Intervenção 9: Sítio dos Enxurros 1	25 500,00 €	
	Intervenção 10: Sítio dos Enxurros 2	26 600,00 €	
	Intervenção 11: Sítio da Lombadinha	28 700,00 €	
	Intervenção 12: Sítio das Laranjeiras 1	26 500,00 €	
	Intervenção 13: Sítio das Laranjeiras 2	27 500,00 €	
TOTAL		694 450,00 €	694 450,00 €