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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

0 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

0.1 NOTA: Gestéo de residuos em obra - O preco final da proposta teréa que ter em em conta a execucao de todos os trabalhos e implementacédo das medidas, metodologias de triagem,
tarefas de reutilizacdo e/ou reciclagem previstas na legislacdo em vigor para o tratamento de residuos, incluindo carga mecanica ou manual dentro da obra e transporte de lixos
elou entulhos e dos produtos resultantes das demolicdes e remocOes para reutilizagdo e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os
encargos com os operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e servicos.

0.2 NOTA:Os pagamentos relativos a trabalhos que, por determinagdo da CML, sejam executados nos dias Uteis entre as 22 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte, terdo um
acréscimo de 20%, devendo neste caso as requisi¢cdes e os mapas de medigdo trazer a respetiva indicagao.

Os pagamentos relativos a trabalhos que, por determinagdo da CML, sejam executados aos sabados, domingos e feriados terdo um acréscimo de 35%, devendo neste caso as
requisicOes e os mapas de medicao trazer a respetiva indicagéao.

Os pagamentos relativos a trabalhos realizados no interior de coletores em carga terdo um acréscimo de 20%, excetuando-se os trabalhos de ligagdo ao coletor.

Os pagamentos relativos a trabalhos, em que o efeito das marés se faga sentir, sofrerdo um acréscimo de 50%. Os pagamentos relativos a trabalhos realizados em arruamentos até
3m de largura terdo um acréscimo de 50%, devendo neste caso as requisicées e os mapas de medigao trazer a respetiva indicagao.

0.3 NOTA: Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluida a execucdo de todos os trabalhos preparatérios ou acessérios nomeadamente a execugdo de
montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as prescrigcdes relativas a seguranca, higiene e saude no trabalho, trabalhos de
restabelecimento de todas as serviddes e serventias que sejam necessarios executar, bem como de construgdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislacdo em vigor, incluindo painel de identificacdo, vedacdo da obra, mobilizacdo de equipamento para execucdo dos trabalhos, limpeza final da obra nos
limites de intervencao, com todos os trabalhos e materiais necessarios. Assim como, qualquer outro trabalho preparatério ou acessdrio inscrito no caderno de encargos e no
documento Descricdo dos trabalhos preparatorio ou acessoérios anexo a reqiuisigdes. E ainda: Nos pregos atribuidos a escavacao deverdo estar incluidos os
referentes a entivacao e baldeacdo; o aterro devera ser realizado com terras cirandadas e sem pedras e outros materiais, e sé ap6s aprovacgao da fiscalizagao.

As manilhas de betdo devem apresentar armadura normal ou reforgada, simples ou dupla, consoante o valor de compresséo diametral.
Nos pregos atribuidos as manilhas estdo incluidos o fornecimento e assentamento no leito da vala. O betéo devera ter a compacidade que garanta a satisfagdo
do requisito de durabilidade face ao tipo de ambiente da obra.

Aguas residuais unitarias: o betdo devera cumprir as exigéncias da classe de exposicdo ambiental XA1 e a classe de resisténcia minima de C30/37.

Aguas residuais pluviais: o betdo devera cumprir as exigéncias da classe de exposicdo ambiental XC2 e a classe de resisténcia minima de C25/30.

Aguas residuais unitarias e pluviais e efeito de maré: o betédo devera cumprir as exigéncias da classe de exposicdo ambiental XS3 e a classe de resisténcia minima de C35/45.

A tubagem devera ser provida de junta flexivel aplicada pelo fornecedor e ter um coeficiente de rugosidade K 80 m1/3 s-1 para a
féormula de Manning Strickler. A capacidade de resisténcia ao esmagamento do colector assente para tubos flexiveis, deve igualar ou exceder as cargas que lhe sédo impostas pelo
peso préprio do terreno e pelas sobrecargas rolantes. Para os colectores com secgdes ovais/ovéides e quadrangulares devera ser tida em conta a secgdo equivalente a secgao

1 Escavagado em abertura de valas

1 1.1 Escavacédo mecénica para abertura de valas incluindo baldeacéo, entivagdo, bombagem se necessario e regularizacdo de fundo, até 6,00 m em rocha branda, e todos os | m3 214,2
trabalhos acessorios e complementares necessarios.

2 Aterros incluindo espalhamento de terras

2 2.1 Cumulacéo, rega e recalque de valas com aredo incluindo o seu fornecimento e espalhamento, por camadas de 0,30 m, e todos os trabalhos acessoérios e |m3 192,78
complementares necessarios.

3 ARRANQUES E REPOSICOES

3 3.1 Demolicao de colectores de betédo de 0,80x1,20 m a 1,80x1,20 m, incluindo a sua elevacao e todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios. | m3 | 11
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4 3.2 Arranque de pavimento em misturas betuminosas até 15 cm de espessura, incluindotodos os trabalhos acessérios e complementares necessarios. m2 71,4
5 3.3 Arranque das caixas de visita existentes constituidas por anéis de betdo ou alvenaria, por cada metro de profundidade, incluindo remocéo do material para operador | m 3
licenciado ou local a indicar pela fiscalizagéo e de conta do empreiteiro e todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios.
6 3.4 Arranque de calgada de cubos de granito ou blocos de basalto, com revestimento parcial com betuminoso, incluindo camada de assentamento, e todos os trabalhos | m2 71,4
acessorios e complementares necessarios.
4 EXECUGCAO DE COLECTORES
7 |41 Fornecimento e assentamento de colector de diametro de 1,200 m em manilhas de betdo armado reforgado, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares | m 11
necessarios. Classe resisténcia minima compressao diametral de 90KN/m.
5 Execucgéo de ramais de ligagdo e de colectores de sumidouros/sarjetas
8 5.1 Execucéo de ramais de ligacé@o de edificios ou de colectores de ligacdo de sumidouros/sarjetas, constituidos por tubagem em PVC PN10 com o diametro até 315 mm, | UN 1
inclusivé (incluindo o fornecimento da tubagem), com um comprimento até 6 m e numa profundidade maxima de 3 a 6 m, incluindo: arranque de pavimento
(betuminoso/cal¢ada de vidrago/cubos de granito), arranque e reposi¢céo de lancil, escavacdo manual para abertura de valas (sempre que seja necessario), escavacao
mecanica para abertura de valas (incluindo baldeacéo, entivagdo, bombagem se necessario e regularizacdo de fundo), trabalhos de ligacdo a rede existente e a rede
predial, utilizacdo de unido especial multimateriais sempre que possivel ou caixas cegas, cumulacéo, rega e recalque de valas com aredo incluindo o seu fornecimento e
espalhamento, por camadas de 0,30 m e reposi¢éo do pavimento (betuminoso/calgada de vidraco/cubos de granito). No caso da reposi¢éo de pavimento betuminoso tem
de ser respeitado o previsto no Regulamento de Infraestruturas e Espaco Publico.
6 Execucdo de caixas
9 6.1 Caixas de visita, em betdo armado, sem queda guiada e de profundidade entre 3,00 e 6,00 m com tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto [ UN 1
aro-tampa aproximado a 80 kg e modelo Lisboa, para colectores em manilhas superiores a 1,20 m de diametro.
7 EXECUCAO DE PAVIMENTOS RODOVIARIOS
7.1 Execucéo de base
10 (7.11 Fornecimento e execucdo de tout-venant, até 0,30m em 2 camadas independentes de 0,15m depois do recalque, incluindo espalhamento e compactagdo e todos os | m2 71,4
trabalhos acessérios e complementares necessarios.
11 (7.1.2 Fornecimento e execugdo de macadame betuminoso AC32 ¢/ 0,10 m de espessura apds o recalque, incluindo rega de colagem do tipo C60BP3 (ECR1-mod) com taxa | m2 71,4
de aplicagdo de 0,9 kg/m2, espalhamento, compactacgado e todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios.
12 |7.1.3 Fresagem de pavimento em misturas betuminosas com 4 a 6 cm, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios m2 6
7.2 Execucéo de camada de desgaste em mistura betuminosa
13 |7.21 Execucéo de betdo betuminoso AC14 surf ligante, com 0,05 m apds recalque com gravilha basaltica, incluindo rega de colagem do tipo C60BP3 (ECR1-mod) com taxa | m2 78,4
de aplicacdo de 0,6 kg/m2 e todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios.
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