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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS
 0.1 NOTA: Gestão de resíduos em obra - O preço final da proposta terá que ter em em conta a execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem,

tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas na legislação em vigor para o tratamento de resíduos, incluindo carga mecânica ou manual dentro da obra e transporte de lixos
e/ou entulhos e dos produtos resultantes das demolições e remoções para reutilização e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os
encargos com os operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e serviços.

 0.2 NOTA:Os pagamentos relativos a trabalhos que, por determinação da CML, sejam executados nos dias úteis entre as 22 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte, terão um
acréscimo de 20%, devendo neste caso as requisições e os mapas de medição trazer a respetiva indicação. 
Os pagamentos relativos a trabalhos que, por determinação da CML, sejam executados aos sábados, domingos e feriados terão um acréscimo de 35%, devendo neste caso as
requisições e os mapas de medição trazer a respetiva indicação. 
Os pagamentos relativos a trabalhos realizados no interior de coletores em carga terão um acréscimo de 20%, excetuando-se os trabalhos de ligação ao coletor. 
Os pagamentos relativos a trabalhos, em que o efeito das marés se faça sentir, sofrerão um acréscimo de 50%.  Os pagamentos relativos a trabalhos realizados em arruamentos até
3m de largura terão um acréscimo de 50%, devendo neste caso as requisições e os mapas de medição trazer a respetiva indicação.

 0.3 NOTA: Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluída a execução de todos os trabalhos preparatórios ou acessórios nomeadamente a execução de
montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho, trabalhos de
restabelecimento de todas as servidões e serventias que sejam necessários executar, bem como de construção de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislação em vigor, incluindo painel de identificação, vedação da obra, mobilização de equipamento para execução dos trabalhos, limpeza final da obra nos
limites de intervenção, com todos os trabalhos e materiais necessários. Assim como, qualquer outro trabalho preparatório ou acessório inscrito no caderno de encargos e no
documento  Descrição dos trabalhos preparatório ou acessórios  anexo à reqiuisições.                     E ainda:     Nos preços atribuídos à escavação deverão estar incluídos os
referentes a entivação e baldeação;  o aterro deverá ser realizado com terras cirandadas e sem pedras e outros materiais, e só após aprovação da fiscalização.
As manilhas de betão devem apresentar armadura normal ou reforçada, simples ou dupla, consoante o valor de compressão diametral.
Nos preços atribuídos às manilhas estão incluídos o fornecimento e assentamento no leito da vala.                                     O betão deverá ter a compacidade que garanta a satisfação
do requisito de durabilidade face ao tipo de ambiente da obra.
  Águas residuais unitárias: o betão deverá cumprir as exigências da classe de exposição ambiental XA1 e a classe de resistência mínima de C30/37.
  Águas residuais pluviais: o betão deverá cumprir as exigências da classe de exposição ambiental XC2 e a classe de resistência mínima de C25/30.
  Águas residuais unitárias e pluviais e efeito de maré: o betão deverá cumprir as exigências da classe de exposição ambiental XS3 e a classe de resistência mínima de C35/45.         
                                                                                 A tubagem deverá ser provida de junta flexível aplicada pelo fornecedor e ter um coeficiente de rugosidade K   80 m1/3 s-1 para a
fórmula de Manning   Strickler. A capacidade de resistência ao esmagamento do colector assente para tubos flexíveis, deve igualar ou exceder as cargas que lhe são impostas pelo
peso próprio do terreno e pelas sobrecargas rolantes. Para os colectores com secções ovais/ovóides e quadrangulares deverá ser tida em conta a secção equivalente à secção
circular. 1 Escavação em abertura de valas

1 1.1 Escavação mecânica para abertura de valas incluindo baldeação, entivação, bombagem se necessário e regularização de fundo, até 6,00 m em rocha branda, e todos os
trabalhos acessórios e complementares necessários.

m3 214,2

 2 Aterros incluindo espalhamento de terras
2 2.1 Cumulação, rega e recalque de valas com areão incluindo o seu fornecimento e espalhamento, por camadas de 0,30 m, e todos os trabalhos acessórios e

complementares necessários.
m3 192,78

 3 ARRANQUES E REPOSIÇÕES
3 3.1 Demolição de colectores de betão de 0,80x1,20 m a 1,80x1,20 m, incluindo a sua elevação e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. m3 11
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4 3.2 Arranque de pavimento  em misturas betuminosas até 15 cm de espessura, incluindotodos os trabalhos acessórios e complementares necessários. m2 71,4
5 3.3 Arranque das caixas de visita existentes constituídas por anéis de betão ou alvenaria, por cada metro de profundidade, incluindo remoção do material para operador

licenciado ou local a indicar pela fiscalização e de conta do empreiteiro e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
m 3

6 3.4 Arranque de calçada de cubos de granito ou blocos de basalto, com revestimento parcial com betuminoso, incluindo camada de assentamento, e todos os trabalhos
acessórios e complementares necessários.

m2 71,4

 4 EXECUÇÃO DE COLECTORES
7 4.1 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 1,200 m em manilhas de betão armado reforçado, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares

necessários. Classe resistência mínima compressão diametral de 90KN/m.
m 11

 5 Execução de ramais de ligação e de colectores de sumidouros/sarjetas
8 5.1 Execução de ramais de ligação de edifícios ou de colectores de ligação de sumidouros/sarjetas, constituídos por tubagem em PVC PN10 com o diâmetro até 315 mm,

inclusivé (incluindo o fornecimento da tubagem), com um comprimento até 6 m e numa profundidade máxima de 3 a 6 m, incluindo:  arranque de pavimento
(betuminoso/calçada de vidraço/cubos de granito), arranque e reposição de lancil, escavação manual para abertura de valas (sempre que seja necessário), escavação
mecânica para abertura de valas (incluindo baldeação, entivação, bombagem se necessário e regularização de fundo), trabalhos de ligação à rede existente e à rede
predial, utilização de união especial multimateriais sempre que possível ou caixas cegas, cumulação, rega e recalque de valas com areão incluindo o seu fornecimento e
espalhamento, por camadas de 0,30 m e reposição do pavimento (betuminoso/calçada de vidraço/cubos de granito). No caso da reposição de pavimento betuminoso tem
de ser respeitado o previsto no Regulamento de Infraestruturas e Espaço Público.

UN 1

 6 Execução de caixas
9 6.1 Caixas de visita, em betão armado, sem queda guiada  e de profundidade entre 3,00 e 6,00 m com tampa de ferro fundido mecanizada, classe D400, com peso conjunto

aro-tampa aproximado a 80 kg  e modelo Lisboa, para colectores em manilhas superiores a 1,20 m de diâmetro.
UN 1

 7 EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS RODOVIÁRIOS
 7.1 Execução de base

10 7.1.1 Fornecimento e execução de tout-venant, até 0,30m em 2 camadas independentes de 0,15m depois do recalque, incluindo espalhamento e compactação e todos os
trabalhos acessórios e complementares necessários.

m2 71,4

11 7.1.2 Fornecimento e execução de macadame betuminoso AC32  c/ 0,10 m de espessura após o recalque, incluindo rega de colagem do tipo C60BP3 (ECR1-mod) com taxa
de aplicação de 0,9 kg/m2,  espalhamento, compactação e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.

m2 71,4

12 7.1.3 Fresagem de pavimento em misturas betuminosas com 4 a 6 cm, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários m2 6
 7.2 Execução de  camada de desgaste em mistura betuminosa

13 7.2.1 Execução de betão betuminoso AC14 surf ligante, com 0,05 m após recalque com gravilha basáltica, incluindo rega de colagem do tipo C60BP3 (ECR1-mod) com taxa
de aplicação de 0,6 kg/m2 e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.

m2 78,4
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