MAPA DE TRABALHOS
OBRA : AMPLIAGAO DAS REDES DE ESGOTOS NO SITIO DA CAMPINA DOS GALEGOS

N° art

Designagao das obras

Quantidades totais

Pregos unitarios

Pregos totais

1.1

1.2

1.3

21

NOTA IMPORTANTE:
Os pregos unitarios a aplicar devem incluir todas as
operagdes, meios auxiliares e equipamentos,
materiais, mé&o-de-obra, transporte, carga e
descarga, armazenamento e acondicionamento,
protecdo, apresentagdo de amostras, execugao

remocao e eventual demolico de prot6tinos:
Todos os trabalhos deverdo ser realizados de

acordo com o Projeto Geral (pegas escritas e
desenhas), constituindo um todo inseparavel, ndo
dispensando sempre a aplicagdo das boas normas

de execucéo;
Os documentos a apresentar como de Erros,

Omissdes, Duavidas e Esclarecimentos, devem
respeitar a organizagao, forma e detalhe dos agora
apresentados e ser integrados no valor da

Proposta no Ato do Concurso:;
O Estaleiro devera ser incluido, através de dilui¢do

do seu valor nos restantes pregos, em
cumprimento do art® 350°, do CCP.

CAPITULO 1: TRABALHOS PREPARATORIOS

Implementagdo do plano de seguranga e salde,
atualizacao, retificagdo e adaptagdo no decorrer da
obra, considerando todos os trabalhos e encargos
inerentes.

Apoio  Topogréfico a obra, considerando
elaboracdo e entrega de telas finais em formato
papel e digital.

Implementagdo,  atualizagdo, retificacdo e
adaptac&o no decorrer da obra, de plano de gestéo
de residuos, sua classificagdo (LER), triagem e
separagdo nas suas componentes reciclaveis e
devidamente valorizados e ou transporte para
zonas de reciclagem e para vazadouros
autorizados e licenciados, obedecendo a legislagéo
em viaor.

CAPITULO 2: REDE DE AGUAS RESIDUAIS
DOMESTICAS
MOVIMENTOS DE TERRAS

1,00

1,00

1,00
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MAPA DE TRABALHOS
OBRA : AMPLIAGAO DAS REDES DE ESGOTOS NO SITIO DA CAMPINA DOS GALEGOS

N° art

Designagao das obras

Quantidades totais

Pregos unitarios

Pregos totais

2141

2114

211.2

2113

21.2

213

214

215

21.6

247

218

Escavagéo em terreno de rocha dura, rocha mole e
terra dura , em abertura de vala para esgotos com
profundidade maximas at¢ 2,00 m, para
assentamento de coletores em P.V.C rigido PN10
incluindo corte e remog&o de pavimento existente,
baldeagcdo e entivagdo e remogdo de terras

sobrantes a vazadouro.
em rocha dura (50%)

em rocha branda (25%)
em terra dura (25%)

Aterro em areia isenta de argila, para almofada de
protecdo ,muito bem compactada incluindo
fornecimento bem todos os trabalhos inerentes.

Aterro com terras de empréstimos, isentas de
torrdes compactos e raizes ,cirandado e em
camadas de 0,20 compactado manualmente

Abertura e compactagdo de fundo de caixa de
pavimento par colocagdo de tout-venant, camada
com 0,35m de espessura, incluindo todos os
trabalhos inerentes.

Base em tout-venant, isento de argila em camadas
de 0,25 compactado mecanicamente em vala de
esgoto, incluindo fornecimento bem como todos os
trabalhos inerentes.

Reposicdo de pavimento em calgada grada
conforme existente, constituido por: abertura e
compactacdo de caixa de pavimento, sub-base em
Tout-venant de 12 com 0,25m de espessura e
almofada de assentamento, incluindo todos os
trabalhos inerentes.

Reposigéo de pavimento em massame de cimento
com malhasol conforme existente, constituido por:
abertura e compactacdo de caixa de pavimento,
sub-base em Tout-venant de 12 com 0,25m de
espessura, incluindo todos os trabalhos inerentes.

Reposi¢do de pavimento em betuminoso em vala
de coletores principais, constituido por duas
camadas, binder e desgaste conforme existente,
incluindo todos os trabalhos inerentes.

149,86

74,93

74,93

106,72

213,94

264,60

66,15

24,00

18,00

264,60
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MAPA DE TRABALHOS
OBRA : AMPLIAGAO DAS REDES DE ESGOTOS NO SITIO DA CAMPINA DOS GALEGOS

N° art

Designagao das obras

Quantidades totais

Pregos unitarios

Pregos totais

219

22
221

222

223

23
2341

232

233

Reposi¢do de pavimento em betuminoso em vala
de ramais, constituido por: abertura e compactagéo
de caixa de pavimento, sub-base em Tout-venant
de 12 com 0,25m de espessura, binder e desgaste
conforme existente, incluindo todos os trabalhos
inerentes.

COLECTORES
Fornecimento e assentamento de coletores em P.P
corrugado @ 200, 8 Kg, incluindo rede de
sinalizagdo, juntas estanques, assim como todos o0s
trabalhos inerentes

Fornecimento e assentamento de tubagem em
PEAD com @90mm, classe de rigidez 10 KN/m2,
em de rede de colectores, incluindo rede de
sinalizacéo, juntas estanques, assim como todos 0s
trabalhos inerentes

Fornecimento, assentamento e ligagao de coletores
em P.P corrugado @ 160, 8 Kg, em ramais de
ligagdo dos coletores as caixas de visitas
domiciliaria, incluindo abertura e tapamento de vala
conforme caderno de encargos, rede de
sinalizacdo, todos os acessorios (curvas, juntas,
etc...), remocao de terras sobrantes a vazadouro,
bem como todos os trabalhos inerentes.

CAMARAS DE VISITA

Execugdo de camara de visita com diédmetro interior
de 1,00m e com altura compreendida entre 1,20 m
e 1,60 m, com soleira em betao simples e formada
por anéis de betdo pré-fabricado, incluindo aros,
degraus, tampa estanque DN400, com sistema tipo
"REXEL da pont-&-mousson ref:RE62M4RD"ou
equivalente ¢/@ Util de 0,60m, assente, assim como
todos os trabalhos inerentes a sua realizag&o.

Idem em recepgao de esgoto do troco bombeado,
para descarga na caixa de colectores graviticos

Idem com diametro interior de 1,20m, em caixa
para instalagdo de valvulas da estagéo elevatoria.

37,00

196,20

127,00

89,00

6,00

1,00

1,00
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MAPA DE TRABALHOS
OBRA : AMPLIAGAO DAS REDES DE ESGOTOS NO SITIO DA CAMPINA DOS GALEGOS

N° art

Designagao das obras

Quantidades totais

Pregos unitarios

Pregos totais

234

24

241

25
2541

25.2

2.5.3

Fornecimento e execugdo de caixa de visita de
ramal com 0,50%0,50 m, rebocada, com 1,00ml de
altura, pavimento de betdo simples, e tampa
estanque em ferro fundido, incluindo todos os
materiais e trabalhos inerentes para um perfeito
acabamento.

ESTAGOES ELEVATORIAS
Fornecimento e montagem de estagdo elevatdria
"WATERLIFT marca GRUNDFOS" ou equivalente,
com equipamentos de acordo com caderno de
encargos, considerando duas bombas trituradoras "
Grundfos SLV.80.80.13.4.50D.C" ou equivalente,
sistema de quatro sondas de niveis "quadro
electrico totalmente equipado, maci¢o com caixa
de contador e portinhola, e processo de certificagdo
da CERTIEL, bem como todos os materiais,
acessorios e trabalhos inerentes, sistema testado e
ensaiado, pronto a funcionar.

DIVERSOS
Ligacdo as caixas de visita existentes,
considerando abertura e tapamento de rogos,
manga de selagem para melhorar a estanquidade
com argamassa de selagem, execugao de curva de
concordancia com recurso a argamassa, incluindo
todos os trabalhos inerentes.

Reconstrugao de valetas em beto existentes,
danificadas ou demolidas devido a abertura de vala
para assentamento das condutas a instalar,
considerando movimentos de terras, modelagdes,
sub-bases e todos os materiais e trabalhos
inerentes.

Reconstrugdo de P.H existentes, danificadas ou
demolidas devido a abertura de vala para
assentamento das condutas a instalar,
considerando reposicdo com manilhas em betdo
reforcadas nas passagem hidraulicas de secgao
circular, e de paredes e lajes de betdo armado nas
seccdes retangulares, incluindo limpeza e
desobstrugdo das mesmas, todos os materiais e
trahalhns inerentes

CAPITULO 3: REDE DE AGUAS PLUVIAIS
MOVIMENTOS DE TERRAS

9,00

1,00

1,00

6,00

1,00
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MAPA DE TRABALHOS
OBRA : AMPLIAGAO DAS REDES DE ESGOTOS NO SITIO DA CAMPINA DOS GALEGOS

N° art

Designagao das obras

Quantidades totais

Pregos unitarios

Pregos totais

3141

3.1.141

3.1.1.2

3113

3.1.2

313

314

3.2
3.241

33
3.31

3.3.141

34

Escavagéo em terreno de rocha dura, rocha mole e
terra dura , em abertura de vala para esgotos
pluviais com profundidade até 1,65m, para
assentamento de coletores em PP SNB8, incluindo
corte e remogao de pavimento existente, baldeagédo
e entivagdo e remocgdo de terras sobrantes a
vazadouro autorizado e licenciado.

em rocha dura (50%)
em rocha branda (25%)
em terra dura (25%)

Aterro em areia isenta de argila, para almofada de
protecdo ,muito bem compactada incluindo
fornecimento bem todos os trabalhos inerentes.

Aterro com terras de empréstimos, isentas de
torrdes compactos e raizes ,cirandado e em
camadas de 0,20 compactado manualmente

(15%) de calque

Reposicdo de pavimento em betuminoso na
travessia, constituido por: abertura e compactagéo
de caixa de pavimento, sub-base em Tout-venant
de 12 com 0,25m de espessura, binder e desgaste
conforme existente, incluindo todos os trabalhos

inerentes.
@315

COLECTORES
Fornecimento e assentamento de coletores em P.P
@ 315, tubagem de polipropileno de parede
corrugada, SN8, incluindo rede de sinalizagao,
juntas estanques, assim como todos os trabalhos
inerentes

CAMARAS DE VISITA
Execugéo de camara de visita com 02,60x0,60m,

com soleira em betao simples e formada por blocos
de betéo pré-fabricado, com parte superior em "V"
no formato da valeta, incluindo aro e tampa D400 ,
incluindo movimentos de terras, todos os

acessorios bem como todos os trabalhos inerentes.
Com altura de 0,80m

DIVERSOS

271,17
13,58

13,58

28,01

24,45

14,00

63,00

1,00
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MAPA DE TRABALHOS
OBRA : AMPLIAGAO DAS REDES DE ESGOTOS NO SITIO DA CAMPINA DOS GALEGOS

N° art

Designagao das obras

Quantidades totais

Pregos unitarios

Pregos totais

3.4.1

3.4.141

Fornecimento e execugdo de boca de saida dos
colectores, em passagem hidraulica existente, com
fundo de betdo e alvenaria rebocada e pintada,
incluindo movimentos de terras, remogdo de
produtos sobrantes a vazadouro autorizado e
licenciado, bem como todos os materiais €
trabalhos inerentes para um perfeito acabamento.

Para @ 315mm

CAPITULO 4: LIMPEZAS
Limpeza geral da obra

1,00

1,00

un
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