
MAPA DE TRABALHOS

Nº art Designação das obras Quantidades totais Preços unitários Preços totais

NOTA IMPORTANTE:

Os preços unitários a aplicar devem incluir todas as

operações, meios auxiliares e equipamentos,

materiais, mão-de-obra, transporte, carga e

descarga, armazenamento e acondicionamento,

proteção, apresentação de amostras, execução

remoção e eventual demolição de protótipos;
Todos os trabalhos deverão ser realizados de

acordo com o Projeto Geral (peças escritas e

desenhas), constituindo um todo inseparável, não

dispensando sempre a aplicação das boas normas

de execução;
Os documentos a apresentar como de Erros,

Omissões, Dúvidas e Esclarecimentos, devem

respeitar a organização, forma e detalhe dos agora

apresentados e ser integrados no valor da

Proposta no Ato do Concurso;
O Estaleiro deverá ser incluído, através de diluição 

do seu valor nos restantes preços, em 

cumprimento do artº 350º, do CCP.

1 CAPÍTULO 1: TRABALHOS PREPARATÓRIOS

1.1 Implementação do plano de segurança e saúde,

atualização, retificação e adaptação no decorrer da

obra, considerando todos os trabalhos e encargos

inerentes.

1,00 vg

1.2 Apoio Topográfico a obra, considerando

elaboração e entrega de telas finais em formato

papel e digital.

1,00 vg

1.3 Implementação, atualização, retificação e

adaptação no decorrer da obra, de plano de gestão

de resíduos, sua classificação (LER), triagem e

separação nas suas componentes recicláveis e

devidamente valorizados e ou transporte para

zonas de reciclagem e para vazadouros

autorizados e licenciados, obedecendo a legislação

em vigor.
1,00 vg

2 CAPÍTULO 2: REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS 

DOMÉSTICAS

2.1 MOVIMENTOS DE TERRAS

OBRA :  AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS NO SITIO DA CAMPINA DOS GALEGOS
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OBRA :  AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS NO SITIO DA CAMPINA DOS GALEGOS

2.1.1 Escavação em terreno de rocha dura, rocha mole e

terra dura , em abertura de vala para esgotos com

profundidade máximas até 2,00 m, para

assentamento de coletores em P.V.C rígido PN10

incluindo corte e remoção de pavimento existente,

baldeação e entivação e remoção de terras

sobrantes a vazadouro.
2.1.1.1 em rocha dura (50%) 149,86 m3

2.1.1.2 em rocha branda (25%)

74,93 m3

2.1.1.3 em terra dura (25%)

74,93 m3

2.1.2 Aterro em areia isenta de argila, para almofada de

proteção ,muito bem compactada incluindo

fornecimento bem todos os trabalhos inerentes.
106,72 m3

2.1.3 Aterro com terras de empréstimos, isentas de

torrões compactos e raízes ,cirandado e em

camadas de 0,20 compactado manualmente
213,94 m3

2.1.4 Abertura e compactação de fundo de caixa de

pavimento par colocação de tout-venant, camada

com 0,35m de espessura, incluindo todos os

trabalhos inerentes. 
264,60 m2

2.1.5 Base em tout-venant, isento de argila em camadas

de 0,25 compactado mecanicamente em vala de

esgoto, incluindo fornecimento bem como todos os

trabalhos inerentes.
66,15 m3

2.1.6 Reposição de pavimento em calçada grada

conforme existente, constituído por: abertura e

compactação de caixa de pavimento, sub-base em

Tout-venant de 1ª com 0,25m de espessura e

almofada de assentamento, incluindo todos os

trabalhos inerentes.
24,00 m2

2.1.7 Reposição de pavimento em massame de cimento

com malhasol conforme existente, constituído por:

abertura e compactação de caixa de pavimento,

sub-base em Tout-venant de 1ª com 0,25m de

espessura, incluindo todos os trabalhos inerentes.

18,00 m2

2.1.8 Reposição de pavimento em betuminoso em vala

de coletores principais, constituído por duas

camadas, binder e desgaste conforme existente,

incluindo todos os trabalhos inerentes.
264,60 m2
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OBRA :  AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS NO SITIO DA CAMPINA DOS GALEGOS

2.1.9 Reposição de pavimento em betuminoso em vala

de ramais, constituído por: abertura e compactação

de caixa de pavimento, sub-base em Tout-venant

de 1ª com 0,25m de espessura, binder e desgaste

conforme existente, incluindo todos os trabalhos

inerentes.
37,00 m2

2.2 COLECTORES

2.2.1 Fornecimento e assentamento de coletores em P.P

corrugado Ø 200, 8 Kg, incluindo rede de

sinalização, juntas estanques, assim como todos os

trabalhos inerentes
196,20 ml

2.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em

PEAD com Ø90mm, classe de rigidez 10 KN/m2,

em de rede de colectores, incluindo rede de

sinalização, juntas estanques, assim como todos os

trabalhos inerentes
127,00 ml

2.2.3 Fornecimento, assentamento e ligação de coletores

em P.P corrugado Ø 160, 8 Kg, em ramais de

ligação dos coletores as caixas de visitas

domiciliaria, incluindo abertura e tapamento de vala

conforme caderno de encargos, rede de

sinalização, todos os acessórios (curvas, juntas,

etc...), remoção de terras sobrantes a vazadouro,

bem como todos os trabalhos inerentes.

89,00 ml

2.3 CÂMARAS DE VISITA

2.3.1 Execução de câmara de visita com diâmetro interior 

de 1,00m e com altura compreendida entre 1,20 m

e 1,60 m , com soleira em betão simples e formada

por anéis de betão pré-fabricado, incluindo aros,

degraus, tampa estanque DN400, com sistema tipo

"REXEL da pont-á-mousson ref:RE62M4RD"ou

equivalente c/Ø útil de 0,60m, assente, assim como

todos os trabalhos inerentes a sua realização.  

6,00 un

2.3.2 Idem em recepção de esgoto do troço bombeado,

para descarga na caixa de colectores gravíticos

1,00 un

2.3.3 Idem com diâmetro interior de 1,20m, em caixa

para instalação de válvulas da estação elevatória.

1,00 un
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OBRA :  AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS NO SITIO DA CAMPINA DOS GALEGOS

2.3.4 Fornecimento e execução de caixa de visita de

ramal com 0,50*0,50 m, rebocada, com 1,00ml de

altura, pavimento de betão simples, e tampa

estanque em ferro fundido, incluindo todos os

materiais e trabalhos inerentes para um perfeito

acabamento.
9,00 un

2.4 ESTAÇÕES ELEVATORIAS

2.4.1 Fornecimento e montagem de estação elevatória

"WATERLIFT marca GRUNDFOS" ou equivalente,

com equipamentos de acordo com caderno de

encargos, considerando duas bombas trituradoras "

Grundfos SLV.80.80.13.4.50D.C" ou equivalente,

sistema de quatro sondas de níveis "quadro

electrico totalmente equipado, maciço com caixa

de contador e portinhola, e processo de certificação

da CERTIEL, bem como todos os materiais,

acessórios e trabalhos inerentes, sistema testado e

ensaiado, pronto a funcionar.

1,00 vg

2.5 DIVERSOS

2.5.1 Ligação as caixas de visita existentes,

considerando abertura e tapamento de roços,

manga de selagem para melhorar a estanquidade

com argamassa de selagem, execução de curva de

concordância com recurso a argamassa, incluindo

todos os trabalhos inerentes.

1,00 un

2.5.2 Reconstrução de valetas em betão existentes, 

danificadas ou demolidas devido a abertura de vala 

para assentamento das condutas a instalar, 

considerando movimentos de terras, modelações, 

sub-bases e todos os materiais e  trabalhos 

inerentes.
6,00 ml

2.5.3 Reconstrução de P.H existentes, danificadas ou

demolidas devido a abertura de vala para

assentamento das condutas a instalar,

considerando reposição com manilhas em betão

reforçadas nas passagem hidráulicas de secção

circular, e de paredes e lajes de betão armado nas

secções retangulares, incluindo limpeza e

desobstrução das mesmas, todos os materiais e

trabalhos inerentes.
1,00 un

3 CAPÍTULO 3: REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

3.1 MOVIMENTOS DE TERRAS
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OBRA :  AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS NO SITIO DA CAMPINA DOS GALEGOS

3.1.1 Escavação em terreno de rocha dura, rocha mole e

terra dura , em abertura de vala para esgotos

pluviais com profundidade até 1,65m, para

assentamento de coletores em PP SN8, incluindo

corte e remoção de pavimento existente, baldeação

e entivação e remoção de terras sobrantes a

vazadouro autorizado e licenciado.

3.1.1.1 em rocha dura (50%)

27,17 m3

3.1.1.2 em rocha branda (25%)

13,58 m3

3.1.1.3 em terra dura (25%)

13,58 m3

3.1.2 Aterro em areia isenta de argila, para almofada de

proteção ,muito bem compactada incluindo

fornecimento bem todos os trabalhos inerentes.
28,01 m3

3.1.3 Aterro com terras de empréstimos, isentas de

torrões compactos e raízes ,cirandado e em

camadas de 0,20 compactado manualmente
(15%) de calque

24,45 m3

3.1.4 Reposição de pavimento em betuminoso na

travessia, constituído por: abertura e compactação

de caixa de pavimento, sub-base em Tout-venant

de 1ª com 0,25m de espessura, binder e desgaste

conforme existente, incluindo todos os trabalhos

inerentes.
Ø 315

14,00 m2

3.2 COLECTORES

3.2.1 Fornecimento e assentamento de coletores em P.P

Ø 315, tubagem de polipropileno de parede

corrugada, SN8, incluindo rede de sinalização,

juntas estanques, assim como todos os trabalhos

inerentes
63,00 ml

3.3 CÂMARAS DE VISITA

3.3.1 Execução de câmara de visita com 02,60x0,60m, 

com soleira em betão simples e formada por blocos 

de betão pré-fabricado, com parte superior em "V" 

no formato da valeta, incluindo aro e tampa D400 , 

incluindo movimentos de terras, todos os 

acessórios bem como todos os trabalhos inerentes.

3.3.1.1 Com altura de 0,80m

1,00 un

3.4 DIVERSOS
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OBRA :  AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS NO SITIO DA CAMPINA DOS GALEGOS

3.4.1 Fornecimento e execução de boca de saída dos

colectores, em passagem hidráulica existente, com

fundo de betão e alvenaria rebocada e pintada,

incluindo movimentos de terras, remoção de

produtos sobrantes a vazadouro autorizado e

licenciado, bem como todos os materiais e

trabalhos inerentes para um perfeito acabamento.

3.4.1.1 Para Ø 315mm

1,00 un

4 CAPÍTULO 4: LIMPEZAS

4.1 Limpeza geral da obra

1,00 vg
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