Municipio de Castanheira de Pera

Procedimento 01/0P/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha

Cod.

Designacéo

[Unidade |

Qtd [local de execugéo

ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS

11

Fornecimento, montagem, construcdo, desmontagem e demolicdo de estaleiro, montagem de vedacdes do
tipo chapa metalica perfilada ou rede plastica com estrutura metélica, com cor a definir pelo dono da obra,
limpeza do local da obra, e todos os trabalhos preparatérios e necessarios a sua perfeita execugdo, e todos
0S meios necessarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo
nomeadamente, 0os materiais e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos e ainda as instalagdes para a
fiscalizacao.

vg

1,00

Castanheira de Pera

1.2

Manutencéo, exploragdo e conservagdo do estaleiro, limpeza do local de obra, incluindo todos trabalhos
necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no
respectivo local, incluindo pessoal dos sub-empreiteiros e terceiros em geral de acordo com as regras gerais
de higiene e segurancga no trabalho, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos
de seguranga, higiene e saude no trabalho.

vg

1,00

Castanheira de Pera

1.3

Implementagdo e manutengdo do Plano de Segurancga, Higiene e Salde no estaleiro de obra.

Vg

1,00

Castanheira de Pera

1.4

Implementagdo do Plano de Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligdo, nos termos da legislagdo em
vigor.

vg

1,00

Castanheira de Pera

MOVIMENTO DE TERRAS

Escavacéo de terras de qualquer naturaza para implantacdo de fundagdo da construcéo, profundidade até
0.25cm, incluindo remocgédo de terras e transporte a vazadouro autorizado, bem como todos os trabalhos
necessarios e complementares.

m3

3,48

Castanheira de Pera

ESTRUTURA

Fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza com 0.05m de espessura minima, para nivelamento do terreno
no local de implantagdo do edificio, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementraes.

m3

0,70

Castanheira de Pera

3.2

Execucéo de ensoleiramento geral de betdo armado, realizado com betdo C20/25, armado com armaduras
electrossoldadas de classe A500 (malhasol), dimensionada de acordo com as caracteristicas do terreno.
Incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessorios necessarios a boa execugdo da tarefa.

m3

2,78

Castanheira de Pera

3.3

Fornecimento e execugédo de laje de cobertura sobre os osséarios em betdo C20/25 armado com armadura
electrossoldada da classe A500 (malhasol), com saliéncia de 0.10cm em relacdo as tampas dos ossarios,
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares necessarios.

m3

2,78

Castanheira de Pera

ALVENARIAS

Execucdo de paredes laterais do edificio de ossarios em alvenaria simples de tijolo furado (30x20x11),
assentes com argamassa de cimento e areia ao trago 1:6, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessorios ou complementar necessarios.Nota: De modo a evitar a condensagao dentro dos ossarios, devera
ficar entre estes e a parede posterior uma caixa de ar devidamente ventilada. (ver pega desenhada - folha 04)

m2

15,12

Castanheira de Pera

OSSARIOS
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10 (5.1 Fornecimento e colocacdo de médulos pré-fabricados de ossarios, do tipo "BEIRACORVQ", ref.2 BC085, ou | UN 88,00 | Castanheira de Pera
equivalente, incluindo fechamento de juntas com massa prépria, bem como todos os trabalhos e
fornecimentos acessorios ou complementares necessérios a um perfeito acabamento.
6 IMPERMEABILIZACAO
11 |61 Impermeabilizacdo de coberturas com duas demé&os de isolante asféltico a frio, incluindo todos os trabalhos | m2 13,92 | Castanheira de Pera
necessarios a sua correcta aplicacéo e eficacia.
7 REVESTIMENTOS
12 (7.1 Fornecimento e execugéo de salpico, emboco e reboco em paredes laterais, com argamassa de cimento e [ m2 53,59 | Castanheira de Pera
areia, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares.
8 CANTARIAS
13 (8.1 Fornecimento e assentamento de tampas em granito Rosa Monc¢éo de 0.02m de espessura minima, incluindo [ UN 88,00 | Castanheira de Pera
gravagao numérica, furagé@o para colocagdo de conjunto de acessorios (floreira, cercadura, crucifixo e placa
de identificagdo) e cravos em bronze para suporte das mesmas, bem como todos os trabalhos e
fornecimentos acessorios ou complementares necessarios a um perfeito acabamento final do edificio.
14 (8.2 Fornecimento e assentamento faixa de granito Rosa Mon¢éo de 0.02m de espessura minima, em volta das [ m2 2,20 | Castanheira de Pera
tampas para um perfeito acabamento do edificio, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou
complementares necessarios a um perfeito acabamento final.
9 PINTURAS
15 9.1 Pintura a trés demédos com tinta plastica para exteriores, na cor branca, em paredes exteriores, incluindo | m2 53,59 | Castanheira de Pera
todos os trabalhos necessarios e complementares.
10 SERRALHARIAS
16 (10.1 Fornecimento e colocagéo de cravos para assentamento de tampas dos ossarios em granito Rosa Mongao, | UN 110,00 | Castanheira de Pera
incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios e complementares a sua correta instalacéo e eficacia.
11 DIVERSOS
17 111 Fornecimento de placas PVC (80x70cm) UN 24,00 | Castanheira de Pera
18 |11.2 Fornecimento e colocagéo de cravos em bronze, incluindo todos os acessoérios e trabalhos necessarios e | UN 200,00 | Castanheira de Pera
complementares & sua correcta instalacéo e eficacia.
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