
Município de Castanheira de Pera
Procedimento 01/OP/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd local de execução
 1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Fornecimento, montagem, construção, desmontagem e demolição de estaleiro, montagem de vedações do

tipo chapa metálica perfilada ou rede plástica com estrutura metálica, com cor a definir pelo dono da obra,
limpeza do local da obra, e todos os trabalhos preparatórios e necessários à sua perfeita execução, e todos
os meios necessários para a realização da obra e dos trabalhos preparatórios ou acessórios, incluindo
nomeadamente, os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos e ainda as instalações para a
fiscalização.

vg 1,00 Castanheira de Pera

2 1.2 Manutenção, exploração e conservação do estaleiro, limpeza do local de obra, incluindo todos trabalhos
necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no
respectivo local, incluindo pessoal dos sub-empreiteiros e terceiros em geral de acordo com as regras gerais
de higiene e segurança no trabalho, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos
de segurança, higiene e saúde no trabalho.

vg 1,00 Castanheira de Pera

3 1.3 Implementação e manutenção do Plano de Segurança, Higiene e Saúde no estaleiro de obra. vg 1,00 Castanheira de Pera
4 1.4 Implementação do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, nos termos da legislação em

vigor.
vg 1,00 Castanheira de Pera

 2 MOVIMENTO DE TERRAS
5 2.1 Escavação de terras de qualquer naturaza para implantação de fundação da construção, profundidade até

0.25cm, incluindo remoção de terras e transporte a vazadouro autorizado, bem como todos os trabalhos
necessários e complementares.

m3 3,48 Castanheira de Pera

 3 ESTRUTURA
6 3.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza com 0.05m de espessura mínima, para nivelamento do terreno

no local de implantação do edifício, incluindo todos os trabalhos necessários e complementraes.
m3 0,70 Castanheira de Pera

7 3.2 Execução de ensoleiramento geral de betão armado, realizado com betão C20/25, armado com armaduras
electrossoldadas de classe A500 (malhasol), dimensionada de acordo com as caracteristicas do terreno.
Incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios necessários à boa execução da tarefa.

m3 2,78 Castanheira de Pera

8 3.3 Fornecimento e execução de laje de cobertura sobre os ossários em betão C20/25 armado com armadura
electrossoldada da classe A500 (malhasol), com saliência de 0.10cm em relação às tampas dos ossários,
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares necessários.

m3 2,78 Castanheira de Pera

 4 ALVENARIAS
9 4.1 Execução de paredes laterais do edifício de ossários em alvenaria simples de tijolo furado (30x20x11),

assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:6, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
acessórios ou complementar necessários.Nota: De modo a evitar a condensação dentro dos ossários, deverá
ficar entre estes e a parede posterior uma caixa de ar devidamente ventilada. (ver peça desenhada - folha 04)

m2 15,12 Castanheira de Pera

 5 OSSÁRIOS
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10 5.1 Fornecimento e colocação de módulos pré-fabricados de ossários, do tipo "BEIRACORVO", ref.ª BC085, ou
equivalente, incluindo fechamento de juntas com massa própria,  bem como todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios ou complementares necessários a um perfeito acabamento.

UN 88,00 Castanheira de Pera

 6 IMPERMEABILIZAÇÃO
11 6.1 Impermeabilização de coberturas com duas demãos de isolante asfáltico a frio, incluindo todos os trabalhos

necessários à sua correcta aplicação e eficácia.
m2 13,92 Castanheira de Pera

 7 REVESTIMENTOS
12 7.1 Fornecimento e execução de salpico, emboço e reboco em paredes laterais, com argamassa de cimento e

areia, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.
m2 53,59 Castanheira de Pera

 8 CANTARIAS
13 8.1 Fornecimento e assentamento de tampas em granito Rosa Monção de 0.02m de espessura minima, incluindo

gravação numérica, furação para colocação de conjunto de acessórios (floreira, cercadura, crucifixo e placa
de identificação) e cravos em bronze para suporte das mesmas, bem como todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios ou complementares necessários a um perfeito acabamento final do edificio.

UN 88,00 Castanheira de Pera

14 8.2 Fornecimento e assentamento faixa de granito Rosa Monção de 0.02m de espessura minima, em volta das
tampas para um perfeito acabamento do edificio, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou
complementares necessários a um perfeito acabamento final.

m2 2,20 Castanheira de Pera

 9 PINTURAS
15 9.1 Pintura a três demãos com tinta plástica para exteriores, na cor branca, em paredes exteriores, incluindo

todos os trabalhos necessários e complementares.
m2 53,59 Castanheira de Pera

 10 SERRALHARIAS
16 10.1 Fornecimento e colocação de cravos para assentamento de tampas dos ossários em granito Rosa Monção,

incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários e complementares à sua correta instalação e eficácia.
UN 110,00 Castanheira de Pera

 11 DIVERSOS
17 11.1 Fornecimento de placas PVC (80x70cm) UN 24,00 Castanheira de Pera
18 11.2 Fornecimento e colocação de cravos em bronze, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários e

complementares à sua correcta instalação e eficácia.
UN 200,00 Castanheira de Pera
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