FREGUESIA DE ESGUEIRA

Procedimento CPG/1/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Desighacao |Unidade | Qtd

NOTAS PREVIAS

a)

a) Todos os trabalhos que constituem a presente empreitada, deverdo respeitar todas as pecgas constituintes do projeto de execucao, escritas e desenhadas, devendo satisfazer
todas as suas especificacdes, bem como deverdo ser executados de acordo com as melhores regras da arte de construir e deverdo obedecer as normas; regulamentos e legislagao
em vigor, respeitando os todos os documentos de homologacdo e recomendacdes dos fabricantes de materiais ou equipamentos, previamente aprovados pela fiscalizagdo e/ou

b)

b) Nos artigos em que existam cédigos ou referéncias de produto, com indicagdo de marcas de materiais; equipamentos ou produtos a aplicar em obra, estas sdo apresentadas a
titulo meramente indicativo, devendo compreender-se sempre como associadas ao termo \"...ou equivalente\".

c) O Dono da Obra reserva o direito de opcéo e escolha de todos os materiais e equipamentos a aplicar e instalar em obra, de acordo com as prescri¢cdes do projeto de execugao.

d)

d) Todos os materiais e equipamentos a aplicar em obra serdo de 12 qualidade, devidamente certificados e homologados e deverdo ser previamente aprovados pela fiscalizagéo
e/ou pelo autor do projeto.

e)

e) No cumprimento da alinea anterior, o empreiteiro devera elaborar uma listagem de todos os materiais e equipamentos a aplicar em obra, com indicac&o das respetivas marcas e
referéncias, acompanhada de amostras fisicas e das respetivas fichas técnicas; declaracdes de desempenho; fichas de seguranca; documentos de homologacéo; certificados de
conformidade e ensaios de fabrico, para submeter a aprovacgédo da fiscalizagdo, sem a qual ndo sera permitida a entrada em obra; utilizagdo ou aplicacdo, de quaisquer materiais ou
equipamentos a fornecer pelo empreiteiro.

f)

f) As areias e britas e utilizar em obra, deverdo estar isentas de materiais organicos; de raizes ou quaisquer tipo de desperdicios ou residuos. Deverdo também apresentar um baixo
grau de salinidade, que devera ser comprovado pelas respetivas guias de transporte, com indicagdo do local de origem e extrac¢do, sob pena de ndo serem aceites pela

9)

g) No decorrer da empreitada serdo efetuadas recolhas de amostras de materiais e controle do betdo a aplicar em obra, para execucdo de ensaios laboratoriais. Na recolha de
amostras e controle do betdo, serdo adotados os procedimentos regulamentares e especificages previstas na lei geral em vigor, com base nos quais serédo definidos em obra, pela
fiscalizagdo, os lotes e amostras a ensaiar e aprovar, bem como a periodicidade desses ensaios, para cada um dos materiais a aplicar, sendo da conta do empreiteiro todos os
encargos e despesas inerentes a recolha; compra ou obtencdo de amostras; deslocacdes a instalagdes de terceiros, ou destes a obra, nomeadamente entidades publicas ou
privadas e fabricantes ou distribuidores de materiais e equipamentos; de equipas técnicas para obtengédo de amostras e realizagdo de ensaios locais ou laboratoriais.

h)

h) Todos os materiais e equipamentos recusados pela fiscalizagdo serdo imediatamente removidos do local da obra, sendo da conta do empreiteiro todos os encargos e despesas
inerentes a sua remoc¢ao; embalagem; triagem; carga; transporte e descarga, incluindo também os encargos com entidades devidamente certificadas para recolha e tratamento de
residuos de construcao; de residuos sdlidos; de recolha e/ou reciclagem de equipamentos mecanicos; elétricos ou outros de qualquer natureza, que venham a ser recusados, no

i) A gestdo; manuseamento; limpeza e transporte de residuos de construcao e demolicéo, sera realizada de acordo com a Portaria n°® 40/2014 de 17 de Fevereiro; Decreto-Lei n°
46/2008 de 12 de Margo; Decreto -Lei n°® 266/2007 de 24 de Julho; Decreto -Lei n°® 41-A/2010 de 29 de Abril, alterado pelo Decreto -Lei n® 206-A/2012 de 31 de Agosto; Portaria n°
335/97 de 16 de Maio; Portaria n°® 417/2008 de 11 de Junho e todas as demais normas e legislacéo aplicavel.

j) Sem prejuizo do previsto na alinea anterior, 0 Dono da Obra indicara o local de descarga e depésito, num raio maximo de 10km do local da obra, para os materiais e equipamentos
gue considere reutilizaveis, a desmontar ou remover no decorrer da empreitada, que deverdo ser devidamente embalados e acondicionados, sendo estes pertenca do Dono da
Obra, salvo ordem em contrario. Nos restantes casos e nomeadamente no que respeita aos produtos provenientes de demoli¢des ou desmontagens(nao reutilizaveis), estes serdo
transportados e depositados em vazadouro devidamente autorizado e certificado para o efeito, adiante designado por \"vazadouro autorizado\", da responsabilidade do empreiteiro.

k) No cumprimento das alineas h); i) e j), o0 empreiteiro devera entregar copias das guias de entrega dos residuos em vazadouro autorizado, emitidas por operador de gestdo de
residuos, devidamente licenciado para o efeito, para todas as cargas e transportes de residuos que se venham a efetuar no decurso da empreitada, sendo da sua conta os
encargos e despesas inerentes ao seu manuseamento; carga; transporte; descarga; tratamento e reciclagem dos mesmos.

1) Durante a execugdo dos trabalhos de desmontagem; demoli¢cdo ou remogédo de materiais e equipamentos, o empreiteiro devera ter o maior cuidado possivel, para ndo danificar de
alguma forma a estabilidade dos elementos construidos existentes, estruturais ou decorativos, a manter, devendo garantir que o equipamento e 0s meios a utilizar serdo
proporcionais a realizagao dos trabalhos e seréo sujeitos a aprovacao da fiscalizagdo, ndo sendo permitido o recurso a qualquer metodologia ou equipamento que possa poér em

causa a integridade dos mesmos.
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m)

m) No cumprimento da alinea anterior, serdo executados trabalhos prévios de escoramento; entivacdo e estabilizagdo de muros; valas; taludes ou outros elementos fisicos
existentes e consideram-se incluidos todos e quaisquer trabalhos que se venham a verificar necessarios, durante a execucdo dos trabalhos de demolicdo, nomeadamente a
execucgdao de taludes; lintéis; pilares; vigas ou outros elementos estruturais provisorios que a fiscalizagdo considere imprescindiveis para garantir a seguranca e estabilidade dos

n)

n) Consideram-se ainda incluidos todos os trabalhos acessorios de desvio; desmontagem ou remocdao, parcial ou total, de infraestruturas e redes de abastecimento; drenagens;
eletricidade; telecomunicagdes; seguranga contra incéndios; instalagcdes mecénicas e demais especialidades aplicaveis; equipamentos ou outros dispositivos a desativar, que se
encontrem aparentes; embebidos ou enterrados nos elementos construtivos existentes, incluindo abertura e tapamento de valas regulamentares; fornecimento e instalagéo de
mangas; tubagens; cablagens; caixas de visita e comando; véalvulas; dispositivos de corte/secionamento e todos 0s acessoérios necessarios, bem como o transporte a depésito do
Dono de Obra ou vazadouro autorizado, de todos os materiais; equipamentos; produtos ou residuos sobrantes.

0)

o) Durante o prazo de execucédo da empreitada, o empreiteiro devera cumprir todas as recomendacées; fornecer todos os materiais necessarios e executar todos os procedimentos
e trabalhos previstos na alinea ), sendo da sua conta todas as licengas; seguros; intervencdes de entidades externas e todos os custos inerentes ao cumprimento do enunciado, de
modo a garantir a salvaguarda de todos os elementos construtivos existentes e area envolvente, bem como a seguranca do estaleiro; dos trabalhadores; visitantes; da propriedade
privada e dos espagos publicos localizados na envolvente do estaleiro e de todos os cidad&os que neles coabitem ou usufruam.

p)

p) O empreiteiro devera efetuar obrigatoriamente uma visita e vistoria prévia ao local da obra e area envolvente, dada a natureza e especificidade dos trabalhos a executar, para
melhor interpretagéo destes trabalhos e das pecas escritas e desenhadas, constituintes do projeto de execugéo e do processo de concurso.

q)

g) Todas as dimensdes constantes dos elementos do projeto de execucéo; CTE\'s e mapas de medi¢cOes/quantidades deverdo ser obrigatoriamente confirmadas em obra.

)

r) Os precos unitarios para cada um dos artigos constituintes do mapa de quantidades e precos, deverdo incluir abertura e tapamento de valas; rogos e carotes, caso necessario,
bem como todos os trabalhos preliminares e complementares a sua execug¢éo, com todos 0s materiais e acessorios necessarios.

s)

s) Os precos unitarios deverdo ser apresentados segundo as unidades de medicdo e critérios definidos neste documento; nas Condi¢c6es Técnicas Gerais e Especiais e em
qualquer outro dos documentos constituintes do projeto de execucédo e do processo de concurso.

01

ESTALEIRO

1 01.01

Montagem, manutengdo e desmontagem do estaleiro da obra, incluindo todas as instalagcdes de apoio; gruas e demais equipamentos e infra-estruturas necessarias a|UN 1
execucdo da empreitada, bem como a montagem de vedacdes provisérias e tapumes na periferia da obra afim de garantir a seguranca do estaleiro; execugdo de
ramais e ligagdes as redes de abastecimento de agua/gas; redes de drenagem de aguas pluviais e residuais; redes de distribuicido de energia elétrica;
telecomunicagées, ou outras, sempre que aplicavel; fornecimento e instalacdo de pavilhdo/contentor monobloco (climatizado e quipado com instalagdo sanitaria), com
uma &rea minima de 12m2, para escritorio da fiscalizacéo e realizacéo de reunibes de obra, equipado com duas secretarias; duas prateleiras de apoio e mesa de
reunibes para acomodar até 6 a 8 pessoas e respetivas cadeiras; pavilhdes/contentores monobloco para escritério; armazém do empreiteiro e vestiario/balneario dos
operarios; instalagcdes sanitarias amoviveis para operarios; sinalizacdo de seguranca do estaleiro e toda a sinalizacdo rodoviaria vertical e horizontal necessaria;
fornecimento e montagem de todos os placares provisérios de obra; seguranca e financiamento exigiveis por regulamentacdo/determinacdo municipal e por toda
legislacdo e regulamentacao geral em vigor, bem como placas definitivas de financiamento e inauguracéo, a executar em acrilico, segundo especificacdes a indicar pelo
dono de obra, incluindo licengas e demais autorizagées necessarias conforme o disposto na regulamentagdo municipal aplicavel e no Decreto-Lei n® 273/03 de 29 de
Otubro; elaboragdo de planta do estaleiro e listagem dos equipamentos a utilizar, com literatura técnica; documentos de homologagéo e certificados de conformidade e
inspecdes, a aprovar pela fiscalizacdo, de acordo com a legisla¢éo aplicavel, incluindo todas as diligéncias; encargos e despesas inerentes a execugéo dos trabalhos;
manutencao do estaleiro e obtencéo de quaisquer licencas que se venham a verificar necessarias durante a execugdo da empreitada, junto das entidades competentes.

2 0102

Execucéo; fornecimento e implementagédo do PSS (Plano de Seguranga e Saude), durante todo o prazo de execugdo da empreitada, de acordo com todas as normas e | UN 1
legislacdo aplicavel, tendo em conta as definicdes de projeto; programa de trabalhos; coordenagdo de seguranga em obra, entre outros); a andlise de riscos e
implementacdo de medidas preventivas para os trabalhos em obra; gestdo de seguranga e salde no estaleiro; processos construtivos, riscos especiais para 0s
trabalhadores; organizacéo do estaleiro e espago em utilizagdo, tais como redes técnicas provisoérias; materiais e produtos com riscos especiais; sinalizagéo e circulagao
(temporéria ou ndo), bem como quaisquer outros que pela sua natureza se enquadrem no ambito do PSS.

3 |01.03

Execucé@o e manutencéo da limpeza geral do estaleiro e da obra, durante todo o prazo de execucdo da empreitada, incluindo a limpeza final da obra, sendo da conta e [ UN 1
responsabilidade do empreiteiro, todos os custos; trabalhos e servicos necessarios, incluindo triagem; carga; transporte e descarga em vazadouro autorizado, no decurso
de toda a empreitada, dos produtos resultantes dessa limpeza, bem como dos residuos sélidos urbanos; residuos de construgdes e outros, para os locais apropriados,
incluindo a limpeza final da obra.

02

TRABALHOS PREPARATORIOS
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02.1

Consideragdes gerais:

a)

a) Durante todo o prazo de execucdo da empreitada, o empreiteiro devera garantir a protecdo prévia de todos os elementos construtivos a manter, nomeadamente os revestimentos
exteriores; cantarias; pavimentos circundantes e constru¢des adjacentes; préximas ou contiguas ao estaleiro/local da obra; mobilidrio urbano; equipamentos ou dispositivos
elétricos; eletronicos; mecanicos, ou outros, considerando o fornecimento e aplicacdo de um revestimento de protecdo, sempre que necessario, colado ou através de fixacdo
mecanica, que poderd ser constituido por manta geotéxtil de 150g/m2, ou outro material de caracteristicas idénticas em termos de resisténcia ao choque; sobre a qual sera
aplicado filme de polietileno, uniformemente aplicado de modo a garantir a protecéo integral de todos os elementos construtivos a manter, durante a execugdo da empreitada,

incluindo todos os trabalhos necessarios, bem como a sua desmontagem; triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado,

da

4 102.01

Escavacdo; desenraizamento e transplante de arvores de pequeno porte, para local a designar pelo Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos e equipamentos de
apoio; limpeza; regularizacdo do terreno envolvente com preenchimento das respetivas covas com aterro para reposicao de cotas, devidamente compactado, em
camadas nédo superiores a 0,20m; abertura de novas covas; adubagéo; preenchimento das covas com terra vegetal certificada; rega e demais trabalhos necessarios,
bem como a triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

UN

3

5 02.02

Execucdo de todos os trabalhos necessarios de adaptacdo e desvio do tracado do ramal de alimentacdo de energia elétrica, existente na zona de
intervencao/implantacdo do edificio, com uma extenséo estimada em +28ml, dentro da area de intervencgéo, incluindo levantamento e reposi¢éo de pavimentos, sempre
gue necessario; abertura e tapamento de valas; desmontagem e remocgéo parcial de dispositivos; caixas; mangas; tubagens e cablagens; fornecimento e instalacéo
regulamentar de todos os dispositivos; caixas; mangas; tubagens; cablagens e todos os acessorios e trabalhos necessarios, de acordo com as especificagfes da
entidade distribuidora; todos os trabalhos de apoio de construcgéo civil necessarios; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado, da
responsabilidade do empreiteiro, com excecao daqueles que o Dono da Obra possa considerar como reutilizaveis no decurso dos trabalhos, que seréo depositados em
local a indicar pelo mesmo num raio de 10km.

UN

6 102.03

Execucéo de todos os trabalhos necessarios de levantamento e reposicionamento das armaduras de iluminacdo encastradas em pavimentos, bem como a alteracéo e
adaptacéo dos tracados das respetivas alimentacdes, existentes na zona de intervencéo/implantacéo do edificio, com uma extensao estimada em +26ml, dentro da area
de intervencao, incluindo levantamento e reposicdo de pavimentos, sempre que necessario; abertura e tapamento de valas; desmontagem e remocgdo parcial de
dispositivos; caixas; mangas; tubagens e cablagens; fornecimento e instalagéo regulamentar de todos os dispositivos; caixas; mangas; tubagens; cablagens e todos os
acessorios e trabalhos necessarios, de acordo com as especificagdes da entidade distribuidora; todos os trabalhos de apoio de construgéo civil necessarios; carga;
transporte e descarga dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro, com exce¢do daqueles que o Dono da Obra possa
considerar como reutilizaveis no decurso dos trabalhos, que serédo depositados em local a indicar pelo mesmo num raio de 10km.

UN

7 102.04

Execucéo de todos os trabalhos necessérios de adaptacéo e desvio do tracado da rede de rega existente na zona de intervencao/implantacéo do edificio, com uma
extensdo estimada em +87ml e um total de +18un de aspersores, dentro da area de intervencéo, incluindo levantamento e reposicdo de pavimentos, sempre que
necessario; abertura e tapamento de valas; desmontagem e remocao parcial de quaisquer dispositivos; aspersores; caixas; mangas; tubagens e cablagens; fornecimento
e instalacédo de todos os dispositivos; aspersores; caixas; mangas; tubagens; cablagens e todos os acessoérios e trabalhos necessarios; todos os trabalhos de apoio de
construcdo civil necessarios; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro, com excegdo daqueles
gue o Dono da Obra possa considerar como reutilizaveis no decurso dos trabalhos, que serdo depositados em local a indicar pelo mesmo num raio de 10km.

UN

03

DEMOLICOES; DESMONTAGENS E REPARAGOES

8 03.01

Desmontagem e remocdao integral cuidada da guarda existente, em estrutura de perfis de ferro, para posterior reutilizagdo, incluindo a demoli¢cdo do murete que Ihe serve
de apoio e respetiva fundagdo; limpeza; embalagem; acondicionamento em palete; carga; transporte e descarga em local a indicar pelo Dono de Obra num raio de 10km,
com todos os trabalhos preliminares; complementares e acesso6rios necessarios a sua reutilizagéo, incluindo também a execucéo de todos os trabalhos de apoio de
construcdo civil necessarios para preenchimento de vazios de encastramento de apoios da guarda; encasques e regularizagdo das superficies; remates com material
ceramico igual ao revestimento existente, incluindo ainda triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro autorizado, da responsabilidade
do empreiteiro (dimensao +7,85x1,84m).

7,85

9 03.02

Execucéo de todos os trabalhos necessarios de corte; escarificacdo e demoli¢éo parcial cuidada do pavimento betuminoso existente no arruamento interior, dentro na
zona de intervencao/implantacdo do edificio, com uma altura média de 0,10m, para posterior reposicdo do pavimento apds a execucgdo de elementos de fundagéo e
drenagens, incluindo limpeza; baldeacéo de terras e regularizagdo da base para obtencdo das cotas de trabalho, incluindo ainda triagem e todos os trabalhos
necessarios; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

m2

8,42
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10 (03.03 Execucéo de todos os trabalhos necessarios de levantamento cuidado; adaptacéo e posterior reposicdo da caixa sumidouro de aguas pluviais existente na zona de | UN 1
intervencdo/implantagdo do edificio, incluindo levantamento e reposicdo de pavimentos, sempre que necessario; abertura e tapamento de valas; desmontagem e
remocao parcial da tubagem existente e acessorios; fornecimento e instalacéo de todos os materiais; tubagens e acessorios necessarios a sua nova ligacéo; todos os
trabalhos de apoio de construcao civil necessarios; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro,
com excegdo dagueles que o Dono da Obra possa considerar como reutilizaveis no decurso dos trabalhos, que seréo depositados em local a indicar pelo mesmo num
raio de 10km.

11 |03.04 Execucéo de todos os trabalhos necessarios para corte e demoligdo parcial cuidada do muro de vedacdo existente, em alvenaria revestida de blocos de betdo; tijolo | m2 14,28
ceramico; adobe ou outro material, com a sec¢do indicada no projeto, para execucédo de trabalhos de movimentagdo de terras e implantagdo do edificio, incluindo a
desmontagem; desvio e reposicionamento de caixas; tubagens; cablagens e todos os dispositivos de redes técnicas nele incorporados; demolicdo de capeamentos em
pedra natural e elementos estuturais, nomeadamente pilares; vigas; cintas e todos os elementos de fundacéo que Ihe servem de suporte, em betdo armado ou outro
material, incluindo ainda a execucdo de remates sempre que necessario; triagem; limpeza; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro
autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

12 ]03.05 Execucéo de todos os trabalhos necessarios de levantamento dos pavimentos existentes, em calgada portuguesa de cubo de calcario 5x5cm, para posterior reposi¢éo, | m2 62,39
incluindo limpeza; baldeagdo de terras e regularizagdo da base numa uma altura total de 0,10m, para obtengdo das cotas de trabalho; remogéao de guias de delimitacéo
em tijolo ceramico, para eventual reutilizagdo pelo Dono de Obra (+57ml), incluindo a limpeza de todos os materiais e a sua triagem; transporte; deposito;
acondicionamento e protecdo em estaleiro ou descarga em local a designar pelo mesmo, num raio de 10km; com todos os trabalhos necessarios, incluindo ainda carga;
transporte e descarga dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

13 |03.06 Execucéo de todos os trabalhos necessérios de levantamento cuidado de lancis L15 e guias L12 em vidragco azul amaciado, de delimitacdo de passeios e zonas |m 1,82
ajardinadas, existentes na zona de intervencao/implantacéo do edificio, para posterior reposicao e reutilizacdo dos excedentes pelo Dono de Obra, incluindo demolicdo e
picagem de bases de assentamento em betdo/argamassa; limpeza; baldeacdo de terras e regularizagcdo da base para obtencdo das cotas de trabalho; triagem;
transporte; depdsito; acondicionamento e protecdo em estaleiro ou descarga em local a designar pelo Dono de Obra, num raio de 10km; com todos os trabalhos
necessarios, incluindo ainda carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

14 (03.07 Remocéo cuidada de bancos de jardim existentes na zona de intervengéo, incluindo demolicdo e picagem de macicos/bases de assentamento em betdo/argamassa; | UN 4
baldeacao de terras e regularizacéo da base para obten¢do das cotas de trabalho; limpeza; triagem; embalagem; transporte e descarga em local a designar pelo Dono de
Obra, num raio de 10km, com todos os trabalhos necessarios, incluindo ainda carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado, da
responsabilidade do empreiteiro.

04 MOVIMENTO DE TERRAS
04.01 Escavacgéao
15 |04.01.01 |Execucdo de trabalhos de decapagem e limpeza de terra vegetal nas areas ajardinadas localizadas na zona de intervengao/implantagdo do edificio e arranjos exteriores, | m2 134,09
com uma profundidade média de 0,10m, incluindo triagem; carga; transporte e descarga em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.
16 [04.01.02 |Execucdo de trabalhos de escavacdo geral, em terreno de qualquer natureza, para definicdo da plataforma e obtencdo das cotas de trabalho previstas em projeto, | m3 6,919

incluindo eventual bombagem e/ou drenagem de &aguas infiltradas; escoramentos; barreiras ou entivacdes; baldeagéo; remocao; triagem; carga; transporte e depdsito
em estaleiro, dos produtos provenientes de escavagdo, para eventual reutilizagdo em aterros, incluindo ainda triagem; carga; transporte e descarga de entulhos
sobrantes em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

17 |04.01.03 |Execucéo de trabalhos de escavagdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos de sapatas em fundacdes diretas, com profundidade estimada de [ m3 40,888
0,80m, considerando uma sobrelargura de 0,50m para execugdo dos trabalhos, incluindo eventual bombagem e/ou drenagem de aguas infiltradas; escoramentos;
barreiras ou entivagées; baldeagdo; remocdao; triagem; carga; transporte e depésito em estaleiro, dos produtos provenientes de escavacéo, para eventual reutilizacdo em
aterros, incluindo ainda triagem; carga; transporte e descarga de entulhos sobrantes em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

04.02 Aterros

18 |04.02.01 |Execucdo de trabalhos de aterro geral, para obtencdo de cotas de trabalho, com material proveniente da escavacdo ou através do fornecimento de terras de | m3 1,671
empréstimo, caso o projetista assim o entenda, face as caracteristicas mecanicas dos solos que se vierem a encontrar durante os trabalhos de terraplanagem e
escavacdao, incluindo espalhamento em camadas de espessura nao superior a 15cm; humedecimento do mesmo; compactacdo com meios mecanicos e todos os
trabalhos necessarios.
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19 ([04.02.02 |Execucdo de trabalhos de aterro em reposi¢do de vazios da abertura de caboucos de sapatas de fundagéo e nivelamento do terreno, em camadas de espessura ndo | m3 32,027
superior a 15cm, devidamente compactadas até as cotas de projeto, com material proveniente da escavagédo ou através do fornecimento de terras de empréstimo, caso o
projetista assim o entenda, face as caracteristicas mecénicas dos solos que se vierem a encontrar durante os trabalhos de terraplanagem e escavagéo, com todos o0s
trabalhos necessarios, de modo a permitir a execug¢édo de caixas de pavimentos e o tratamento paisagistico do logradouro e zona envolvente.
04.03 Transportes
20 |04.03.01 |Carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes da escavagdo e aterros para terraplanagem geral e abertura de caboucos, em vazadouro autorizado, da|m3 15,78
responsabilidade do empreiteiro (nota: considerando a execugdo dos aterros com os produtos provenientes da escavagao).
05 BETAO ARMADO
05.01 Betdo em Fundac8es
05.01.01 |Fornecimento e aplicacdo de camada de betdo de limpeza e nivelamento da base da fundacéo, de 10 cm de espessura, de betdo C12/15 (XO(P); D12; S2; CI 1,0), fabricado em central
e betonagem desde camié&o, no fundo da escavacdo previamente realizada, aplicado conforme condi¢cdes e pormenores previstos em projeto da especialidade, incluindo base de
protecdo constituida por uma camada de manta drenante pitonada de polietileno de alta densidade (PEAD), com geotéxtil de polipropileno incorporado, segundo amostras a
aprovar pela fiscalizagdo e/ou pela equipa projetista, considerando uma sobrelargura 0,50m para cada lado dos elementos de fundacdo, de modo a dobrar a toda a altura dos
mesmos, com todos os trabalhos necessarios, nos seguintes locais:
21 |05.01.01. |Em sapatas isoladas m2 10
01
22 |05.01.01. |Em Lintéis de fundagédo m2 6,8
02
05.01.02 |Fornecimento e aplicacdo de betdo armado em elementos de fundacdo, da classe C25/30 (XC1; Dmax12>15; S2; ClI 0,4) com aditivo hidrofugo, fabricado em central, com
betonagem desde camido, incluindo armaduras em ago A500NR com cortes, dobragens; moldagem no estaleiro da obra e montagem no lugar definitivo da sua colocacgao utilizando
calgos separadores para um recobrimento minimo de 5cm; cofragem; vibragdo por meios mecanicos; descofragem e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento,
conforme condi¢gdes e pormenores previstos em projeto da especialidade, nos seguintes locais:
23 |05.01.02. |Em sapatas isoladas m3 3,9
01
24 105.01.02. |Em Lintéis de fundagéo m3 2
02
05.02 Betdo em Pilares e Vigas
05.02.01 |Fornecimento e aplicacdo de betdo armado em pilares e vigas, da classe C25/30 (XC1; Dmax12>15; S3; Cl 0,4) com aditivo hidréfugo, fabricado em central e betonagem com grua
ou bomba, incluindo armaduras em ago A500NR com cortes, dobragens; moldagem no estaleiro da obra e montagem no lugar definitivo da sua colocacéo utilizando separadores
homologados para um recobrimento minimo de 3cm; cofragem; vibragdo por meios mecanicos; descofragem e todos os trabalhos necesséarios ao seu perfeito acabamento,
conforme condi¢gdes e pormenores previstos em projeto da especialidade, nos seguintes locais:
25 ]05.02.01. |Em pilares m3 1,8
01
26 |05.02.01. |[Em vigas (considerando cofragem melhorada na face exterior para acabamento de face a vista, incluindo adjuvante superplastificante incolor; vibracdo cuidada; | m3 51
02 barramento com pasta de acabamento para regularizar pequenas imperfeicdes, tipo \"B-REPARA FACE K\" e tratamento final da superficie exterior considerando a
aplicagdo de hidrorepelente a base de polisiloxanos, tipo \"SecilTEK AD 40\", ambos da SECIL, ou equivalentes, aplicados segundos as especificacdes e recomendacéo
do fabricante, segundo amostras a aprovar previamente pela fiscalizagéo e/ou pela equipa projetista, com todos os trabalhos necessarios).
05.03 Betdo em Lajes
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05.03.01.

01

Fornecimento e aplicagcdo de laje aligeirada tipo \"PAVILECA\" ou equivalente, incluindo lamina de compresséo; tarugos e macigos em betéo classe C25/30 (XC2(P); | m2 46,51
D12; S3; CI 0,4), fabricado em central; betonagem com grua ou bomba , incluindo armaduras de reforco em ago A400NR e armaduras de distribuicdo em rede
eletrossoldada AR42 100x300mm em ac¢o A500 EL, com cortes, dobragens; moldagem no estaleiro da obra e montagem no lugar definitivo da sua colocagéo, utilizando
separadores homologados para um recobrimento minimo de 2cm; cofragem; vibragdo por meios mecanicos; descofragem e todos os trabalhos necessarios ao seu
perfeito acabamento, conforme especificacdes e pormenores previstos em projeto da especialidade (nota: Na face inferior da laje de cobertura e vigas localizadas na
zona exterior do edificio (4,75m2), o empreiteiro devera também considerar cofragem melhorada; vibracdo cuidada e execucdo de trabalhos de reparagdo de
imperfeicdes; revestimento com reboco delgado armado executado com materiais compativeis com o previsto para tratamento das superficies visiveis das vigas, bem
como todos os demais trabalhos previstos para tratamento final das superficies e aplicagdo de hidro repelente, de modo a ficarem a vista, aplicados segundos as
especificacdes e recomendacgdo do fabricante, segundo amostras a aprovar previamente pela fiscalizacdo e/ou pela equipa projetista, com todos os trabalhos
necessarios).

06

MASSAMES E BETONILHAS

28

06.01

Fornecimento e aplicacdo de massame de pavimento térreo, incluindo regularizacdo da base; cofragens ; aplicacdo de camada de manta geotéxtil de 150g/m2; camada | m2 42,15
de brita n°1 e n°2 ¢/ 0,10m de espessura devidamente compactada; isolamento de bordadura com 0,60m de largura a dobrar 0,20m nos paramentos verticais, constituido
por placas XPS de poliestireno extrudido com 30mm de espessura; tudo recoberto com filme de polietileno com 4 microns, em 2 camadas cruzadas; camada final de
betdo com 0,20m de espessura, da classe C25/30 (XC1; Dmax12>15; S3; Cl 0,4) com aditivo hidréfugo, fabricado em central e betonagem com bomba, incluindo
armadura constituida por malha @10mm//0,15m em ago A500NR, com cortes, dobragens; moldagem no estaleiro da obra e montagem no lugar definitivo da sua
colocacao utilizando calgos separadores homologados para um recobrimento minimo de 5cm; vibragéo por meios mecanicos; aplicagao de endurecedor de superficie;
afagamento mecénico a régua; execugdo de cortes nos locais assinalados em projeto, para minimizacdo de fissuragdo e fendilhacéo por retracéo; fornecimento e
aplicacéo de perfil de remate na transicao de pavimentos, constituido por cantoneira de abas iguais 100x8mm, galvanizada e pintada a coér do pavimento (RAL a definir),
devidamente chumbada ou ancorada aos elementos estruturais (+12ml); descofragens e todos os trabalhos necessérios para receber o acabamento final, conforme
condicdes e pormenores previstos em projeto.

07

ALVENARIAS

0.1

Notas Prévias:

a)

a) Neste capitulo compreende-se o fornecimento e aplicagdo contrafiada de alvenarias de blocos de betéo; tijolo vazado e tijolo de face a vista, de 12 qualidade, para exteriores e
interiores, incluindo o fornecimento e aplicacdo de todos os materiais e execucéo de todos os trabalhos preliminares; acessorios e complementares necessarios; execugao de
padieiras em vaos exteriores e interiores; execucao de pilaretes e cintas de travamento; execucado de coretes; abertura e tapamento de todos 0s rogos e carotes necessarios para
embeber tubagens; condutas ou equipamentos de todas as redes a instalar.

b)

b) Os pilaretes e vigas cinta, de travamento das paredes de alvenaria novas, serédo executadas em betdo ligeiramente armado (pré-fabricado ou moldado em obra), em elementos de
secc¢do quadrada ou retangular, cujas dimensdes e respetivas armaduras de reforgo, serdo sujeitas a aprovagéo da equipa projetista. Terdo a largura igual a espessura da alvenaria
que lhe sirva de suporte, e serdo ancorados aos elementos estruturais, caso necessario, através de resina quimica (a definir em obra, consoante o tipo de elemento existente).

c)

c) As padieiras interiores de portas; védos de janelas; armarios, ou outros elementos construtivos, serdo executadas em betédo ligeiramente armado (pré-fabricado ou moldado em
obra), em elementos de seccdo quadrada e largura igual & espessura da alvenaria que lhe sirva de suporte, com altura adequada a dimenséo do véo e serdo previamente sujeitas a
aprovacédo da equipa projetista.

d)

d) Todos os paramentos de alvenaria, duplas ou simples, devem ser executados respeitando as prumadas e verticalidade exigivel no projeto; sem empenos; com esquadrias
perfeitas e devidamente contrafiadas; de modo a garantir um perfeito acabamento para receber os diversos revestimentos.

07.01

Embasamento de fundagées

29

07.01.01

Fornecimento e aplicacdo de alvenaria simples de blocos de betdo 50x20x28cm, para revestir em ambas as faces com emulsdo betuminosa, em embasamento de | m2 14,784
fundagGes até a cota de coroamento da viga de contagem, considerando uma altura total de 0,60m, assente a meia vez, com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4
e juntas de lcm, incluindo abertura e tapamento de negativos e rocos; regularizagdo do suporte e ancoragem aos elementos de betdo armado com grampos metalicos,
executadas através de resina quimica; execucéo de vigas de cintagem com seccdo méaxima 0,28x0,20m, em betédo armado da classe C25/30 (XC1; Dmax12>15; S2; Cl
0,4) com aditivo hidréfugo, fabricado em central, com betonagem desde camiéo, incluindo armaduras em ago A500NR com cortes, dobragens; moldagem no estaleiro da
obra e montagem no lugar definitivo da sua colocacéo utilizando calgos separadores para um recobrimento minimo de 3cm; cofragem; vibragdo por meios mecanicos;
descofragem e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento, conforme condi¢des e pormenores previstos em projetos de arquitetura e especialidades.

RUA BENTO DE MOURA, 34
Telef. 234311170 / Fax. 234314155
www.jf-esgueira.pt

Péagina 6 de 15




FREGUESIA DE ESGUEIRA

Procedimento CPG/1/2021

07.02

Panos Interiores

07.02.01

Fornecimento e aplicacéo de alvenaria simples de tijolo vazado 30x20x15cm, em panos interiores de paredes duplas, assente ao cutelo com argamassa de cimento e
areia ao traco 1:4 e juntas de 1cm, incluindo regularizagao do suporte; bandas acusticas nas liga¢des horizontais com os elementos estruturais; aplicagdo de grampos
metalicos com afastamento de 4 fiadas entre si, com fixagdo mecanica aos paramentos existentes; execu¢édo de banda e meia-cana drenante no fundo da caixa-de-ar,
com 0,50m de altura minima, constituida por cerezite tradicional executado com leitada de cimento portland normal e aditivo hidréfugo e todos os trabalhos necessarios
ao seu correto funcionamento e acabamento, conforme condi¢des e pormenores previstos em projeto.

m2

97,0499

07.03

Panos Exteriores

07.03.01

Fornecimento e aplicacdo de alvenaria simples de tijolo de face a vista Branco 24x12x7cm, tipo \"Branco Alcacer\" da Ceramica Vale da Gandara, ou equivalente, em
panos exteriores de paredes duplas, assente ao baixo com argamassa de cimento e areia ao trago 1:4, incluindo regularizagdo do suporte; formacéo de juntas
rebaixadas com 1,5cm; bandas acUsticas nas ligacdes horizontais com os elementos estruturais; instalacdo de tubos de ventilacdo superior e drenagem inferior nas
caixas de ar, nos locais assinalados em projeto, em tubo de aluminio @32mm lacado a cor do tijolo, com acabamento mate (RAL a definir); execugcdo de cantos;
ombreiras e padieiras de vaos incluindo blocos lintél com tijolo macico armado; pecas especiais; armaduras trelicadas de aco galvanizado a quente com recobrimento de
resina epoxi e sistema de ancoragem aos panos interiores; elementos estruturais e entre si, com ferragens e fixagdes devidamente homologados e aplicados segundo
as especificacdes e recomendagdes do fabricante; aplicacdo de cordao elastico em polietileno, nas juntas das ligagées com as vigas de cintagem do embasamento de
fundacGes e da laje de cobertura e selagem final com mastique monocomponente a base de poliuretano, a cor do tijolo, com certificagdo para aplicagdo em ambientes
agressivos, tudo segundo amostras a aprovar previamente pela fiscalizagdo e/ou pela equipa projetista, como todos os trabalhos necesséarios ao seu perfeito
acabamento, conforme condi¢cdes e pormenores previstos em projeto.

m2

108,8794
5

08

REVESTIMENTOS

08.01

Revestimento de Paredes

08.01.01

Exteriores

32

08.01.01.

01

Fornecimento e aplica¢é@o de salpisco; embogo e reboco de regulariza¢éo para revestir, com argamassa de cimento e areia tipo \"RHP\" para exteriores, da \"SECIL\" ou
equivalente, incluindo a aplicagdo de duas camadas cruzadas de rede de fibra de vidro, sobre 0os encontros com 0s elementos estruturais; perfis de remate de arestas e
todos os trabalhos necessarios de modo a receber o revestimento final, conforme condi¢Ges e pormenores previstos em projeto.

m2

34,5297

33

08.01.01.

02

Fornecimento e aplicagdo de revestimento ceramico em paredes exteriores, na zona do jardim interior, constituido por azulejo ceramico tipo \"Urban Atelier\" 10x10cm
Branco da \"ALELUIA CERAMICAS\", ou equivalente, aplicado com cimento cola branco tipo \"Webercol azulejo\" e betumagcao de juntas com betume tipo \"Webercolor
Flex\", ambos da \"WEBER\" ou equivalentes; incluindo todos os trabalhos necessarios para um perfeito acabamento, conforme condicdes e pormenores previstos em
projeto.

m2

34,5297

08.01.02

Interiores

34

08.01.01.

02

Fornecimento e aplicagdo de revestimento interior nas paredes exteriores, em alvenaria de tijolo vazado, constituido por placas de gesso laminado hidr6fugo de 15mm de
espessura, tipo \"PLADUR\" ou equivalentes, fixas diretamente ao suporte por intermédio de mestras constituidas por perfis omega 45mm em ago galvanizado, afastados
entre si até 0,60m, incluindo a aplicagdo de isolamento acuUstico constituido por placas ou rolo de 1a mineral 40mm segundo a norma EN 13162, revestido numa das suas
faces com um complexo de papel kraft com polietileno que actua como barreira de vapor; parafusaria e demais acessorios; execucdo de nichos para caixas e outros
dispositivos e redes técnicas; tratamento de véos e aberturas; execucao de cantos; barramento e tratamento de juntas através de pasta e fita de juntas; colocacéo das
caixas de mecanismos elétricos e de passagem de instalagbes, com a prévia marcacdo da sua localizagdo nas placas e perfuracdo das mesmas e limpeza final,
totalmente finalizado e pronto para aplicar primario e pintar, conforme condi¢cdes e pormenores previstos em projeto.

m2

65,2619

08.02

Revestimento de Tetos

08.02.01

Interiores
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08.02.01.
01

Fornecimento e aplicagdo de teto falso em gesso cartonado com 13mm de espessura , constituido por placas lisas e acusticas perfuradas, tipo \"PLADUR®FON\" ou
equivalentes, conforme reparticdo de areas prevista em planta de tetos, incluindo estrutura horizontal em perfis metalicos galvanizados afastados 40>60cm (maximo);
suspensdes em vardo roscado @6mm; isolamento acustico constituido por placas ou rolo de |4 mineral 80mm segundo a norma EN 13162, revestido numa das suas
faces com um complexo de papel kraft com polietileno que actua como barreira de vapor; banda de papel em juntas; barramento de juntas com massa de secagem
répida; acessorios de fixacéo; abertura e fornecimento de algcapdes para acesso a redes técnicas (se necessario), tudo segundo amostras a aprovar previamente pela
fiscalizagcdo e/ou pela equipa projetista; abertura de negativos para luminarias ou outros dispositivos elétricos ou equipamentos e limpeza final, totalmente finalizado e
pronto para aplicar primério e pintar, conforme condi¢cGes e pormenores previstos em projeto.

m2

41,56

08.03

Revestimento de Pavimentos e Rodapés

36

08.03.01

Fornecimento e aplicacdo de microcimento branco, sobre pavimento térreo, tipo \"Seciltek MicroArt\" da \"SECIL\", ou equivalente, incluindo a aplicagdo de primario;
argamassas de regularizacdo e acabamento fino com rede de fibra de vidro incorporada; selante de superficie e verniz de protecdo a base de poliuretano, com
acabamento Mate, todos aplicados segundo as especificagdes; recomendagdes e no nimero de deméos homologado e aconselhado pelo fabricante, com todos os
trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento, conforme condi¢des e pormenores previstos em projeto.

m2

42,15

37

08.03.02

Fornecimento e aplicacdo de microcimento branco, sobre estruturas de gesso cartonado, formando rodapé com 0,50m de altura, tipo \"Seciltek MicroArt\" da \"SECIL\",
ou equivalente, incluindo a aplicacédo de primario; argamassas de regularizagédo e acabamento fino com rede de fibra de vidro incorporada; selante de superficie e verniz
de protecdo a base de poliuretano, com acabamento Mate, todos aplicados segundo as especificagdes; recomendacdes e no niumero de demdos homologado e
aconselhado pelo fabricante, com todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento, conforme condigdes e pormenores previstos em projeto.

m2

10,245

09

ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES

09.01

Impermeabilizacdo de Fundagdes

38

09.01.01

Fornecimento e aplicagéo de pintura impermeabilizante constituida por 2 dem&os cruzadas de emulsé@o betuminosa tipo \"Imperkote F\" ou equivalente; camada de manta
geotéxtil de 150g/m2, no recobrimento dos paramentos e tela pitonada com pregos de roseta estanques e perfil de topo, tipo \"Danodren H10\" da \"DANOSA\" ou
equivalente, com todos os trabalhos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme condi¢cGes e pormenores previstos em projeto.

m2

102,115

09.02

Drenagem Periférica

39

09.02.01

Execucéo de drenagem periférica na envolvente ao edificio e jardim interior, considerando a formacgédo de vala; fornecimento e aplicagdo de camada de manta geotéxtil
de 150g/m2 no fundo e encosta da vala; tubo de geodreno cffiltro 110mm em rolo, revestido com geotextil (SN2); enchimento da vala com seixo rolado devidamente
lavado e isento de materiais organicos; execucao de caixas enterradas de ligacdo/mudanga de direcéo (nos casos em que seja excedida a dimensdo maxima dos rolos);
ligacdes as caixas de visita da rede de drenagem de &guas pluviais e todos os trabalhos necessarios, conforme condi¢cdes e pormenores previstos em projeto.

nll

18,61

09.03

Impermeabilizagdo de coberturas

40

09.03.01

Fornecimento e aplicagdo de sistema impermeabilizante na laje de cobertura, constituido por pintura com duas deméaos cruzadas de emulsdo betuminosa tipo
\"Imperkote F\" ou equivalente e duas camadas cruzadas de tela asfaltica em poliéster, de 3Kg/m2 + 4Kg/m2 respetivamente, incluindo a dobragem a toda a altura e no
topo das vigas, bem como a formacdo de base para instalagdo de caleira, incluindo limpeza; preparagdo do suporte; fornecimento e aplicacdo de acessérios para
execucdo de embocaduras para tubos de queda e instalacdo de Trop-Plein, com todos os trabalhos necesséarios, de modo a garantir uma perfeita estanquidade dos
elementos construtivos a tratar, conforme condi¢des e pormenores previstos em projeto.

m2

46,51

10

COBERTURA

10.01

Formacgao de pendentes e isolamentos

41

10.01.01

Fornecimento e aplicacdo de camada de forma, na formacao de pendentes na laje de cobertura, constituida por betonilha de enchimento ¢/ +10cm de espessura média,
em betdo leve a base de poliestireno expandido c/ densidade seca de 450kg/m3, tipo \"UniLeve EPS\" da \"SECIL\" ou equivalente, aplicado segundo as especificacdes
do fabricante, incluindo fornecimento de bocais em pvc para algerozes de ligagédo aos tubos de queda; formacéo de caleira, com todos os trabalhos necessarios ao seu
perfeito funcionamento e acabamento, conforme condig6es e pormenores previstos em projeto.

m2

46,51

10.02

Revestimentos finais

42

10.02.01

Fornecimento e aplicacéo de lajetas térmicas em betdo de cor Cinza 40x40 ou 60x60x2,5cm + 4cm isolamento XPS, na cér Cinza, em camada final de coberturas néo
acessiveis; assente sobre duas camadas cruzadas de manta geotéxtil de 150g/m2, tudo segundo amostras a aprovar previamente pela fiscalizagdo e/ou pela equipa
projetista, com todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento, conforme condi¢cdes e pormenores previstos em projeto.

m2

46,51

10.03

Funilarias
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0.2 Notas Prévias:

a) a) Neste sub-capitulo compreende-se o fornecimento e aplicacdo de elementos de funilaria diversa, nomeadamente caleiras e rufos de capeamento de platibandas, em zinco natural,
incluindo todos os materiais; trabalhos; ferragens e todos os acessorios e soldaduras necessarias; execugao de negativos e ligacdes aos algerozes e tubos de queda; remates e
tapamento de todos 0s rocos e carotes necessarios a execugéo dos trabalhos de funilaria.

b) b) Para execucao de soldaduras em elementos de zinco, todas as zonas a tratar deverdo ser sujeitas a limpeza prévia com decapante de zinco Zn, de acordo com a norma DIN 8511.
A solda a utilizar sera Zn 60/40,devidamente regulamentada pela norma DIN 1707, na proporcdo de 60% de chumbo e 40% de estanho. Na sobreposicdo das zonas a soldar devera
considerar-se uma sobreposicdo 10mm, para os elementos horizontais e 5mm para os elementos verticais, sendo que a espessura da junta de solda devera ser 0.5mm. o
desenvolvimento linear maximo de todos os elementos de funilaria ndo podera exceder 6,00m de comprimento.

c) c) Todos os equipamentos de oficina e ferramentas a utilizar em oficina e em obra, dever&o estar devidamente calibrados e afinados de modo a né&o ferir o material, considerando-se
gue todos os trabalhos de corte; dobragem; quinagem e moldagem de elementos de funilaria a executar em oficina, deverdo ser executados por guilhotinas e quinadeiras, nédo
sendo recomendavel a utilizagdo de pun¢des e matrizes com arestas nao boleadas e diametros inferiores a 1.5 vezes a espessura da chapa. As ferramentas manuais a utilizar em
obra deverdo ser apropriadas e adequadas a execucgao e instalagdo dos sistemas de agrafagem e soldadura atras referidos.

d) d) Todos os trabalhos e materiais de funilaria deverdo ser obrigatoriamente executados e instalados de acordo com as especificacdes e recomendacdes dos respetivos

e) e) Todos os sistemas; materiais; ferragens e acessoérios de funilaria a aplicar em obra, deveréo ser certificados e devidamente homologados, estando sujeitos a aprovagéo da
fiscalizacdo e/ou da equipa projetista, sequndo amostras a apresentar pelo empreiteiro.

10.03.01 |Caleiras

43 110.03.01. |Fornecimento e instalagdo de caleiras em chapa quinada de zinco natural n°14(0,80mm de espessura), com todas as dobras; quinagens; sobreposi¢des e soldaduras | m 8,44

01 necessarias ao seu correto funcionamento, de acordo com os perfis transversais e secg¢des indicadas nos pormenores de projeto, com seccao Util minima de
U150x100mm a dobrarem a toda a altura das platibandas e um desenvolvimento total previsto de £750mm, incluindo cortes; fura¢des e soldaduras de todas as condutas
de ligacédo aos algerozes e tubos de queda, executadas no mesmo material, com as sec¢des e diametros indicados, devidamente seladas; considerando a formacéo
prévia de barreira de vapor constituida por lamina nodular em PEAD 170 gr/m2, simplesmente apoiada no leito e fixada lateralmente aos paramentos por meio de
buchas em polipropileno; remates e todos os trabalhos necessarios ao seu correto funcionamento e estanquidade, conforme condi¢cdes e pormenores previstos nos
projetos de arquitetura e de drenagem de aguas pluviais.

10.03.02 [Rufos

10.03.02. |Fornecimento e instalagdo de rufos em remates superiores de platibandas, em chapa quinada de zinco natural n°14(0,80mm de espessura), com 2 dobras e 2 pingadeiras e 40mm de

01 vista lateral, de acordo com os perfis transversais e sec¢des indicadas nos pormenores de projeto, considerando a formacé&o prévia de barreira de vapor constituida por [amina
nodular em PEAD 170 gr/m2, fixada diretamente aos paramentos por meio de buchas em polipropileno, incluindo cortes; sobreposi¢des e todas as soldaduras necessérias;
remates e todos os trabalhos necessérios ao seu correto funcionamento e estanquidade, conforme condigdes e pormenores previstos nos projetos de arquitetura e de drenagem de

44 110.03.02. |Rufo perimetral com desenvolvimento total de £350mm. m 32,16

01.01

45 [10.03.02. |Rufo interior com desenvolvimento total de +350mm. m 5,56

01.01

11 SERRALHARIAS

11.01 Serralharias de Ferro e Inox

11.01.01 |Fornecimento e instalacao de portdes exteriores de abertura manual, constituidos por aros e folhas em perfis tubulares de ago, adequados ao tipo de abertura e dimenséo da folha,
conforme desenhos de pormenor em mapa de véos, incluindo ancoragens e fixacdes dos aros; soldaduras; ferragens, nomeadamente fechaduras de embutir com lingua; cilindros
com jogos de 4 chaves; dobradigas; parafusaria e demais acessoérios; tratamento de superficie apés montagem e soldaduras de ferragens e acessérios, constituido por
desengorduramento; decapagem; metalizagdo a quente e pintura com primario tipo \"7K500 C-Proxprimer\" e acabamento com 2 demaos de esmalte tipo \"C-THANE S250\", todos
da \"CIN\" ou equivalentes, na cér Cinza com acabamento tipo \"Forja\" (RAL a definir), com todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento e correto funcionamento, de
acordo com o mapa de vaos; condicdes e pormenores previstos em projeto, nos seguintes vaos:

46 [11.01.01. |Vaos VE 3 c/ 1 folha de abrir (dimensao 2,00x2,00m) UN 2

01

11.02 Serralharias de Aluminio
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11.02.01

Fornecimento e aplicacdo de caixilharia exterior em perfis de aluminio, com rotura térmica (RPT), em série de correr elevatdria e bandeiras fixas, tipo \"4700RPT\" da \"CORTIZO\",
ou equivalente, com acabamento lacado MATE na coér Branco (RAL a definir), incluindo perfil de soleira; puxadores; fechos; dobradigas e todas as ferragens e acessoérios
necessarios; vidro duplo tipo \"SGG CLIMALIT PLUS 8 (16AIR) 44.1 PLANITHERM 4S F2\", ou equivalente, constituido por vidro temperado exterior com capa 6mm+Cx. Ar
16mm+Laminado 44.4; vedantes; vedacdes executadas com silicones de elevada elasticidade, tudo segundo séries e amostras a aprovar previamente pela fiscalizagdo e/ou pela
equipa projetista, com todos os trabalhos necesséarios ao seu perfeito acabamento e correto funcionamento, de acordo com o mapa de vaos; condi¢cdes e pormenores previstos em

11.02.01.

01

Vaos VE 2 c/ 2 folhas correr + bandeiras fixas (dimensao 5,43x3,70m UN 1

12

CARPINTARIAS

12.01

Caixilharias Exteriores

12.01.01

Fornecimento e montagem de portas exteriores com aros e folhas em estrutura de madeira maci¢ca de Carvalho Europeu, incluindo lixagem e tratamento prévio com velatura e
acabamento em verniz, tipo \"CIN\" ou equivalentes, com acabamento incolor MATE, do tipo aquoso/uretanado a base de poliuretano, para exteriores e interiores, aplicados em
oficina, incluindo todas as ferragens e acessorios necesséarios, nomeadamente dobradi¢as ocultas; puxadores de asa; cilindros; fechos verticais e batentes de pavimento \"JNF\"
ou equivalentes, incluindo ainda remates e vedacGes executadas com silicones de elevada elasticidade, tudo segundo séries e amostras a aprovar previamente pela fiscalizagédo
elou pela equipa projetista, com todos os trabalhos necesséarios ao seu perfeito acabamento e correto funcionamento, de acordo com o mapa de vaos; condicGes e pormenores

48

12.01.01.

01

Véao VE 1 com 2 folhas de abrir (dimenséo 2,00x2,14m). UN 2

12.02

Revestimentos

49

12.02.01

Fornecimento e montagem de banco interior fixo em madeira macica de carvalho europeu, com 3,75x0,50x0,04m, incluindo lixagem e tratamento prévio com velatura e [ UN 1
acabamento em verniz tipo \"CIN\" ou equivalentes, com acabamento incolor MATE, do tipo aquoso/uretanado & base de poliuretano, para interior, aplicados em oficina,
incluindo todas as ferragens e acessorios necessarios, nomeadamente perfis estruturais de suporte devidamente ancorados aos paramentos de alvenaria, executados
em chapa de aco galvanizada, do tipo cantoneira oculta, com dimensdes e sec¢do adequada a fungdo; ferragens; acessorios e sistema de ancoragem oculto, incluindo
ainda remates e vedagdes executadas com silicones de elevada elasticidade, tudo segundo séries e amostras a aprovar previamente pela fiscalizagdo e/ou pela equipa
projetista, com todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento e correto funcionamento, conforme condigées e pormenores previstos em projeto.

50

12.02.02

Fornecimento e montagem de painéis no revestimento de paredes interiores, com a estereotomia indicada nas pecas desenhadas, em contraplacado maritimo ou | m2 7,1115
aglomerado, com acabamento folheado em madeira de carvalho europeu, com 3,75x0,50x0,04m, incluindo lixagem e tratamento prévio com velatura e acabamento em
verniz tipo \"CIN\" ou equivalentes, com acabamento incolor MATE, do tipo aquoso/uretanado a base de poliuretano, para interior, aplicados em oficina, incluindo ripados
em mestras de madeira; acessorios e todas as ferragens ocultas necessarias, incluindo ainda remates e vedag6es executadas com silicones de elevada elasticidade,
tudo segundo séries e amostras a aprovar previamente pela fiscalizagéo e/ou pela equipa projetista, com todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento e
correto funcionamento, conforme condigbes e pormenores previstos em projeto.

12.03

Diversos

51

12.03.01

Fornecimento e montagem de Cruz exterior em estrutura de madeira lamelada de Carvalho Europeu, com secg¢éo 0,15x0,20m e dimensao total de 1,06X2,20m, incluindo | UN 1
a prévia instalacdo e montagem de placa de ancoragem oculta e bainha de encastramento com a mesma sec¢édo, sobre a sapata S1, em aco galvanizado; lixagem e
tratamento prévio com velatura e acabamento em verniz, tipo \"CIN\" ou equivalentes, com acabamento incolor MATE, do tipo aquoso/uretanado a base de poliuretano,
para exterior, aplicados em oficina, incluindo todas as ferragens e acessorios ocultos necessarios, incluindo ainda remates e vedagdes executadas com silicones de
elevada elasticidade, tudo segundo séries e amostras a aprovar previamente pela fiscalizacéo e/ou pela equipa projetista, com todos os trabalhos necessarios ao seu
perfeito acabamento, conforme condi¢Bes e pormenores previstos em projeto.

13

PINTURAS

13.01

tetos

52

13.01.01

Fornecimento e aplicacéo de pintura em tetos interiores, em gesso cartonado, considerando aplicacdo de primario \"EP/GC 300\" ref2 10-600 com 2 a 3 demé&os de [ m2 41,56
\"Cinacryl\" Mate ref® 12-230, todos da \"CIN\" ou equivalentes, na cor Branco (RAL a definir), com acabamento Mate, incluindo limpeza e preparacéo das superficies
com todos os trabalhos necessarios para um perfeito acabamento, conforme condigcdes e pormenores previstos em projeto.

13.02

Paredes
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53 |13.02.01 |Fornecimento e aplicagdo de pintura em paredes interiores, em gesso cartonado, considerando a aplicacéo de primario \"EP/GC 300\" ref? 10-600 com 2 a 3 deméos de | m2 65,2619
\"Vinylmatt\" ref2 10-2500, todos da \"CIN\" ou equivalentes, na coér Branco (RAL a definir), com acabamento Mate, incluindo limpeza e preparacéo das superficies com
todos os trabalhos necessarios para um perfeito acabamento, conforme condi¢cdes e pormenores previstos em projeto.
14 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
14.01 Movimento de terras
54 114.01.01 |Abertura e tapamento de vala para instalagéo dos coletores prediais no exterior (tubagens em PVC) de aguas pluviais, incluindo reposigao de pavimentos existentes em | m 44
calcada tradicional de cubo de calcéario 5x5cm (nota: incluindo ramal de ligagéo e ramais de caleira/sumidouros exteriores).
14.02 Camaras de inspecao
14.02.01 |Fornecimento e assentamento de camaras de visita, pré-fabricadas em betdo ou executadas \"In Situ\" em alvenaria de blocos, de profundidade variavel, incluindo
impermeabilizagdes das superficies interiores com argamassa hidrofugada, meias canas no fundo, ligagdes, movimentos de terra (escavacgao e reposicao de terras necessarias e
remocado das sobrantes a vazadouro), tampas metalicas em ferro fundido dctil, com aro metélico anti-roubo, da classe D250, com a inscrigdo \"AGUAS PLUVIAIS\" e todos os
trabalhos e acessorios necessarios, de acordo com as normas técnicas vigentes, conforme condi¢des e pormenores previstos em projeto da especialidade.
55 |14.02.01. |Camaras de visita e limpeza (dimensao util 0,50x0,50m) UN 4
01
56 |14.02.01. |Camaras de Ramal de Ligagao (dimens&o util 0,50x0,50m) UN 1
02
14.03 Tubagem - Rede de coletores exteriores
14.03.01 |Fornecimento e colocagéo de coletores entre camaras de visita em PVC, incluindo regularizacéo de fundo de vala, almofada de areia de protecdo da tubagem, aterro compactado
por camadas nédo superiores a 20 cm com material da propria vala isento de pedras e terrdes, bem como todos os trabalhos e acesso6rios necessérios a ligacao da rede, conforme
condi¢c8es e pormenores previstos em projeto da especialidade.
57 ]14.03.01. [@110mm m 11
01
58 |14.03.01. [@125mm m 21
02
59 |14.03.01. (@160mm (ramal de ligacéo incluindo ligacéo ao sumidouro existente) m 13
03
14.04 Tubos de Queda e Algerozes
60 [14.04.01 |Fornecimento e instalacéo de tubo de queda de seccao retangular 120x73mm, em chapa de ago galvanizado e lacado na cor Branco (RAL a definir) com acabamento | UN 1
MATE, com um desenvolvimento de +4,75m, incluindo algeroz do mesmo material com 200x200x150mm; trop-plein com sec¢éo pelo menos igual a secgdo do tubo de
gueda; curva e ligagdo a camara de visita, com todos 0s acessorios e trabalhos inerentes a sua execucéo e funcionamento, abracadeiras; escapulas e demais ferragens
e acessorios, galvanizados e lacadas a mesma cor, conforme condigées e pormenores previstos nos projetos de arquitetura e da especialidade.
14.05 Diversos
61 [14.05.01 |Fornecimento e montagem de sumidouros com dimensao interior 50x30x40cm, pré-fabricados em betédo fck=25 MPa, ou executados \"In Situ\" em alvenaria de blocos, | UN 2
para recolha de aguas pluviais, assente sobre base de betdo simples C20/25(X0(P); D25; S2; Cl 1.0) com 0,10m de espessura, incluindo grelha em ferro fundido ductil
normalizado, da classe C250 segundo NP EN 124, compativel com superficies de paralelipipedo; betdo ou asfalto a quente, abativel e anti-roubo, com aro em ferro
fundido do mesmo tipo, ao mesmo nivel do pavimento, totalmente instalado e ligado a rede geral, conforme condices e pormenores previstos em projeto da
especialidade.
62 |14.05.02 |Fornecimento e montagem de caleira pré-fabricada em polipropileno, com 1600mm de comprimento; 110mm de largura e 52mm de altura, com grelha passadi¢co de aco [ UN 1
galvanizado, classe A15 segundo NP EN 124 e EN 1433, assente sobre base de betdo simples C20/25(X0(P); D25; S2; Cl 1.0) com 0,10m de espessura, incluindo
escavacao prévia com meios manuais e posterior enchimento do tardoz com betdo; pecas especiais e sifao em linha visitavel, totalmente instalado e ligado a rede geral,
conforme condi¢Ges e pormenores previstos em projeto da especialidade.
63 |14.05.03 |Ligagdo de tubos de queda existentes, a caixas de visita da nova rede de coletores exteriores, incluindo todos os trabalhos necessarios; prolongamento dos tubos | UN 2
existentes no mesmo material e acessorios, conforme condi¢cdes e pormenores previstos em projeto da especialidade.
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15 INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS

0.3 Consideracdes gerais:

a) a) Todos os trabalhos deveréo ser realizados de acordo com o projeto (pecas escritas e desenhas) e satisfazendo o especificado nas Condi¢gdes Técnicas. Deverdo estar incluidos
nos precos unitarios todos os trabalhos, fornecimentos de materiais, transportes, descarga, equipamentos de elevagdo e apoio e trabalhos de construgdo civil que sejam
necessarios a boa execucao tendo em vista os objetivos previstos em projeto. A lista de quantidades apresentada diz respeito as especificacdes técnicas indicadas nas pegas
escritas e desenhadas. Todos os trabalhos, materiais e equipamentos que néo constam da presente lista de quantidades e que o concorrente considere necessarios para execugéo
da obra devem estar incluidas no ambito da proposta, néo originando qualquer alteragdo ao prego contractual.

64 |15.01 Execucédo de todos os trabalhos necessarios para alteragéo e adaptagdo do quadro existente, de forma a que os 3 circuitos de iluminagdo cujos disjuntores estdo em 2.2 [ UN 1
fila (2 circuitos da Capela e 1 do Altar) figuem imediatamente a jusante do Interruptor Diferencial Geral do quadro e ndo como actualmente, em que estéo a jusante do
disjuntor Siemens de iluminacéo situado na 1.2 fila.
65 |15.02 Execucgédo de todos os trabalhos necessarios para colocar fora de servigo 0 antigo ACE e aplicar no mesmo lugar 1 interruptor de corte geral de 2x63A e 1 barramento | UN 1
monofasico tipo repartidor modular 2P 100A da Legrand, ou equivalente, a alimentar o Int. Dif. (EXISTENTE) e o novo disjuntor de 2x25A, incluindo o fornecimento e
instalagdo de um cabo XV U3G6 protegido por tubo 2WW40, vermelho, entre os quadros das duas Capelas, com abertura de rogo na parede sob o quadro da capela
existente, até atingir o exterior; A partir dai, sera enterrado em vala a profundidade minima de 600 mm, incluindo ainda abertura e tapamento da mesma; sinalizagdo com
fita ou rede plastica vermelha enterrada pelo menos 100 mm acima, em todo o percurso; reposicédo e regularizagdo de revestimentos nas paredes e pavimentos, de
forma a ficarem como antes do inicio da obra.
66 |15.03 Abertura e tapamento de vala a profundidade minima de 600mm, incluindo regularizacéo e reposicéo dos pavimentos, de modo a ficarem iguais ao existente,antes do [ m 15
inicio dos trabalhos.
67 |15.04 Fornecimento e instalagdo de cabo XV 3G6, Preto. m 17
68 |15.05 Fornecimento e instalacdo de tubo corrugado 2WW 40 Vermelho, em vala. m 35
69 |15.06 Fornecimento e instalagdo de disjuntor 2x25A 6KA, Siemens, ou equivalente, para proteger o novo circuito de alimentagdo da Nova Capela Mortuéria, a alimentar do | UN 1
novo repartidor deste quadro.
70 |15.07 Fornecimento e instalagdo de tomada monofasica com terra, tipo\"Schuko\", 16A/250V, com alvéolos protegidos e espelho, da série \"LOGUS 90 ANIMATO BR\" da [ UN 3
EFAPEL, ou equivalente.
71 |15.08 Fornecimento e instalacéo de caixa de derivagdo estanque, IP55-1K07, 80x80x45 mm, com ligadores tipo Wago, para instalacédo a vista, ou equivalente. UN 1
72 |15.09 Fornecimento e instalacdo de caixa de aparelhagem funda, com ligadores tipo Wago, para instalacdo embebida. UN 6
73 |15.10 Fornecimento e instalagdo de condutor HO7V-U 2X1,5 m 12
74 |15.11 Fornecimento e instalagdo de condutor HO7V-U 3G1,5 m 52
75 |15.12 Fornecimento e instala¢@o de cabo XV 3G2,5, Preto m 20
76 |15.13 Fornecimento e instalacéo de condutor HO7V-U 3G2,5 m 25
77 |15.14 Fornecimento e instalacdo de tubo anelado tipo ICTA (RAPIDFLEX) 20 Azul, ou equivalente. m 20
78 |15.15 Fornecimento e instalacdo de tubo VD 20 em rogo. m 80
79 |15.16 Fornecimento e instalacdo de quadro elétrico, QE-NOVA CAPELA IP54 IKO7 CLIl 6KA, equipado conforme Projeto. UN 1
80 |15.17 Fornecimento e instalacdo de betoneira de Dupla Sinalizagao p/ Corte Geral Emergéncia c/ Vidro Quebravel Legrand ref. 38024 ou equivalente, com Placa Sinalizadora. | UN 1
81 |15.18 Fornecimento e instala¢éo de cabo FXZ1/RZ1-K(AS+) 4G1,5 (0,6/1KV) LJ. m 4
82 |15.19 Execucéo de Medigdo de terra de servico existente, abrindo o ligador amovivel existente e proceder a medicéo da terra, melhorando o valor até atingir um valor inferior a | UN 1
80 , se necessario e substituir a tampa da caixa do ligador amovivel de terra, que se encontra partida.
83 |15.20 Fornecimento e instalacdo de bloco autonomo de emergéncia EEE, ou equivalente, modelo TELEL 01 05014-A6 NM/60m (EN 7010), com pictograma. . UN 2
84 |15.21 Fornecimento e instalacdo de Luminaria Climar Weline Trimless Opal, 2250mm / 4000 K / 27 W, ou equivalente. UN 5
85 |15.22 Fornecimento e instalacdo de Luminaria Climar Double Mono, LD/LI, IP65-IKO7 White, com 2xGU35, ou equivalente . UN 1
86 |15.23 Fornecimento e instalacdo de Projetor Roblan MHLX 30F 4000 K /30 W /3900 Im 1208 - IP65, ou equivalente. UN 1
16 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAGOES (ITED)
0.4 Consideracdes gerais:
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a) a) Todos os trabalhos deverao ser realizados de acordo com o projeto (pecas escritas e desenhas) e satisfazendo o especificado nas Condi¢g8es Técnicas. Deverdo estar incluidos
nos pregos unitarios todos os trabalhos, fornecimentos de materiais, transportes, descarga, equipamentos de elevagdo e apoio e trabalhos de construgdo civil que sejam
necessarios a boa execucgado tendo em vista os objetivos previstos em projeto. A lista de quantidades apresentada diz respeito as especificagdes técnicas indicadas nas pecas
escritas e desenhadas. Todos os trabalhos, materiais e equipamentos que ndo constam da presente lista de quantidades e que 0 concorrente considere necessarios para execugao
da obra devem estar incluidas no &mbito da proposta, néo originando qualquer alteragdo ao prego contractual.

87 |16.01 Abertura e tapamento de vala a profundidade minima de 600mm, incluindo regularizacéo e reposicéo dos pavimentos, de modo a ficarem iguais ao existente,antes do [ m 35
inicio dos trabalhos.
88 |16.02 Fornecimento e instalagdo de caixa visita em cimento CVM, com tampa em ferro fundido, com 300x300x500mm (minimo). UN 2
89 |16.03 Fornecimento e instalacdo de tubo corrugado 2WW 40 Verde, enterrado em vala a 0,8 m de profundidade e devidamente sinalizado com rede sinaliza¢gdo VERDE a 0,1m | m 70
acima do tubo.
90 |16.04 Fornecimento e instalacéo de caixa do tipo ATl 3 PLAY serie 15\" com aro e porta equipado ATI3 PLAY 3U 6PC+4CC+2FO da marca TEKA, ou equivalente. UN 1
91 |16.05 Execucéao de terra de protecéo da rede ITED completa com ligador amovivel e elétrodos de terra. UN 1
92 |16.06 Fornecimento e instalagdo de tubo ERM 40 embebido (PAT). m 8
93 |16.07 Fornecimento e instalagcdo de tubo ERM 25 embebido. m 16
94 ]16.08 Fornecimento e instala¢éo de cabo U/UTP CAT6 Cu TEKA, ou equivalente. m 18
95 |16.09 Fornecimento e instalacdo de CABO COAXIAL RG6 Tipo N46V3 TK . m 12
96 |16.10 Fornecimento e instalacéo de tomada simples RJ45 CAT6 completa com espelho, da série \"LOGUS 90 ANIMATO BR\" da EFAPEL, ou equivalente. UN 1
97 |16.11 Fornecimento e instalacdo de tomada mista (TV+RJ45+FO) CAT6 completa com espelho, da série \"LOGUS 90 ANIMATO BR\" da EFAPEL, ou equivalente. UN 2
98 |16.12 Fornecimento e instalacdo de caixa de aparelhagem tipo |1, para instalagdo embebida. UN 5

17 INSTALAGOES DE DETEGAO E ALARME DE INTRUSAO

0.5 Consideracgdes gerais:

a) a) Todos os trabalhos deverao ser realizados de acordo com o projeto (pecas escritas e desenhas) e satisfazendo o especificado nas Condi¢gGes Técnicas. Deverdo estar incluidos
nos precos unitarios todos os trabalhos, fornecimentos de materiais, transportes, descarga, equipamentos de elevagdo e apoio e trabalhos de construcdo civil que sejam
necessarios a boa execucao tendo em vista os objetivos previstos em projeto. A lista de quantidades apresentada diz respeito as especificagées técnicas indicadas nas pecas
escritas e desenhadas. Todos os trabalhos, materiais e equipamentos que néo constam da presente lista de quantidades e que o concorrente considere necessarios para execucao
da obra devem estar incluidas no ambito da proposta, ndo originando qualquer alteracdo ao prego contractual.

99 |17.01 Fornecimento e instalagdo de tubo VD 20 em rogo. m 30
100 (17.02 Fornecimento e instalagdo de cabo ALARMFLEX 2X0,5+6X0,22 em tubo VD20. m 35
101 (17.03 Fornecimento e instalagdo de CDI - Central Detecéo Intrusdo tipo RUNNER 8 com 8 zonas e marcador telefénico da marca CROW, ou equivalente. UN 1
102 (17.04 Fornecimento e instalacéo de Bateria Ultracell 12V 7AH. UN 1
103 |[17.05 Fornecimento e instalacéo de detetor de alarme dupla tecnologia do tipo SWAN 1000 da marca CROW, ou equivalente. UN 2
104 [17.06 Fornecimento e instalacdo de teclado LCD RUNNER 4. UN 1
105 (17.07 Fornecimento e instalacdo de sirene Exterior tipo VEGA-PLUS com nivel sonoro de 112 dB a 1 M. UN 1

18 INSTALACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIOS

18.01 Equipamentos

106 [18.01.01 |Fornecimento e instalagédo de central de detecéo de incéndio do tipo convencional, com o nimero de zonas necessarias. UN 1
107 [18.01.02 |Fornecimento e instalacédo de detetor éptico de fumos. UN 1
108 |[18.01.03 |Fornecimento e instalacdo de betoneira manual de alarme de incéndio. UN 2
109 |[18.01.04 |Fornecimento e instalacédo de sirene de alarme de incéndio. UN 1
110 [18.01.05 |Fornecimento e instalagéo de extintor portatil de pé quimico ABC de 6 kg. UN 2
111 [18.01.06 |Fornecimento e instalagédo de extintor portatil de anidrido carbénico CO2 de 2 kg. UN 1
112 [18.01.07 |Fornecimento e instalacéo de betoneira de corte geral de eletricidade. UN 1
113 |18.01.08 |Fornecimento e instala¢éo de bloco autonomo de iluminacdo de emergéncia permanente. UN 2
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18.02

Sinalética

18.02.01

Fornecimento e instalagdo de sinalética fotoluminescente de \"Saida\".

UN

18.02.02

Fornecimento e instalagdo de pictograma associado ao extintor de p6 quimico ABC.

UN

18.02.03

Fornecimento e instalacéo de pictograma associado ao extintor de CO2.

UN

18.02.04

Fornecimento e instalacdo de pictograma associado a betoneira manual de alarme.

UN

18.02.05

Fornecimento e instalacdo de pictograma associado a betoneira manual de corte geral de eletricidade.

UN

18.02.06

Fornecimento e instalagcdo de pictograma associado ao avisador sonoro.

UN

18.02.07

Fornecimento e instalagédo de pictograma associado a CDI.

UN

18.02.08

Fornecimento e instalagdo de pictograma associado ao quadro eléctrico.

UN

18.02.09

Fornecimento e instalacéo de plantas de emergéncia.

UN

] S Y 'S TSN ) PN TS N

19

ARRANJOS EXTERIORES

19.01

Reposi¢cdes e Remates diversos

123

19.01.01

Execucéo de todos os trabalhos necessarios para reposicdo no local de origem de lancis L15 em vidraco azul amaciado, de delimitacdo de passeios e zonas
ajardinadas, assentes sobre massame de betéo, incluindo regularizacéo da base para garantir as cotas de trabalho; manta geotéxtil de 150g/m2; base em betdo simples
C16/20, com 10cm de espessura; argamassa de cimento e areia ao traco 1:4, incluindo espalhamento; vibracdo; execucdo de mestras e nivelamentos, segundo
pendentes existentes e colocado sobre solo de fundagdo devidamente compactado e controlado, com todos os trabalhos necessarios a um perfeito acabamento,
conforme condi¢Ges e pormenores previstos em projeto.

1,82

124

19.01.02

Execucdo de todos os trabalhos necessarios para reposicdo e remate do muro de vedagdo existente, numa extensdo de +1,40m, considerando o fornecimento e
execucdo de alvenaria de blocos de betdo 50x20x20cm, assente ao cutelo com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 e juntas de lcm, incluindo abertura e
tapamento de negativos e rogos; regularizagdo do suporte e ancoragem ao trogo existente com grampos metalicos através de resina quimica; execugdo de lintél de
fundacdo com a mesma seccédo do existente, em betdo armado da classe C25/30 (XC1; Dmax12>15; S2; Cl 0,4) com aditivo hidréfugo, incluindo armaduras em ago
A500NR com cortes, dobragens; moldagem no estaleiro da obra e montagem no lugar definitivo da sua colocagéo utilizando calgos separadores para um recobrimento
minimo de 5cm; cofragem; vibragédo por meios mecanicos; descofragem; revestimento de ambas as faces com salpisco; embogo e reboco com acabamento areado fino
igual ao existente, executado com argamassa tradicional de cimento e areia, ou pronta, tipo \"RHP\" para exteriores, da \"SECIL\" ou equivalente, incluindo a aplica¢éo de
duas camadas cruzadas de rede de fibra de vidro, sobre os encontros com o troco existente; perfis de remate de arestas; reposi¢cdo de capeamento em pedra natural,
previamente recuperado durante os trabalhos de demoli¢éo; pintura final da totalidade do muro intervencionado considerando a aplicagéo de primario tipo \"Cinolite\" ref.
54850 com 2 a 3 deméaos de \"Novaqua HD ref? 10-125, todos da \"CIN\" ou equivalentes, a cor do existente, incluindo limpeza; preparacdo das superficies e todos os
trabalhos necessarios para um perfeito acabamento, conforme condigdes e pormenores previstos em projeto.

UN

125

19.01.03

Execucédo de todos os trabalhos necessarios para reposicédo e remate do pavimento betuminoso previamente removido para execucéo de fundagées, incluindo abertura
de caixa e regularizacdo da base para garantir as cotas de trabalho; fornecimento e aplicacdo de camada de tout-venant com 0,20m de espessura, devidamente
cilindrada e compactada; pavimento betuminoso constituido por 2 camadas ( binder ¢/ 6cm de espessura e desgaste ¢/ 4cm de espessura), incluindo regas de
impregnacéao e colagem com 0,8kg/m2 ECL-1 e todos os trabalhos necessarios para um perfeito acabamento, conforme condi¢cdes e pormenores previstos em projeto.

m2

8,42

126

19.01.04

Execucgéo de todos os trabalhos necessarios para reposicéo de calcada tradicional de cubos de calcario 5x5cm, previamente levantada e acondicionada em estaleiro da
obra para execugao de fundagdes, a conciliar com calgada nova, incluindo abertura de caixa e regularizagdo da base para garantir as cotas de trabalho; manta geotéxtil
de 150g/m2; camada de tout-venant com 0,10m de espessura, devidamente cilindrada e compactada; camada de assentamento constituida por trago seco de areia e
cimento; com 5cm de espessura; execugdo e reposicdo dos desenhos existentes; refechamento de juntas com o mesmo material e todos os trabalhos necessarios para
um perfeito acabamento, conforme condi¢des e pormenores previstos em projeto.

m2

62,39

19.02

Pavimentac6es novas

127

19.02.01

Fornecimento e aplicacao de lancis L15 em vidrago azul amaciado, idénticas as existentes, na delimitagdo de passeios e zonas ajardinadas, assentes sobre massame
de betdo, incluindo regularizacdo da base para garantir as cotas de trabalho; manta geotéxtil de 150g/m2; base em betéo simples C16/20, com 10cm de espessura;
argamassa de cimento e areia ao trago 1:4, incluindo espalhamento; vibragéo; execugdo de mestras e nivelamentos, segundo pendentes novas e existentes e colocado
sobre solo de fundagdo devidamente compactado e controlado, com todos os trabalhos necessarios a um perfeito acabamento, conforme condi¢cGes e pormenores
previstos em projeto.

19,44
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19.02.02

Fornecimento complementar e aplicagdo de calcada tradicional de cubos de calcario 5x5cm, para conciliagdo com a calcada existente previamente levantada, na
pavimentacédo final dos pavimentos exteriores, incluindo abertura de caixa e regularizagdo da base para garantir as cotas de trabalho; manta geotéxtil de 150g/m2;
camada de tout-venant com 0,10m de espessura, devidamente cilindrada e compactada; camada de assentamento constituida por traco seco de areia e cimento; com
5cm de espessura; execugéo e reposicdo dos desenhos existentes; refechamento de juntas com o mesmo material e todos os trabalhos necessarios para um perfeito
acabamento, conforme condicdes e pormenores previstos em projeto.

m2

47,62

129

19.02.03

Fornecimento e aplicagdo de seixo rolado lavado 16/32mm, de cér branca, na pavimentagao final do jardim interior, incluindo abertura de caixa e regularizagao da base
para garantir as cotas de trabalho; manta geotéxtil de 150g/m2; espalhamento e todos os trabalhos necessarios para um perfeito acabamento, conforme condic8es e
pormenores previstos em projeto.

m2

5,2186

19.03

Paisagismo

19.03.01

Execucdo de todos os trabalhos de jardinagem necessarios para reabilitagdo dos espacos ajardinados intervencionados, para execucdo de fundagbes e arranjos
exteriores, incluindo limpeza; fornecimento e aplicacao de camada de terra vegetal fertilizada de 12 qualidade para jardins, com 0,10m de espessura, isenta de matérias
orgénicas; incluindo espalhamento; regularizacdo e sementeira de relva com mistura de sementes (numa superficie de +17,85m2); adubacéo geral; rega e todos os
trabalhos necessarios, conforme condi¢des e pormenores previstos em projeto.

UN

19.04

Equipamentos

131

19.04.01

Fornecimento e instalagdo de bancos de jardim, em betdo branco, com acabamento afagado a cor natural, com 200x45x55cm, tipo \"Omega Basic\" da \"SIT\", ou
equivalente, incluindo carga; transporte e descarga no local de instalacédo; execugdo de bases de assentamento, em betdo simples, se aplicavel e todos os trabalhos
necessarios ao seu correto funcionamento, conforme condi¢ées e pormenores previstos em projeto.

UN

20

DIVERSOS

132

20.01

Elaboragédo e fornecimento de telas finais e dossier com a compilagéo técnica de todas as pecas desenhadas de arquitetura e especialidades que constituem a presente
empreitada; documentos de homologacéo; certificados de conformidade; fichas técnicas; de seguranca e declara¢cdes de desempenho dos materiais e equipamentos
aplicados em obra e previamente aprovados pela fiscalizacdo, incluindo manuais de instrugfes e utilizagcdo de todos os equipamentos instalados, considerando o seu
fornecimento em suporte de papel (2 exemplares, organizados numa pasta), e em suporte digital, nos formatos DWG (editavel em Autocad, para todas as pegas
desenhadas) e PDF para todas as pecas escritas e demais documentos, também em 2 exemplares, incluindo todos os relatérios de ensaios laboratoriais efetuados a
amostras de materiais recolhidas no decorrer da empreitada; de ensaios de funcionamento; vistorias; certificacdes e registos oficiais de todas as redes técnicas e
equipamentos instalados, bem como a prestagdo de formagéao técnica para a sua utilizacdo e manutencao, a ministrar a pelo menos dois utilizadores a indicar pelo Dono
de Obra, por cada especialidade e equipamento, em condicdes de operacionalidade total, incluindo ainda todos os trabalhos de configuragdo informéatica dos
equipamentos (quando aplicavel).

UN
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