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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 NOTAS PRÉVIAS
 a) a) Todos os trabalhos que constituem a presente empreitada, deverão respeitar todas as peças constituintes do projeto de execução, escritas e desenhadas, devendo satisfazer

todas as suas especificações, bem como deverão ser executados de acordo com as melhores regras da arte de construir e deverão obedecer às normas; regulamentos e legislação
em vigor, respeitando os todos os documentos de homologação e recomendações dos fabricantes de materiais ou equipamentos, previamente aprovados pela fiscalização e/ou
pelo autor do projeto. b) b) Nos artigos em que existam códigos ou referências de produto, com indicação de marcas de materiais; equipamentos ou produtos a aplicar em obra, estas são apresentadas a
título meramente indicativo, devendo compreender-se sempre como associadas ao termo \"...ou equivalente\".

 c) c) O Dono da Obra reserva o direito de opção e escolha de todos os materiais e equipamentos a aplicar e instalar em obra, de acordo com as prescrições do projeto de execução.
 d) d) Todos os materiais e equipamentos a aplicar em obra serão de 1ª qualidade, devidamente certificados e homologados e deverão ser previamente aprovados pela fiscalização

e/ou pelo autor do projeto.
 e) e) No cumprimento da alínea anterior, o empreiteiro deverá elaborar uma listagem de todos os materiais e equipamentos a aplicar em obra,  com indicação das respetivas marcas e

referências, acompanhada de amostras físicas e das respetivas fichas técnicas; declarações de desempenho; fichas de segurança; documentos de homologação; certificados de
conformidade e ensaios de fabrico, para submeter à aprovação da fiscalização, sem a qual não será permitida a entrada em obra; utilização ou aplicação, de quaisquer materiais ou
equipamentos a fornecer pelo empreiteiro.

 f) f) As areias e britas e utilizar em obra, deverão estar isentas de materiais orgânicos; de raízes  ou quaisquer tipo de desperdícios ou resíduos. Deverão também apresentar um baixo
grau de salinidade, que deverá ser comprovado pelas respetivas guias de transporte, com indicação do local de  origem e extracção, sob pena de não serem aceites pela
fiscalização. g) g) No decorrer da empreitada serão efetuadas recolhas de amostras de materiais e controle do betão a aplicar em obra, para execução de ensaios laboratoriais. Na recolha de
amostras e controle do betão, serão adotados os procedimentos regulamentares e especificações previstas na lei geral em vigor, com base nos quais serão definidos em obra, pela
fiscalização, os lotes e amostras a ensaiar e aprovar, bem como a periodicidade desses ensaios, para cada um dos materiais a aplicar, sendo da conta do empreiteiro todos os
encargos e despesas inerentes à recolha; compra ou obtenção de amostras; deslocações a instalações de terceiros, ou destes à obra, nomeadamente entidades públicas ou
privadas e fabricantes ou distribuidores de materiais e equipamentos; de equipas técnicas para obtenção de amostras e realização de ensaios locais ou laboratoriais.

 h) h) Todos os materiais e equipamentos recusados pela fiscalização serão imediatamente removidos do local da obra, sendo da conta do empreiteiro todos os encargos e despesas
inerentes à sua remoção; embalagem; triagem; carga; transporte e descarga, incluindo também os encargos com entidades devidamente certificadas para recolha e tratamento de
resíduos de construção; de resíduos sólidos; de recolha e/ou reciclagem de equipamentos mecânicos; elétricos ou outros de qualquer natureza, que venham a ser recusados, no
decurso da empreitada. i) i) A gestão; manuseamento; limpeza e transporte de resíduos de construção e demolição, será realizada de acordo com a Portaria nº 40/2014 de 17 de Fevereiro; Decreto-Lei nº
46/2008 de 12 de Março; Decreto -Lei nº 266/2007 de 24 de Julho; Decreto -Lei nº 41-A/2010 de 29 de Abril, alterado pelo Decreto -Lei nº 206-A/2012 de 31 de Agosto; Portaria nº
335/97 de 16 de Maio; Portaria nº 417/2008 de 11 de Junho e  todas as demais normas e legislação aplicável.

 j) j) Sem prejuízo do previsto na alínea anterior, o Dono da Obra indicará o local de descarga e depósito, num raio máximo de 10km do local da obra, para os materiais e equipamentos
que considere reutilizáveis, a desmontar ou remover no decorrer da empreitada,  que deverão ser devidamente embalados e acondicionados, sendo estes pertença do Dono da
Obra, salvo ordem em contrário. Nos restantes casos e nomeadamente no que respeita aos produtos provenientes de demolições ou desmontagens(não reutilizáveis), estes serão
transportados e depositados em vazadouro devidamente autorizado e certificado para o efeito, adiante designado por \"vazadouro autorizado\", da responsabilidade do empreiteiro.

 k) k) No cumprimento das alíneas h); i) e j), o empreiteiro deverá entregar cópias das guias de entrega dos resíduos em vazadouro autorizado, emitidas por operador de gestão de
resíduos, devidamente licenciado para o efeito, para todas as cargas e transportes  de resíduos que se venham a efetuar no decurso da empreitada, sendo da sua conta os
encargos e despesas inerentes ao seu manuseamento; carga; transporte; descarga; tratamento e reciclagem dos mesmos.

 l) l) Durante a execução dos trabalhos de desmontagem; demolição ou remoção de materiais e equipamentos, o empreiteiro deverá ter o maior cuidado possível, para não danificar de
alguma forma a estabilidade dos elementos construídos existentes, estruturais ou decorativos, a manter, devendo garantir que o equipamento e os meios a utilizar serão
proporcionais à realização dos trabalhos e serão sujeitos à aprovação da fiscalização, não sendo permitido o recurso a qualquer metodologia ou equipamento que possa pôr em
causa a integridade dos mesmos.
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 m) m) No cumprimento da alínea anterior, serão executados trabalhos prévios de escoramento; entivação e estabilização de muros; valas; taludes ou outros elementos físicos
existentes e consideram-se incluidos todos e quaisquer trabalhos que se venham a verificar necessários, durante a execução dos trabalhos de demolição, nomeadamente a
execução de taludes; lintéis; pilares; vigas ou outros elementos estruturais provisórios que a fiscalização considere imprescindíveis para garantir a segurança e estabilidade dos
elementos físicos e construtivos existentes. n) n) Consideram-se ainda incluidos todos os trabalhos acessórios de desvio; desmontagem ou remoção, parcial ou total, de infraestruturas e redes de abastecimento; drenagens;
eletricidade; telecomunicações; segurança contra incêndios; instalações mecênicas e demais especialidades aplicáveis; equipamentos ou outros dispositivos a desativar,  que se
encontrem aparentes; embebidos ou enterrados nos elementos construtivos existentes, incluindo abertura e tapamento de valas regulamentares; fornecimento e instalação de
mangas; tubagens; cablagens; caixas de visita e comando; válvulas; dispositivos de corte/secionamento e todos os acessórios necessários, bem como o transporte a depósito do
Dono de Obra ou vazadouro autorizado, de todos os materiais; equipamentos; produtos ou resíduos sobrantes.

 o) o) Durante o prazo de execução da empreitada, o empreiteiro deverá cumprir todas as recomendações; fornecer todos os materiais necessários e executar todos os procedimentos
e trabalhos previstos na alínea l), sendo da sua conta todas as licenças; seguros; intervenções de entidades externas e todos os custos inerentes ao cumprimento do enunciado, de
modo a garantir a salvaguarda de todos os elementos construtivos existentes e área envolvente, bem como a segurança do estaleiro; dos trabalhadores; visitantes; da propriedade
privada e dos espaços públicos localizados na envolvente do estaleiro e de todos os cidadãos que neles coabitem ou usufruam.

 p) p)  O empreiteiro deverá efetuar obrigatoriamente uma visita e vistoria prévia ao local da obra e área envolvente, dada a natureza e especificidade dos trabalhos a executar,  para
melhor interpretação destes trabalhos e das peças escritas e desenhadas, constituintes do projeto de execução e do processo de concurso.

 q) q)  Todas as dimensões constantes dos elementos do projeto de execução; CTE\'s e mapas de medições/quantidades deverão ser obrigatoriamente confirmadas em obra.
 r) r) Os preços unitários para cada um dos artigos constituintes do mapa de quantidades e preços, deverão incluir abertura e tapamento de valas; roços e carotes, caso necessário,

bem como todos os trabalhos preliminares e complementares à sua execução, com todos os materiais e acessórios necessários.
 s) s) Os preços unitários deverão ser apresentados segundo as unidades de medição e critérios definidos neste documento; nas Condições Técnicas Gerais e Especiais e em

qualquer outro dos documentos constituintes do projeto de execução e do processo de concurso.
 01 ESTALEIRO
1 01.01 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro da obra, incluindo todas as instalações de apoio; gruas e demais equipamentos e infra-estruturas necessárias  à

execução da empreitada, bem como a montagem de  vedações  provisórias e tapumes na periferia da obra  afim  de garantir  a  segurança  do estaleiro; execução de
ramais e ligações às redes de  abastecimento de água/gás; redes de drenagem de águas pluviais e residuais; redes de distribuição de energia elétrica;
telecomunicações, ou outras, sempre que aplicável;  fornecimento e instalação de pavilhão/contentor monobloco (climatizado e quipado com instalação sanitária), com
uma área mínima de 12m2, para escritório da fiscalização e realização de reuniões de obra, equipado com duas secretárias; duas prateleiras de apoio e mesa de
reuniões para acomodar até 6 a 8 pessoas e respetivas cadeiras; pavilhões/contentores monobloco para escritório; armazém do empreiteiro e vestiário/balneário dos
operários; instalações sanitárias amovíveis para operários; sinalização de segurança do estaleiro e toda a sinalização rodoviária vertical e horizontal necessária;
fornecimento e montagem de todos os placares provisórios de obra; segurança e financiamento exigíveis por regulamentação/determinação municipal e por toda
legislação e regulamentação geral em vigor, bem como placas definitivas de financiamento e inauguração, a executar em acrílico, segundo especificações a indicar pelo
dono de obra, incluindo licenças e demais autorizações necessárias conforme o disposto na regulamentação municipal aplicável e no Decreto-Lei nº 273/03 de 29 de
Otubro; elaboração de planta do estaleiro e listagem dos equipamentos a utilizar, com literatura técnica; documentos de homologação e certificados de conformidade e
inspeções, a aprovar pela fiscalização, de acordo com a legislação aplicável, incluindo todas as diligências; encargos e despesas inerentes à execução dos trabalhos;
manutenção do estaleiro e obtenção de quaisquer licenças que se venham a verificar necessárias durante a execução da empreitada, junto das entidades competentes.

UN 1

2 01.02 Execução; fornecimento e implementação do  PSS (Plano de Segurança e Saúde), durante todo o prazo de execução da empreitada, de acordo com todas as normas e 
legislação aplicável, tendo em conta as definições de projeto; programa de trabalhos; coordenação de segurança em obra, entre outros); a  análise de riscos e
implementação de medidas preventivas para os trabalhos em obra; gestão de segurança e saúde no estaleiro; processos construtivos, riscos especiais para os
trabalhadores; organização do estaleiro e espaço em utilização, tais como redes técnicas provisórias; materiais e produtos com riscos especiais; sinalização e circulação
(temporária ou não), bem como quaisquer outros que pela sua natureza se enquadrem no âmbito do PSS.

UN 1

3 01.03 Execução e manutenção da limpeza geral do estaleiro e da obra, durante todo o prazo de execução da empreitada, incluindo a limpeza final da obra, sendo da conta e
responsabilidade do empreiteiro, todos os custos; trabalhos e serviços necessários, incluindo triagem; carga; transporte e descarga em vazadouro autorizado, no decurso
de toda a empreitada, dos produtos resultantes dessa limpeza, bem como dos resíduos sólidos urbanos; resíduos de construções e outros, para os locais apropriados,
incluindo a limpeza final da obra.

UN 1

 02 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
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 02.1 Considerações gerais:
 a) a) Durante todo o prazo de execução da empreitada, o empreiteiro deverá garantir a proteção prévia de todos os elementos construtivos a manter, nomeadamente os revestimentos

exteriores; cantarias; pavimentos circundantes e construções adjacentes; próximas ou contíguas ao estaleiro/local da obra; mobiliário urbano; equipamentos ou dispositivos
elétricos; eletrónicos; mecânicos, ou outros, considerando o fornecimento e aplicação de um revestimento de proteção, sempre que necessário, colado ou através de fixação
mecânica, que poderá ser constituído por  manta geotêxtil de 150g/m2, ou outro material de características idênticas em termos de resistência ao choque; sobre a qual será
aplicado filme de polietileno, uniformemente aplicado de modo a garantir a proteção integral de todos os elementos construtivos a manter, durante a execução da empreitada,
incluindo todos os trabalhos necessários, bem como a sua desmontagem; triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado,  da
responsabilidade do empreiteiro.4 02.01 Escavação; desenraizamento e transplante  de árvores de pequeno porte, para local a designar pelo Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos e equipamentos de
apoio; limpeza; regularização do terreno envolvente com preenchimento das respetivas covas com aterro  para reposição de cotas, devidamente compactado, em
camadas não superiores a 0,20m; abertura de novas covas; adubação; preenchimento das covas com terra vegetal certificada; rega e demais trabalhos necessários,
bem como a triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

UN 3

5 02.02 Execução de todos os trabalhos necessários de adaptação e desvio do traçado do ramal de alimentação de energia elétrica, existente na zona de
intervenção/implantação do edifício, com uma extensão estimada em ±28ml, dentro da área de intervenção, incluindo levantamento e reposição de pavimentos, sempre
que necessário; abertura e tapamento de valas; desmontagem e remoção parcial de dispositivos; caixas; mangas; tubagens e cablagens; fornecimento e instalação
regulamentar de todos os dispositivos; caixas; mangas; tubagens; cablagens  e todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo com as especificações da
entidade distribuidora; todos os trabalhos de apoio de construção civil necessários; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado, da
responsabilidade do empreiteiro, com exceção daqueles que o Dono da Obra possa considerar como reutilizáveis no decurso dos trabalhos, que serão depositados em
local a indicar pelo mesmo num raio de 10km.

UN 1

6 02.03 Execução de todos os trabalhos necessários de levantamento e reposicionamento das armaduras de iluminação encastradas em pavimentos, bem como a alteração e
adaptação dos traçados das respetivas alimentações, existentes na zona de intervenção/implantação do edifício, com uma extensão estimada em ±26ml, dentro da área
de intervenção, incluindo levantamento e reposição de pavimentos, sempre que necessário; abertura e tapamento de valas; desmontagem e remoção parcial de
dispositivos; caixas; mangas; tubagens e cablagens; fornecimento e instalação regulamentar de todos os dispositivos; caixas; mangas; tubagens; cablagens  e todos os
acessórios e trabalhos necessários, de acordo com as especificações da entidade distribuidora; todos os trabalhos de apoio de construção civil necessários; carga;
transporte e descarga dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro, com exceção daqueles que o Dono da Obra possa
considerar como reutilizáveis no decurso dos trabalhos, que serão depositados em local a indicar pelo mesmo num raio de 10km.

UN 1

7 02.04 Execução de todos os trabalhos necessários de adaptação e desvio do traçado da rede de rega existente na zona de intervenção/implantação do edifício, com uma
extensão estimada em ±87ml e um total de ±18un de aspersores, dentro da área de intervenção, incluindo levantamento e reposição de pavimentos, sempre que
necessário; abertura e tapamento de valas; desmontagem e remoção parcial de quaisquer dispositivos; aspersores; caixas; mangas; tubagens e cablagens; fornecimento
e instalação de todos os dispositivos; aspersores; caixas; mangas; tubagens; cablagens  e todos os acessórios e trabalhos necessários; todos os trabalhos de apoio de
construção civil necessários; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro, com exceção daqueles
que o Dono da Obra possa considerar como reutilizáveis no decurso dos trabalhos, que serão depositados em local a indicar pelo mesmo num raio de 10km.

UN 1

 03 DEMOLIÇÕES; DESMONTAGENS E REPARAÇÕES
8 03.01 Desmontagem e remoção integral cuidada da guarda existente, em estrutura de perfis de ferro, para posterior reutilização, incluindo a demolição do murete que lhe serve

de apoio e respetiva fundação; limpeza; embalagem; acondicionamento em palete; carga; transporte e descarga em local a indicar pelo Dono de Obra num raio de 10km,
com todos os trabalhos preliminares; complementares e acessórios necessários à sua reutilização, incluindo também a execução de todos os trabalhos de apoio de
construção civil necessários para preenchimento de vazios de encastramento de apoios da guarda; encasques e regularização das superfícies; remates com material
cerâmico igual ao revestimento existente, incluindo ainda triagem; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro autorizado,  da responsabilidade
do empreiteiro (dimensão ±7,85x1,84m).

m 7,85

9 03.02 Execução de todos os trabalhos necessários de corte; escarificação e demolição parcial cuidada do pavimento betuminoso existente no arruamento interior, dentro  na
zona de intervenção/implantação do edifício, com uma altura média de 0,10m, para posterior reposição do pavimento após a execução de elementos de fundação e
drenagens, incluindo limpeza; baldeação de terras e regularização da base para obtenção das cotas de trabalho, incluindo ainda triagem e todos os trabalhos
necessários; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

m2 8,42
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10 03.03 Execução de todos os trabalhos necessários de levantamento cuidado; adaptação e posterior reposição da caixa sumidouro de águas pluviais existente na zona de
intervenção/implantação do edifício, incluindo levantamento e reposição de pavimentos, sempre que necessário; abertura e tapamento de valas; desmontagem e
remoção parcial da tubagem existente e acessórios; fornecimento e instalação de todos os materiais; tubagens e acessórios necessários à sua nova ligação; todos os
trabalhos de apoio de construção civil necessários; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro,
com exceção daqueles que o Dono da Obra possa considerar como reutilizáveis no decurso dos trabalhos, que serão depositados em local a indicar pelo mesmo num
raio de 10km.

UN 1

11 03.04 Execução de todos os trabalhos necessários para corte e demolição parcial cuidada do muro de vedação existente, em alvenaria revestida de blocos de betão; tijolo
cerâmico; adobe ou outro material, com a secção indicada no projeto, para execução de trabalhos de movimentação de terras e implantação do edifício, incluindo a
desmontagem; desvio e reposicionamento de caixas; tubagens; cablagens e todos os dispositivos de redes técnicas nele incorporados; demolição de capeamentos em
pedra natural e elementos estuturais, nomeadamente pilares; vigas; cintas e todos os elementos de fundação que lhe servem de suporte, em betão armado ou outro
material, incluindo ainda a execução de remates sempre que necessário; triagem; limpeza; carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro
autorizado,  da responsabilidade do empreiteiro.

m2 14,28

12 03.05 Execução de todos os trabalhos necessários de levantamento dos pavimentos existentes, em calçada portuguesa de cubo de calcário 5x5cm, para posterior reposição,
incluindo limpeza; baldeação de terras e regularização da base numa uma altura total de 0,10m, para obtenção das cotas de trabalho; remoção de guias de delimitação
em tijolo cerâmico, para eventual reutilização pelo Dono de Obra (±57ml), incluindo a limpeza de todos os materiais e a sua triagem; transporte; depósito;
acondicionamento e proteção em estaleiro ou descarga em local a designar pelo mesmo, num raio de 10km; com todos os trabalhos necessários, incluindo ainda carga;
transporte e descarga dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

m2 62,39

13 03.06 Execução de todos os trabalhos necessários de levantamento cuidado de lancis L15 e guias L12 em vidraço azul amaciado, de  delimitação de passeios e zonas
ajardinadas, existentes na zona de intervenção/implantação do edifício, para posterior reposição e reutilização dos excedentes pelo Dono de Obra, incluindo demolição e
picagem de bases de assentamento em betão/argamassa; limpeza; baldeação de terras e regularização da base para obtenção das cotas de trabalho; triagem;
transporte; depósito; acondicionamento e proteção em estaleiro ou descarga em local a designar pelo Dono de Obra, num raio de 10km; com todos os trabalhos
necessários, incluindo ainda carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

m 1,82

14 03.07 Remoção cuidada de bancos de jardim existentes na zona de intervenção, incluindo demolição e picagem de maciços/bases de assentamento em betão/argamassa;
baldeação de terras e regularização da base para obtenção das cotas de trabalho; limpeza; triagem; embalagem; transporte e descarga em local a designar pelo Dono de
Obra, num raio de 10km, com todos os trabalhos necessários, incluindo ainda carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado, da
responsabilidade do empreiteiro.

UN 4

 04 MOVIMENTO DE TERRAS
 04.01 Escavação

15 04.01.01 Execução de trabalhos de decapagem e limpeza  de terra vegetal nas áreas ajardinadas localizadas na zona de intervenção/implantação do edifício e arranjos exteriores,
com uma profundidade média de 0,10m, incluindo triagem; carga; transporte e descarga em vazadouro autorizado, da responsabilidade do empreiteiro.

m2 134,09

16 04.01.02 Execução de trabalhos de escavação geral, em terreno de qualquer natureza, para definição da plataforma e obtenção das cotas de trabalho previstas em projeto,
incluindo eventual bombagem e/ou drenagem de  águas infiltradas; escoramentos; barreiras ou entivações; baldeação; remoção; triagem; carga; transporte e depósito
em estaleiro, dos produtos provenientes de escavação, para eventual reutilização em aterros, incluindo ainda triagem; carga; transporte e descarga de entulhos
sobrantes em vazadouro autorizado,  da responsabilidade do empreiteiro.

m3 6,919

17 04.01.03 Execução de trabalhos de escavação em terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos de sapatas em fundações diretas, com profundidade estimada de
0,80m, considerando uma sobrelargura de 0,50m para execução dos trabalhos, incluindo eventual bombagem e/ou drenagem de  águas infiltradas; escoramentos;
barreiras ou entivações; baldeação; remoção; triagem; carga; transporte e depósito em estaleiro, dos produtos provenientes de escavação, para eventual reutilização em
aterros, incluindo ainda triagem; carga; transporte e descarga de entulhos sobrantes em vazadouro autorizado,  da responsabilidade do empreiteiro.

m3 40,888

 04.02 Aterros
18 04.02.01 Execução de trabalhos de aterro geral, para  obtenção de cotas de trabalho, com material proveniente da escavação ou através do fornecimento de terras de

empréstimo, caso o projetista assim o entenda, face às características mecânicas dos solos que se vierem a encontrar durante os trabalhos de terraplanagem e
escavação, incluindo espalhamento em camadas de espessura não superior a 15cm; humedecimento do mesmo; compactação com meios mecânicos e todos os
trabalhos necessários.

m3 1,671
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19 04.02.02 Execução de trabalhos de aterro em reposição de vazios da abertura de caboucos de sapatas de fundação e nivelamento do terreno, em camadas de espessura não
superior a 15cm, devidamente compactadas até às cotas de projeto, com material proveniente da escavação ou através do fornecimento de terras de empréstimo, caso o
projetista assim o entenda, face às características mecânicas dos solos que se vierem a encontrar durante os trabalhos de terraplanagem e escavação, com todos os
trabalhos necessários, de modo a permitir a execução de caixas de pavimentos e o tratamento paisagístico do logradouro e zona envolvente.

m3 32,027

 04.03 Transportes
20 04.03.01 Carga; transporte e descarga dos produtos sobrantes da escavação e aterros para terraplanagem geral e abertura de caboucos,  em vazadouro autorizado, da

responsabilidade do empreiteiro (nota: considerando a execução dos aterros com os produtos provenientes da escavação).
m3 15,78

 05 BETÃO ARMADO
 05.01 Betão em Fundações
 05.01.01 Fornecimento e aplicação de camada de betão de limpeza e nivelamento da base da fundação, de 10 cm de espessura, de betão C12/15 (X0(P); D12; S2; Cl 1,0), fabricado em central

e betonagem desde camião, no fundo da escavação previamente realizada, aplicado conforme condições e pormenores previstos em projeto da especialidade, incluindo base de
proteção constituída por uma camada de manta drenante pitonada de polietileno de alta densidade (PEAD), com geotêxtil de polipropileno incorporado, segundo amostras a
aprovar pela fiscalização e/ou pela equipa projetista, considerando uma sobrelargura  0,50m para cada lado dos elementos de fundação, de modo a dobrar a toda a altura dos
mesmos, com todos os trabalhos necessários, nos seguintes locais:

21 05.01.01.
01

Em sapatas isoladas m2 10

22 05.01.01.
02

Em Lintéis de fundação m2 6,8

 05.01.02 Fornecimento e aplicação de betão armado em elementos de fundação, da  classe  C25/30 (XC1; Dmax12>15; S2; Cl 0,4) com aditivo hidrófugo, fabricado em central, com
betonagem desde camião, incluindo armaduras em aço A500NR com cortes, dobragens; moldagem no estaleiro da obra e montagem no lugar definitivo da sua colocação utilizando
calços separadores para um recobrimento mínimo de 5cm; cofragem; vibração por meios mecânicos; descofragem e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento,
conforme condições e pormenores previstos em projeto da especialidade, nos seguintes locais:

23 05.01.02.
01

Em sapatas isoladas m3 3,9

24 05.01.02.
02

Em Lintéis de fundação m3 2

 05.02 Betão em Pilares e Vigas
 05.02.01 Fornecimento e aplicação de betão armado em pilares e vigas, da  classe  C25/30 (XC1; Dmax12>15; S3; Cl 0,4) com aditivo hidrófugo, fabricado em central e betonagem com grua

ou bomba, incluindo armaduras em aço A500NR com cortes, dobragens; moldagem no estaleiro da obra e montagem no lugar definitivo da sua colocação utilizando separadores
homologados para um recobrimento mínimo de 3cm; cofragem; vibração por meios mecânicos; descofragem e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento,
conforme condições e pormenores previstos em projeto da especialidade, nos seguintes locais:

25 05.02.01.
01

Em pilares m3 1,8

26 05.02.01.
02

Em vigas (considerando cofragem melhorada na face exterior para acabamento de face à vista, incluindo adjuvante superplastificante incolor; vibração cuidada;
barramento com pasta de acabamento para regularizar pequenas imperfeições,  tipo \"B-REPARA FACE K\" e tratamento final da superfície exterior considerando a
aplicação de hidrorepelente à base de polisiloxanos, tipo \"SecilTEK AD 40\", ambos da SECIL, ou equivalentes, aplicados segundos as especificações e recomendação
do fabricante, segundo amostras a aprovar previamente pela fiscalização e/ou pela equipa projetista, com todos os trabalhos necessários).

m3 5,1

 05.03 Betão em Lajes
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27 05.03.01.
01

Fornecimento e aplicação de laje aligeirada tipo \"PAVILECA\" ou equivalente, incluindo lâmina de compressão; tarugos e maciços em betão classe C25/30 (XC2(P);
D12; S3; Cl 0,4), fabricado em central; betonagem com grua ou bomba , incluindo armaduras de reforço em aço A400NR  e armaduras de distribuição em rede
eletrossoldada AR42 100x300mm em aço A500 EL, com cortes, dobragens; moldagem no estaleiro da obra e montagem no lugar definitivo da sua colocação, utilizando
separadores homologados  para um recobrimento mínimo de 2cm; cofragem; vibração por meios mecânicos; descofragem e todos os trabalhos necessários ao seu
perfeito acabamento, conforme especificações e pormenores previstos em projeto da especialidade (nota: Na face inferior da laje de cobertura e vigas localizadas na
zona exterior do edifício (4,75m2), o empreiteiro deverá também considerar cofragem melhorada; vibração cuidada e execução de trabalhos de reparação de
imperfeições; revestimento com reboco delgado armado executado com materiais compatíveis com o previsto para tratamento das superfícies visíveis das vigas, bem
como todos os demais trabalhos previstos para tratamento final das superfícies e aplicação de hidro repelente, de modo a ficarem à vista, aplicados segundos as
especificações e recomendação do fabricante, segundo amostras a aprovar previamente pela fiscalização e/ou pela equipa projetista, com todos os trabalhos
necessários).

m2 46,51

 06 MASSAMES E BETONILHAS
28 06.01 Fornecimento e aplicação de massame de pavimento térreo, incluindo regularização da base; cofragens ; aplicação de camada de manta geotêxtil de 150g/m2; camada

de brita nº1 e nº2 c/ 0,10m de espessura devidamente compactada; isolamento de bordadura com 0,60m de largura a dobrar 0,20m nos paramentos verticais, constituído
por placas XPS de poliestireno extrudido com 30mm de espessura; tudo recoberto com filme de polietileno com 4 microns, em 2 camadas cruzadas; camada final de
betão com 0,20m de espessura, da classe C25/30 (XC1; Dmax12>15; S3; Cl 0,4) com aditivo hidrófugo, fabricado em central e betonagem com bomba, incluindo
armadura constituída por malha Ø10mm//0,15m em aço A500NR, com cortes, dobragens; moldagem no estaleiro da obra e montagem no lugar definitivo da sua
colocação utilizando calços separadores homologados para um recobrimento mínimo de 5cm; vibração por meios mecânicos; aplicação de endurecedor de superfície;
afagamento mecânico à régua; execução de cortes nos locais assinalados em projeto, para minimização de fissuração e fendilhação por retração; fornecimento e
aplicação de perfil de remate na transição de pavimentos, constituído por cantoneira de abas iguais 100x8mm, galvanizada e pintada à côr do pavimento (RAL a definir),
devidamente chumbada ou ancorada aos elementos estruturais (±12ml); descofragens e todos os trabalhos necessários para receber o acabamento final, conforme
condições e pormenores previstos em projeto.

m2 42,15

 07 ALVENARIAS
 0.1 Notas Prévias:
 a) a) Neste capítulo compreende-se o fornecimento e aplicação contrafiada de alvenarias de blocos de betão; tijolo vazado e tijolo de face à vista, de 1ª qualidade, para exteriores e

interiores, incluindo o fornecimento e aplicação de  todos os materiais e execução de todos os trabalhos preliminares; acessórios e complementares necessários; execução de
padieiras em vãos exteriores e interiores; execução de pilaretes e cintas de travamento; execução de coretes; abertura e tapamento de todos os roços e carotes necessários para
embeber tubagens; condutas ou equipamentos de todas as redes a instalar.

 b) b)  Os pilaretes e vigas cinta, de travamento das paredes de alvenaria novas, serão executadas em betão ligeiramente armado (pré-fabricado ou moldado em obra), em elementos de
secção quadrada ou retangular, cujas dimensões  e respetivas armaduras de reforço, serão sujeitas à aprovação da equipa projetista. Terão a largura igual à espessura da alvenaria
que lhe sirva de suporte, e serão ancorados aos elementos estruturais, caso necessário, através de resina química (a definir em obra, consoante o tipo de elemento existente).

 c) c)  As padieiras interiores de portas; vãos de janelas; armários, ou outros elementos construtivos, serão executadas em betão ligeiramente armado (pré-fabricado ou moldado em
obra), em elementos de secção quadrada e largura igual à espessura da alvenaria que lhe sirva de suporte, com altura adequada à dimensão do vão e serão previamente sujeitas à
aprovação da equipa projetista.

 d) d) Todos os paramentos de alvenaria, duplas ou simples, devem ser executados respeitando as prumadas e verticalidade exigível no projeto; sem empenos; com esquadrias
perfeitas e devidamente contrafiadas; de modo a garantir um perfeito acabamento para receber os diversos revestimentos.

 07.01 Embasamento de fundações
29 07.01.01 Fornecimento e aplicação de alvenaria simples de blocos de betão 50x20x28cm, para revestir em ambas as faces com emulsão betuminosa, em embasamento de

fundações até à cota de coroamento da viga de contagem, considerando uma altura total de 0,60m, assente à meia vez, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4
e juntas de 1cm, incluindo abertura e tapamento de negativos e roços; regularização do suporte e ancoragem aos elementos de betão armado com grampos metálicos,
executadas através de resina química; execução de vigas de cintagem com secção máxima 0,28x0,20m, em betão armado da classe C25/30 (XC1; Dmax12>15; S2; Cl
0,4) com aditivo hidrófugo, fabricado em central, com betonagem desde camião, incluindo armaduras em aço A500NR com cortes, dobragens; moldagem no estaleiro da
obra e montagem no lugar definitivo da sua colocação utilizando calços separadores para um recobrimento mínimo de 3cm; cofragem; vibração por meios mecânicos;
descofragem e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento, conforme condições e pormenores previstos em projetos de arquitetura e especialidades.

m2 14,784
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 07.02 Panos Interiores
30 07.02.01 Fornecimento e aplicação de alvenaria simples de tijolo vazado 30x20x15cm, em panos interiores de paredes duplas, assente ao cutelo com argamassa de cimento e

areia ao traço 1:4 e juntas de 1cm, incluindo regularização do suporte; bandas acústicas nas ligações horizontais com os elementos estruturais; aplicação de grampos
metálicos com afastamento de 4 fiadas entre si, com fixação mecânica aos paramentos existentes; execução de banda e meia-cana drenante no fundo da caixa-de-ar,
com 0,50m de altura mínima, constituída por cerezite tradicional executado com leitada de cimento portland normal e aditivo hidrófugo e todos os trabalhos necessários
ao seu correto funcionamento e acabamento, conforme condições e pormenores previstos em projeto.

m2 97,0499

 07.03 Panos Exteriores
31 07.03.01 Fornecimento e aplicação de alvenaria simples de tijolo de face à vista Branco 24x12x7cm, tipo \"Branco Alcáçer\" da Cerâmica Vale da Gândara, ou equivalente, em

panos exteriores de paredes duplas, assente ao baixo com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo regularização do suporte; formação de juntas
rebaixadas com 1,5cm; bandas acústicas nas ligações horizontais com os elementos estruturais; instalação de tubos de ventilação superior e drenagem inferior nas
caixas de ar, nos locais assinalados em projeto, em tubo de alumínio Ø32mm lacado à côr do tijolo, com acabamento mate (RAL a definir); execuçâo de cantos;
ombreiras e padieiras de vãos incluindo  blocos lintél com tijolo maciço armado; peças especiais; armaduras treliçadas de aço galvanizado a quente com recobrimento de
resina epóxi e sistema de ancoragem aos panos interiores; elementos estruturais e entre si, com  ferragens e fixações devidamente homologados e aplicados segundo
as especificações e recomendações do fabricante; aplicação de cordão elástico em polietileno, nas juntas das ligações com as vigas de cintagem do embasamento de
fundações e da laje de cobertura e selagem final com mastique monocomponente à base de poliuretano, à côr do tijolo, com certificação para aplicação em ambientes
agressivos, tudo segundo amostras a aprovar previamente pela fiscalização e/ou pela equipa projetista, como todos os trabalhos necessários ao seu perfeito
acabamento, conforme condições e pormenores previstos em projeto.

m2 108,8794
5

 08 REVESTIMENTOS
 08.01 Revestimento de Paredes
 08.01.01 Exteriores

32 08.01.01.
01

Fornecimento e aplicação de salpisco; emboço e reboco de regularização para revestir, com argamassa de cimento e areia tipo \"RHP\" para exteriores, da \"SECIL\" ou
equivalente, incluindo a aplicação de duas camadas cruzadas de rede de fibra de vidro, sobre os encontros com os elementos estruturais; perfis de remate de arestas e
todos os trabalhos necessários de modo a receber o revestimento final, conforme condições e pormenores previstos em projeto.

m2 34,5297

33 08.01.01.
02

Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico em paredes exteriores, na zona do jardim interior, constituído por  azulejo cerâmico tipo  \"Urban Atelier\"  10x10cm
Branco da \"ALELUIA CERÂMICAS\", ou equivalente, aplicado com cimento cola branco tipo \"Webercol azulejo\" e betumação de juntas com betume tipo \"Webercolor
Flex\", ambos da \"WEBER\" ou equivalentes; incluindo todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento, conforme condições e pormenores previstos em
projeto.

m2 34,5297

 08.01.02 Interiores
34 08.01.01.

02
Fornecimento e aplicação de revestimento interior nas paredes exteriores, em alvenaria de tijolo vazado, constituído por placas de gesso laminado hidrófugo de 15mm de
espessura, tipo \"PLADUR\" ou equivalentes, fixas diretamente ao suporte por intermédio de mestras constituídas por perfis omega 45mm em aço galvanizado, afastados
entre si até 0,60m, incluindo a aplicação de isolamento acústico constituído por placas ou rolo de lâ mineral 40mm segundo a norma EN 13162, revestido numa das suas
faces com um complexo de papel kraft com polietileno que actua como barreira de vapor; parafusaria e demais acessórios; execução  de nichos para caixas e outros
dispositivos e redes técnicas; tratamento de vãos e aberturas; execução de cantos; barramento e tratamento de juntas através de pasta e fita de juntas; colocação das
caixas de mecanismos elétricos e de passagem de instalações, com a prévia marcação da sua localização nas placas e perfuração das mesmas e limpeza final,
totalmente finalizado e pronto para aplicar primário e pintar, conforme condições e pormenores previstos em projeto.

m2 65,2619

 08.02 Revestimento de Tetos
 08.02.01 Interiores
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35 08.02.01.
01

Fornecimento e aplicação de teto falso em gesso cartonado com 13mm de espessura , constituído por placas lisas e acústicas perfuradas, tipo \"PLADUR®FON\" ou
equivalentes, conforme repartição de áreas prevista em planta de tetos, incluindo estrutura horizontal em perfis metálicos galvanizados afastados 40>60cm (máximo);
suspensões em varão roscado Ø6mm; isolamento acústico constituído por placas ou rolo de lâ mineral 80mm segundo a norma EN 13162, revestido numa das suas
faces com um complexo de papel kraft com polietileno que actua como barreira de vapor; banda de papel em juntas; barramento de juntas com massa de secagem
rápida; acessórios de fixação; abertura  e fornecimento de alçapões para acesso a redes técnicas (se necessário), tudo segundo amostras a aprovar previamente pela
fiscalização e/ou pela equipa projetista; abertura de negativos para luminárias ou outros dispositivos elétricos ou equipamentos e limpeza final, totalmente finalizado e
pronto para aplicar primário e pintar, conforme condições e pormenores previstos em projeto.

m2 41,56

 08.03 Revestimento de Pavimentos e Rodapés
36 08.03.01 Fornecimento e aplicação de microcimento branco, sobre pavimento térreo, tipo \"Seciltek MicroArt\" da \"SECIL\", ou equivalente, incluindo a aplicação de primário;

argamassas de regularização e acabamento fino com rede de fibra de vidro incorporada; selante de superfície e verniz de proteção à base de poliuretano, com
acabamento Mate, todos aplicados segundo as especificações; recomendações e no número de demãos homologado e aconselhado pelo fabricante, com todos os
trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento, conforme condições e pormenores previstos em projeto.

m2 42,15

37 08.03.02 Fornecimento e aplicação de microcimento branco, sobre estruturas de gesso cartonado, formando rodapé com 0,50m de altura, tipo \"Seciltek MicroArt\" da \"SECIL\",
ou equivalente, incluindo a aplicação de primário; argamassas de regularização e acabamento fino com rede de fibra de vidro incorporada; selante de superfície e verniz
de proteção à base de poliuretano, com acabamento Mate, todos aplicados segundo as especificações; recomendações e no número de demãos homologado e
aconselhado pelo fabricante, com todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento, conforme condições e pormenores previstos em projeto.

m2 10,245

 09 ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
 09.01 Impermeabilização de Fundações

38 09.01.01 Fornecimento e aplicação de pintura impermeabilizante constituída por 2 demãos cruzadas de emulsão betuminosa tipo \"Imperkote F\" ou equivalente; camada de manta
geotêxtil de 150g/m2, no recobrimento dos paramentos e tela pitonada com pregos de roseta estanques e perfil de topo, tipo \"Danodren H10\" da \"DANOSA\" ou
equivalente, com todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento, conforme condições e pormenores previstos em projeto.

m2 102,115

 09.02 Drenagem Periférica
39 09.02.01 Execução de drenagem periférica na envolvente ao edifício e jardim interior, considerando a formação de vala;  fornecimento e aplicação de camada de manta geotêxtil

de 150g/m2 no fundo e encosta da vala; tubo de geodreno c/filtro ø110mm em rolo, revestido com geotextil (SN2);  enchimento da vala com seixo rolado devidamente
lavado e isento de materiais orgânicos; execução de caixas enterradas de ligação/mudança de direção (nos casos em que seja excedida a dimensão máxima dos rolos);
ligações às caixas de visita da rede de drenagem de águas pluviais e todos os trabalhos necessários, conforme condições e pormenores previstos em projeto.

ml 18,61

 09.03 Impermeabilização de coberturas
40 09.03.01 Fornecimento e aplicação de  sistema impermeabilizante na laje de cobertura, constituído por pintura com duas demãos cruzadas de emulsão betuminosa tipo

\"Imperkote F\" ou equivalente e duas camadas cruzadas de tela asfáltica em poliéster, de 3Kg/m2 + 4Kg/m2 respetivamente, incluindo a dobragem a toda a altura e no
topo das vigas, bem como a formação de base para instalação de caleira, incluindo limpeza; preparação do suporte; fornecimento e aplicação de acessórios para
execução de embocaduras para tubos de queda e instalação de Trop-Plein, com todos os trabalhos necessários,  de modo a garantir uma perfeita estanquidade dos
elementos construtivos a tratar, conforme condições e pormenores previstos em projeto.

m2 46,51

 10 COBERTURA
 10.01 Formação de pendentes e isolamentos

41 10.01.01 Fornecimento e aplicação de camada de forma, na formação de pendentes na laje de cobertura, constituída por betonilha de enchimento c/ ±10cm de espessura média,
em betão leve à base de poliestireno expandido c/ densidade seca de 450kg/m3, tipo \"UniLeve EPS\" da \"SECIL\" ou equivalente, aplicado segundo as especificações
do fabricante, incluindo fornecimento de bocais em pvc para algerozes de ligação aos tubos de queda; formação de caleira, com todos os trabalhos necessários ao seu
perfeito funcionamento e acabamento, conforme condições e pormenores previstos em projeto.

m2 46,51

 10.02 Revestimentos finais
42 10.02.01 Fornecimento e aplicação de lajetas térmicas em betão de côr Cinza 40x40 ou 60x60x2,5cm + 4cm isolamento XPS, na côr Cinza, em camada final de coberturas não

acessíveis;  assente sobre duas camadas cruzadas de manta geotêxtil de 150g/m2, tudo segundo amostras a aprovar previamente pela fiscalização e/ou pela equipa
projetista, com todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento, conforme condições e pormenores previstos em projeto.

m2 46,51

 10.03 Funilarias
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 0.2 Notas Prévias:
 a) a) Neste sub-capítulo compreende-se o fornecimento e aplicação de elementos de funilaria diversa, nomeadamente caleiras e rufos de capeamento de platibandas, em zinco natural,

incluindo todos os materiais; trabalhos; ferragens e todos os acessórios e soldaduras necessárias; execução de negativos e ligações aos algerozes e tubos de queda; remates e
tapamento de todos os roços e carotes necessários à execução dos trabalhos de funilaria.

 b) b) Para execução de soldaduras em elementos de zinco, todas as zonas a tratar deverão ser sujeitas a limpeza prévia com decapante de zinco Zn, de acordo com a norma DIN 8511.
A solda a utilizar será Zn 60/40,devidamente regulamentada pela norma DIN 1707, na proporção de 60% de chumbo e 40% de estanho. Na sobreposição das zonas a soldar deverá
considerar-se uma sobreposição  10mm, para os elementos horizontais e   5mm para os elementos verticais, sendo que a espessura da junta de solda deverá ser   0.5mm. o
desenvolvimento linear máximo de todos os elementos de funilaria não poderá exceder 6,00m de comprimento.

 c) c) Todos os equipamentos de oficina e ferramentas a utilizar em oficina e em obra, deverão estar devidamente calibrados e afinados de modo a não ferir o material, considerando-se
que todos os trabalhos de corte; dobragem; quinagem e moldagem de elementos de funilaria a executar em oficina, deverão ser executados por guilhotinas e quinadeiras, não
sendo recomendável a utilização de punções e matrizes com arestas não boleadas e diâmetros inferiores a 1.5 vezes a espessura da chapa. As ferramentas manuais a  utilizar em
obra deverão ser apropriadas e adequadas à execução e instalação dos sistemas de agrafagem e soldadura atrás referidos.

 d) d) Todos os trabalhos  e materiais de funilaria deverão ser obrigatoriamente executados  e instalados de acordo com as especificações e recomendações dos respetivos
fabricantes. e) e) Todos os sistemas; materiais; ferragens e acessórios de funilaria a aplicar em obra, deverão ser certificados e devidamente homologados, estando sujeitos à aprovação da
fiscalização e/ou da equipa projetista, segundo amostras a apresentar pelo empreiteiro.

 10.03.01 Caleiras
43 10.03.01.

01
Fornecimento e instalação de caleiras em chapa quinada de zinco natural nº14(0,80mm de espessura), com todas as dobras; quinagens; sobreposições e soldaduras
necessárias ao seu correto funcionamento, de acordo com os perfis transversais e secções indicadas nos pormenores de projeto, com secção útil mínima de
U150x100mm a dobrarem a toda a altura das platibandas e um desenvolvimento total previsto de ±750mm, incluindo cortes; furações e soldaduras de todas as condutas
de ligação aos algerozes e tubos de queda, executadas no mesmo material, com as secções e diâmetros indicados, devidamente seladas; considerando a formação
prévia de barreira de vapor constituída por lâmina nodular em  PEAD 170 gr/m2, simplesmente apoiada no leito e fixada lateralmente aos paramentos por meio de
buchas em polipropileno; remates e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento e estanquidade,  conforme condições e pormenores previstos nos
projetos de arquitetura e de drenagem de águas pluviais.

m 8,44

 10.03.02 Rufos
 10.03.02.

01
Fornecimento e instalação de rufos em remates superiores de platibandas, em chapa quinada de zinco natural nº14(0,80mm de espessura), com 2 dobras e 2 pingadeiras e 40mm de
vista lateral, de acordo com os perfis transversais e secções indicadas nos pormenores de projeto, considerando a formação prévia de barreira de vapor constituída por lâmina
nodular em  PEAD 170 gr/m2, fixada diretamente aos paramentos por meio de buchas em polipropileno, incluindo cortes; sobreposições e todas as soldaduras necessárias;
remates e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento e estanquidade, conforme condições e pormenores previstos nos projetos de arquitetura e de drenagem de
águas pluviais, nos seguintes locais:44 10.03.02.

01.01
Rufo perimetral com desenvolvimento total de ±350mm. m 32,16

45 10.03.02.
01.01

Rufo interior com desenvolvimento total de ±350mm. m 5,56

 11 SERRALHARIAS
 11.01 Serralharias de Ferro e Inox
 11.01.01 Fornecimento e instalação de portões exteriores de abertura manual, constituídos por aros e folhas em perfis tubulares de aço, adequados ao tipo de abertura e dimensão da folha,

conforme desenhos de pormenor em mapa de vãos, incluindo ancoragens e fixações dos aros; soldaduras; ferragens, nomeadamente fechaduras de embutir com língua; cilindros
com jogos de 4 chaves; dobradiças; parafusaria e demais acessórios;  tratamento de superfície após montagem e soldaduras de ferragens e acessórios, constituído por
desengorduramento; decapagem; metalização a quente e pintura com primário tipo \"7K500 C-Proxprimer\" e acabamento com 2 demãos de esmalte tipo  \"C-THANE S250\", todos
da \"CIN\" ou equivalentes, na côr Cinza com acabamento tipo \"Forja\" (RAL a definir), com todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e correto funcionamento, de
acordo com o mapa de vãos; condições e pormenores previstos em projeto, nos seguintes vãos:

46 11.01.01.
01

Vãos VE 3 c/ 1 folha de abrir (dimensão 2,00x2,00m) UN 2

 11.02 Serralharias de Alumínio
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 11.02.01 Fornecimento e aplicação de caixilharia exterior em perfis de alumínio, com rotura térmica (RPT), em série de correr elevatória e bandeiras fixas, tipo \"4700RPT\" da \"CORTIZO\",
ou equivalente, com acabamento lacado MATE na côr Branco (RAL a definir), incluindo perfil de soleira; puxadores; fechos; dobradiças e todas as ferragens e acessórios
necessários; vidro duplo tipo \"SGG CLIMALIT PLUS 8 (16AIR) 44.1 PLANITHERM 4S F2\", ou equivalente, constituído por vidro temperado exterior com capa 6mm+Cx. Ar
16mm+Laminado 44.4; vedantes; vedações executadas com silicones de elevada elasticidade, tudo segundo  séries e amostras a aprovar previamente pela fiscalização e/ou pela
equipa projetista, com todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e correto funcionamento, de acordo com o mapa de vãos; condições e pormenores previstos em
projeto, nos seguintes vãos:47 11.02.01.

01
Vãos VE 2 c/ 2 folhas correr + bandeiras fixas (dimensão 5,43x3,70m UN 1

 12 CARPINTARIAS
 12.01 Caixilharias Exteriores
 12.01.01 Fornecimento e montagem de portas exteriores com aros e folhas em estrutura de madeira maciça de Carvalho Europeu, incluindo lixagem e tratamento prévio com velatura e

acabamento em verniz, tipo \"CIN\" ou equivalentes, com acabamento incolor MATE, do tipo aquoso/uretanado à base de poliuretano, para exteriores e interiores, aplicados em
oficina, incluindo todas as ferragens e acessórios necessários, nomeadamente dobradiças ocultas; puxadores de asa; cilindros; fechos verticais e batentes de pavimento \"JNF\"
ou equivalentes, incluindo ainda remates e vedações executadas com silicones de elevada elasticidade, tudo segundo  séries e amostras a aprovar previamente pela fiscalização
e/ou pela equipa projetista, com todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e correto funcionamento, de acordo com o mapa de vãos; condições e pormenores
previstos em projeto, nos seguintes vãos:48 12.01.01.

01
Vão VE 1 com 2 folhas de abrir (dimensão 2,00x2,14m). UN 2

 12.02 Revestimentos
49 12.02.01 Fornecimento e montagem de banco interior fixo em madeira maciça de carvalho europeu, com 3,75x0,50x0,04m, incluindo  lixagem e tratamento prévio com velatura e

acabamento em verniz tipo \"CIN\" ou equivalentes, com acabamento incolor MATE, do tipo aquoso/uretanado à base de poliuretano, para interior, aplicados em oficina,
incluindo todas as ferragens e acessórios necessários, nomeadamente perfis estruturais de suporte devidamente ancorados aos paramentos de alvenaria, executados
em chapa de aço galvanizada, do tipo cantoneira oculta, com dimensões e secção adequada à função; ferragens; acessórios e sistema de ancoragem oculto, incluindo
ainda remates e vedações executadas com silicones de elevada elasticidade, tudo segundo  séries e amostras a aprovar previamente pela fiscalização e/ou pela equipa
projetista, com todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e correto funcionamento, conforme condições e pormenores previstos em projeto.

UN 1

50 12.02.02 Fornecimento e montagem de painéis no revestimento de paredes interiores, com a estereotomia indicada nas peças desenhadas, em contraplacado marítimo ou
aglomerado, com acabamento folheado em madeira de carvalho europeu, com 3,75x0,50x0,04m, incluindo  lixagem e tratamento prévio com velatura e acabamento em
verniz tipo \"CIN\" ou equivalentes, com acabamento incolor MATE, do tipo aquoso/uretanado à base de poliuretano, para interior, aplicados em oficina, incluindo ripados
em mestras de madeira; acessórios e todas as ferragens ocultas necessárias, incluindo ainda remates e vedações executadas com silicones de elevada elasticidade,
tudo segundo  séries e amostras a aprovar previamente pela fiscalização e/ou pela equipa projetista, com todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e
correto funcionamento, conforme condições e pormenores previstos em projeto.

m2 7,1115

 12.03 Diversos
51 12.03.01 Fornecimento e montagem de Cruz exterior em estrutura de madeira lamelada de Carvalho Europeu, com secção 0,15x0,20m e dimensão total de 1,06X2,20m, incluindo

a prévia instalação e montagem de placa de ancoragem oculta e bainha de encastramento com a mesma secção, sobre a sapata S1, em aço galvanizado; lixagem e
tratamento prévio com velatura e acabamento em verniz, tipo \"CIN\" ou equivalentes, com acabamento incolor MATE, do tipo aquoso/uretanado à base de poliuretano,
para exterior, aplicados em oficina, incluindo todas as ferragens e acessórios ocultos necessários, incluindo ainda remates e vedações executadas com silicones de
elevada elasticidade, tudo segundo  séries e amostras a aprovar previamente pela fiscalização e/ou pela equipa projetista, com todos os trabalhos necessários ao seu
perfeito acabamento, conforme condições e pormenores previstos em projeto.

UN 1

 13 PINTURAS
 13.01 tetos

52 13.01.01 Fornecimento e aplicação de pintura em tetos interiores,  em gesso cartonado, considerando aplicação de primário \"EP/GC 300\" refª 10-600 com 2 a 3 demãos de
\"Cinacryl\"  Mate refª 12-230, todos da \"CIN\" ou equivalentes, na côr Branco (RAL a definir), com acabamento Mate, incluindo limpeza e preparação das superfícies
com todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento, conforme condições e pormenores previstos em projeto.

m2 41,56

 13.02 Paredes
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53 13.02.01 Fornecimento e aplicação de pintura em paredes interiores, em gesso cartonado, considerando a aplicação de primário \"EP/GC 300\" refª 10-600 com 2 a 3 demãos de
\"Vinylmatt\" refª 10-2500, todos da \"CIN\" ou equivalentes, na côr Branco (RAL a definir), com acabamento Mate, incluindo limpeza e preparação das superfícies com
todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento, conforme condições e pormenores previstos em projeto.

m2 65,2619

 14 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 14.01 Movimento de terras

54 14.01.01 Abertura e tapamento de vala para instalação dos coletores prediais no exterior (tubagens em PVC) de águas pluviais, incluindo reposição de pavimentos existentes em
calçada tradicional de cubo de calcário 5x5cm (nota: incluindo ramal de ligação e ramais de caleira/sumidouros exteriores).

m 44

 14.02 Câmaras de inspeção
 14.02.01 Fornecimento e assentamento de câmaras de visita, pré-fabricadas em betão ou executadas \"In Situ\" em alvenaria de blocos, de profundidade variável, incluindo

impermeabilizações das superfícies interiores com argamassa hidrofugada, meias canas no fundo, ligações, movimentos de terra (escavação e reposição de terras necessárias e
remoção das sobrantes a vazadouro), tampas metálicas em ferro fundido dúctil, com aro metálico anti-roubo,  da classe D250, com a inscrição \"ÁGUAS PLUVIAIS\" e todos os
trabalhos  e acessórios necessários, de acordo com as normas técnicas vigentes, conforme condições e pormenores previstos em projeto da especialidade.

55 14.02.01.
01

Câmaras de visita e limpeza (dimensão útil 0,50x0,50m) UN 4

56 14.02.01.
02

Câmaras de Ramal de Ligação (dimensão útil 0,50x0,50m) UN 1

 14.03 Tubagem - Rede de coletores exteriores
 14.03.01 Fornecimento e colocação de coletores entre câmaras de visita em PVC, incluindo regularização de fundo de vala, almofada de areia de proteção da tubagem,  aterro compactado

por camadas não superiores a 20 cm com material da própria vala isento de pedras e terrões, bem como todos os trabalhos  e acessórios necessários à ligação da rede, conforme
condições e pormenores previstos em projeto da especialidade.

57 14.03.01.
01

Ø110mm m 11

58 14.03.01.
02

Ø125mm m 21

59 14.03.01.
03

Ø160mm (ramal de ligação incluindo ligação ao sumidouro existente) m 13

 14.04 Tubos de Queda e Algerozes
60 14.04.01 Fornecimento e instalação de tubo de queda de secção retangular 120x73mm, em chapa de aço galvanizado e lacado na côr Branco (RAL a definir) com acabamento

MATE, com um desenvolvimento de ±4,75m, incluindo algeroz do mesmo material  com 200x200x150mm; trop-plein com secção pelo menos igual à secção do tubo de
queda; curva e ligação à câmara de visita, com todos os acessórios e trabalhos inerentes à sua execução e funcionamento, abraçadeiras; escápulas e demais  ferragens
e acessórios, galvanizados e lacadas à mesma côr, conforme condições e pormenores previstos nos projetos de  arquitetura e da especialidade.

UN 1

 14.05 Diversos
61 14.05.01 Fornecimento e montagem de sumidouros com dimensão interior 50x30x40cm, pré-fabricados em betão fck=25 MPa, ou executados \"In Situ\" em alvenaria de blocos,

para recolha de águas pluviais, assente sobre base de betão simples C20/25(X0(P); D25; S2; CI 1.0) com 0,10m de espessura, incluindo grelha em ferro fundido dúctil
normalizado, da classe C250 segundo NP EN 124, compatível com superfícies de paralelipípedo; betão ou asfalto a quente, abatível e anti-roubo, com aro em ferro
fundido do mesmo tipo, ao mesmo nível do pavimento, totalmente instalado e ligado à rede geral, conforme condições e pormenores previstos em projeto da
especialidade.

UN 2

62 14.05.02 Fornecimento e montagem de caleira pré-fabricada em polipropileno, com 1600mm de comprimento; 110mm de largura e 52mm de altura, com grelha passadiço de aço
galvanizado, classe A15 segundo NP EN 124 e EN 1433, assente sobre base de betão simples C20/25(X0(P); D25; S2; CI 1.0) com 0,10m de espessura, incluindo
escavação prévia com meios manuais e posterior enchimento do tardoz com betão; peças especiais e sifão em linha visitável, totalmente instalado e ligado à rede geral,
conforme condições e pormenores previstos em projeto da especialidade.

UN 1

63 14.05.03 Ligação de tubos de queda existentes, a caixas de visita da nova rede de coletores exteriores, incluindo todos os trabalhos necessários; prolongamento dos tubos
existentes no mesmo material e acessórios, conforme condições e pormenores previstos em projeto da especialidade.

UN 2
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 15 INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS
 0.3 Considerações gerais:
 a) a) Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projeto (peças escritas e desenhas) e satisfazendo o especificado nas Condições Técnicas. Deverão estar incluídos

nos preços unitários todos os trabalhos, fornecimentos de materiais, transportes, descarga, equipamentos de elevação e apoio e trabalhos de construção civil que sejam
necessários à boa execução tendo em vista os objetivos previstos em projeto. A lista de quantidades apresentada diz respeito às especificações técnicas indicadas nas peças
escritas e desenhadas. Todos os trabalhos, materiais e equipamentos que não constam da presente lista de quantidades e que o concorrente considere necessários para execução
da obra devem estar incluídas no âmbito da proposta, não originando qualquer alteração ao preço contractual.

64 15.01 Execução de todos os trabalhos necessários para alteração e adaptação do quadro existente, de forma a que os 3 circuitos de iluminação cujos disjuntores estão em 2.ª
fila (2 circuitos da Capela e 1 do Altar) fiquem imediatamente a jusante do Interruptor Diferencial Geral do quadro e não como actualmente, em que estão a jusante do
disjuntor Siemens de iluminação situado na 1.ª fila.

UN 1

65 15.02 Execução de todos os trabalhos necessários para colocar fora de serviço o antigo ACE  e aplicar no mesmo lugar 1 interruptor de corte geral de 2x63A e 1 barramento
monofásico  tipo repartidor modular 2P 100A da Legrand, ou equivalente, a alimentar o Int. Dif. (EXISTENTE) e o novo disjuntor de 2x25A, incluindo o fornecimento e
instalação de um cabo XV   U3G6 protegido por tubo 2WW40, vermelho, entre os quadros das duas Capelas, com abertura de roço na parede sob o quadro da capela
existente, até atingir o exterior; A partir daí, será enterrado em vala à profundidade mínima de 600 mm, incluindo ainda abertura e tapamento da mesma; sinalização com
fita ou rede plástica vermelha enterrada pelo menos 100 mm acima, em todo o percurso; reposição e regularização de revestimentos nas paredes e pavimentos, de
forma a ficarem como antes do início da obra.

UN 1

66 15.03 Abertura e tapamento de vala à profundidade mínima de 600mm, incluindo regularização e reposição dos pavimentos, de modo a ficarem iguais ao existente,antes do
início dos trabalhos.

m 15

67 15.04 Fornecimento e instalação de cabo XV 3G6, Preto. m 17
68 15.05 Fornecimento e instalação de tubo corrugado 2WW 40 Vermelho, em vala. m 35
69 15.06 Fornecimento e instalação de disjuntor 2x25A 6KA, Siemens, ou equivalente, para proteger o novo circuito de alimentação da Nova Capela Mortuária, a alimentar do

novo repartidor deste quadro.
UN 1

70 15.07 Fornecimento e instalação de tomada monofásica com terra, tipo\"Schuko\", 16A/250V, com alvéolos protegidos e espelho, da série \"LOGUS 90 ANIMATO BR\" da
EFAPEL, ou equivalente.

UN 3

71 15.08 Fornecimento e instalação de caixa de derivação estanque, IP55-IK07, 80x80x45 mm, com ligadores tipo Wago, para instalação à vista, ou equivalente. UN 1
72 15.09 Fornecimento e instalação de caixa de aparelhagem funda, com ligadores tipo Wago, para instalação embebida. UN 6
73 15.10 Fornecimento e instalação de condutor  H07V-U 2X1,5 m 12
74 15.11 Fornecimento e instalação de condutor  H07V-U 3G1,5 m 52
75 15.12 Fornecimento e instalação de cabo XV 3G2,5, Preto m 20
76 15.13 Fornecimento e instalação de condutor  H07V-U 3G2,5 m 25
77 15.14 Fornecimento e instalação de tubo anelado tipo ICTA (RAPIDFLEX) 20 Azul, ou equivalente. m 20
78 15.15 Fornecimento e instalação de tubo VD 20 em roço. m 80
79 15.16 Fornecimento e instalação de quadro elétrico, QE-NOVA CAPELA IP54 IK07 CLII 6KA, equipado conforme Projeto. UN 1
80 15.17 Fornecimento e instalação de betoneira de Dupla Sinalização p/ Corte Geral Emergência c/ Vidro Quebrável Legrand ref. 38024 ou equivalente, com Placa Sinalizadora. UN 1
81 15.18 Fornecimento e instalação de cabo FXZ1/RZ1-K(AS+) 4G1,5 (0,6/1KV) LJ. m 4
82 15.19 Execução de Medição  de terra de serviço existente, abrindo o ligador amovível existente e proceder à medição da terra, melhorando o valor até atingir um valor inferior a

80  , se necessário e substituir a tampa da caixa do ligador amovível de terra, que se encontra partida.
UN 1

83 15.20 Fornecimento e instalação de bloco autonomo de emergência EEE, ou equivalente, modelo TELEL 01 05014-A6 NM/60m (EN 7010), com pictograma. . UN 2
84 15.21 Fornecimento e instalação de Luminária Climar Weline Trimless Opal, 2250mm / 4000 K / 27 W, ou equivalente. UN 5
85 15.22 Fornecimento e instalação de Luminária Climar Double Mono, LD/LI, IP65-IK07   White, com 2xGU35, ou equivalente . UN 1
86 15.23 Fornecimento e instalação de Projetor Roblan MHLX 30F   4000 K /30 W / 3900 lm   1208 - IP65, ou equivalente. UN 1
 16 INFRAESTRUTURAS  DE TELECOMUNICAÇÕES (ITED)
 0.4 Considerações gerais:
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 a) a) Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projeto (peças escritas e desenhas) e satisfazendo o especificado nas Condições Técnicas. Deverão estar incluídos
nos preços unitários todos os trabalhos, fornecimentos de materiais, transportes, descarga, equipamentos de elevação e apoio e trabalhos de construção civil que sejam
necessários à boa execução tendo em vista os objetivos previstos em projeto. A lista de quantidades apresentada diz respeito às especificações técnicas indicadas nas peças
escritas e desenhadas. Todos os trabalhos, materiais e equipamentos que não constam da presente lista de quantidades e que o concorrente considere necessários para execução
da obra devem estar incluídas no âmbito da proposta, não originando qualquer alteração ao preço contractual.

87 16.01 Abertura e tapamento de vala à profundidade mínima de 600mm, incluindo regularização e reposição dos pavimentos, de modo a ficarem iguais ao existente,antes do
início dos trabalhos.

m 35

88 16.02 Fornecimento e instalação de caixa visita em cimento CVM, com tampa em ferro fundido, com 300x300x500mm (mínimo). UN 2
89 16.03 Fornecimento e instalação de tubo corrugado 2WW 40 Verde, enterrado em vala a 0,8 m de profundidade e devidamente sinalizado com rede sinalização VERDE a 0,1m

acima do tubo.
m 70

90 16.04 Fornecimento e instalação de caixa do tipo ATI 3 PLAY serie 15\" com aro e porta equipado ATI3 PLAY 3U 6PC+4CC+2FO  da marca TEKA, ou equivalente. UN 1
91 16.05 Execução de terra de proteção da rede  ITED completa com ligador amovível e elétrodos de terra. UN 1
92 16.06 Fornecimento e instalação de tubo ERM 40 embebido (PAT). m 8
93 16.07 Fornecimento e instalação de tubo ERM 25 embebido. m 16
94 16.08 Fornecimento e instalação de cabo U/UTP CAT6 Cu TEKA, ou equivalente. m 18
95 16.09 Fornecimento e instalação de CABO COAXIAL RG6 Tipo N46V3 TK . m 12
96 16.10 Fornecimento e instalação de tomada  simples RJ45 CAT6  completa com espelho, da série \"LOGUS 90 ANIMATO BR\" da EFAPEL, ou equivalente. UN 1
97 16.11 Fornecimento e instalação de tomada  mista  (TV+RJ45+FO) CAT6  completa com  espelho, da série \"LOGUS 90 ANIMATO BR\" da EFAPEL, ou equivalente. UN 2
98 16.12 Fornecimento e instalação de caixa de aparelhagem  tipo I1, para instalação embebida. UN 5
 17 INSTALAÇÕES DE DETEÇÃO E ALARME DE INTRUSÃO
 0.5 Considerações gerais:
 a) a) Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projeto (peças escritas e desenhas) e satisfazendo o especificado nas Condições Técnicas. Deverão estar incluídos

nos preços unitários todos os trabalhos, fornecimentos de materiais, transportes, descarga, equipamentos de elevação e apoio e trabalhos de construção civil que sejam
necessários à boa execução tendo em vista os objetivos previstos em projeto. A lista de quantidades apresentada diz respeito às especificações técnicas indicadas nas peças
escritas e desenhadas. Todos os trabalhos, materiais e equipamentos que não constam da presente lista de quantidades e que o concorrente considere necessários para execução
da obra devem estar incluídas no âmbito da proposta, não originando qualquer alteração ao preço contractual.

99 17.01 Fornecimento e instalação de tubo VD 20 em roço. m 30
100 17.02 Fornecimento e instalação de cabo ALARMFLEX 2X0,5+6X0,22 em tubo VD20. m 35
101 17.03 Fornecimento e instalação de CDI - Central Deteção Intrusão  tipo RUNNER 8 com 8 zonas e marcador telefónico  da marca CROW, ou equivalente. UN 1
102 17.04 Fornecimento e instalação de Bateria Ultracell 12V 7AH. UN 1
103 17.05 Fornecimento e instalação de detetor de alarme dupla tecnologia do tipo SWAN 1000 da marca CROW, ou equivalente. UN 2
104 17.06 Fornecimento e instalação de teclado LCD RUNNER 4. UN 1
105 17.07 Fornecimento e instalação de sirene Exterior tipo VEGA-PLUS com nivel sonoro de 112 dB a 1 M. UN 1

 18 INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
 18.01 Equipamentos

106 18.01.01 Fornecimento e instalação de central de deteção de incêndio do tipo convencional, com o número de zonas necessárias. UN 1
107 18.01.02 Fornecimento e instalação de detetor óptico de fumos. UN 1
108 18.01.03 Fornecimento e instalação de betoneira manual de alarme de incêndio. UN 2
109 18.01.04 Fornecimento e instalação de sirene de alarme de incêndio. UN 1
110 18.01.05 Fornecimento e instalação de extintor portátil de pó quimico ABC de 6 kg. UN 2
111 18.01.06 Fornecimento e instalação de extintor portátil de anidrido carbónico CO2 de 2 kg. UN 1
112 18.01.07 Fornecimento e instalação de betoneira de corte geral de eletricidade. UN 1
113 18.01.08 Fornecimento e instalação de bloco autonomo de iluminação de emergência permanente. UN 2
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 18.02 Sinalética
114 18.02.01 Fornecimento e instalação de sinalética fotoluminescente de \"Saída\". UN 2
115 18.02.02 Fornecimento e instalação de pictograma associado ao extintor de pó quimico ABC. UN 2
116 18.02.03 Fornecimento e instalação de pictograma associado ao extintor de CO2. UN 1
117 18.02.04 Fornecimento e instalação de pictograma associado à betoneira manual de alarme. UN 2
118 18.02.05 Fornecimento e instalação de pictograma associado à betoneira manual de corte geral de eletricidade. UN 1
119 18.02.06 Fornecimento e instalação de pictograma associado ao avisador sonoro. UN 1
120 18.02.07 Fornecimento e instalação de pictograma associado à CDI. UN 1
121 18.02.08 Fornecimento e instalação de pictograma associado ao quadro eléctrico. UN 1
122 18.02.09 Fornecimento e instalação de plantas de emergência. UN 2

 19 ARRANJOS EXTERIORES
 19.01 Reposições e Remates diversos

123 19.01.01 Execução de todos os trabalhos necessários para reposição no local de origem de lancis  L15 em vidraço azul amaciado, de  delimitação de passeios e zonas
ajardinadas, assentes sobre massame de betão, incluindo regularização da base para garantir as cotas de trabalho;  manta geotêxtil de 150g/m2; base em betão simples
C16/20, com 10cm de espessura; argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo espalhamento; vibração; execução de mestras e nivelamentos, segundo
pendentes existentes e colocado sobre solo de fundação devidamente compactado e controlado, com todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento,
conforme condições e pormenores previstos em projeto.

m 1,82

124 19.01.02 Execução de todos os trabalhos necessários para reposição e remate do muro de vedação existente, numa extensão de ±1,40m, considerando o fornecimento e
execução de alvenaria de blocos de betão 50x20x20cm, assente ao cutelo com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 e juntas de 1cm, incluindo abertura e
tapamento de negativos e roços; regularização do suporte e ancoragem ao troço existente com grampos metálicos através de resina química; execução de lintél de
fundação com a mesma secção do existente, em betão armado da classe C25/30 (XC1; Dmax12>15; S2; Cl 0,4) com aditivo hidrófugo, incluindo armaduras em aço
A500NR com cortes, dobragens; moldagem no estaleiro da obra e montagem no lugar definitivo da sua colocação utilizando calços separadores para um recobrimento
mínimo de 5cm; cofragem; vibração por meios mecânicos; descofragem; revestimento de ambas as faces com salpisco; emboço e reboco com acabamento areado fino
igual ao existente, executado com argamassa tradicional de cimento e areia, ou pronta, tipo \"RHP\" para exteriores, da \"SECIL\" ou equivalente, incluindo a aplicação de
duas camadas cruzadas de rede de fibra de vidro, sobre os encontros com o troço existente; perfis de remate de arestas; reposição de capeamento em pedra natural,
previamente recuperado durante os trabalhos de demolição; pintura final da totalidade do muro intervencionado considerando a aplicação de primário tipo \"Cinolite\" ref.
54850 com 2 a 3 demãos de \"Nováqua HD refª 10-125, todos da \"CIN\" ou equivalentes, à côr do existente, incluindo limpeza; preparação das superfícies e todos os
trabalhos necessários para um perfeito acabamento, conforme condições e pormenores previstos em projeto.

UN 1

125 19.01.03 Execução de todos os trabalhos necessários para reposição e remate do pavimento betuminoso previamente removido para execução de fundações, incluindo abertura
de caixa e regularização da base para garantir as cotas de trabalho; fornecimento e aplicação de camada de tout-venant com 0,20m de espessura, devidamente
cilindrada e compactada; pavimento betuminoso constituído por 2 camadas ( binder c/ 6cm de espessura e desgaste c/ 4cm de espessura), incluindo regas de
impregnação e colagem com 0,8kg/m2 ECL-1 e todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento, conforme condições e pormenores previstos em projeto.

m2 8,42

126 19.01.04 Execução de todos os trabalhos necessários para reposição de calçada tradicional de cubos de calcário 5x5cm, previamente levantada e acondicionada em estaleiro da
obra para execução de fundações, a conciliar com calçada nova, incluindo abertura de caixa e regularização da base para garantir as cotas de trabalho; manta geotêxtil
de 150g/m2; camada de tout-venant com 0,10m de espessura, devidamente cilindrada e compactada; camada de  assentamento constituída por traço seco de areia e
cimento; com 5cm de espessura; execução e reposição dos desenhos existentes; refechamento de juntas com o mesmo material e todos os trabalhos necessários para
um perfeito acabamento, conforme condições e pormenores previstos em projeto.

m2 62,39

 19.02 Pavimentações novas
127 19.02.01 Fornecimento e aplicação de lancis  L15 em vidraço azul amaciado, idênticas às existentes, na delimitação de passeios e zonas ajardinadas, assentes sobre massame

de betão, incluindo regularização da base para garantir as cotas de trabalho;  manta geotêxtil de 150g/m2; base em betão simples C16/20, com 10cm de espessura;
argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo espalhamento; vibração; execução de mestras e nivelamentos, segundo pendentes novas e existentes e colocado
sobre solo de fundação devidamente compactado e controlado, com todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento, conforme condições e pormenores
previstos em projeto.

m 19,44
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128 19.02.02 Fornecimento complementar e aplicação de calçada tradicional de cubos de calcário 5x5cm, para conciliação com a calçada existente previamente levantada, na
pavimentação final dos pavimentos exteriores, incluindo abertura de caixa e regularização da base para garantir as cotas de trabalho; manta geotêxtil de 150g/m2;
camada de tout-venant com 0,10m de espessura, devidamente cilindrada e compactada; camada de  assentamento constituída por traço seco de areia e cimento; com
5cm de espessura; execução e reposição dos desenhos existentes; refechamento de juntas com o mesmo material e todos os trabalhos necessários para um perfeito
acabamento, conforme condições e pormenores previstos em projeto.

m2 47,62

129 19.02.03 Fornecimento e aplicação de seixo rolado lavado 16/32mm, de côr branca, na pavimentação final do jardim interior, incluindo abertura de caixa e regularização da base
para garantir as cotas de trabalho; manta geotêxtil de 150g/m2; espalhamento e todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento, conforme condições e
pormenores previstos em projeto.

m2 5,2186

 19.03 Paisagismo
130 19.03.01 Execução de todos os trabalhos de jardinagem necessários para reabilitação dos espaços ajardinados intervencionados, para execução de fundações e arranjos

exteriores, incluindo limpeza; fornecimento e aplicação de camada de terra vegetal fertilizada de 1ª qualidade para jardins, com 0,10m de espessura, isenta de matérias
orgânicas; incluindo espalhamento; regularização e sementeira de relva com mistura de sementes (numa superfície de ±17,85m2); adubação geral; rega e todos os
trabalhos necessários, conforme condições e pormenores previstos em projeto.

UN 1

 19.04 Equipamentos
131 19.04.01 Fornecimento e instalação de bancos de jardim, em betão branco, com acabamento afagado à côr natural, com 200x45x55cm, tipo \"Omega Basic\" da \"SIT\", ou

equivalente, incluindo carga; transporte e descarga no local de instalação; execução de bases de assentamento, em betão simples, se aplicável e todos os trabalhos
necessários ao seu correto funcionamento,  conforme condições e pormenores previstos em projeto.

UN 2

 20 DIVERSOS
132 20.01 Elaboração e fornecimento de telas finais e dossier com a compilação técnica de todas as peças desenhadas de arquitetura e especialidades que constituem a presente

empreitada; documentos de homologação; certificados de conformidade; fichas técnicas; de segurança e declarações de desempenho dos materiais e equipamentos
aplicados em obra e previamente aprovados pela fiscalização, incluindo manuais de instruções e utilização de todos os equipamentos instalados, considerando o seu
fornecimento em suporte de papel (2 exemplares, organizados numa pasta), e em suporte digital, nos formatos DWG (editável em Autocad, para todas as peças
desenhadas) e PDF para todas as peças escritas e demais documentos, também em 2 exemplares, incluindo todos os relatórios de ensaios laboratoriais efetuados a
amostras de materiais recolhidas no decorrer da empreitada; de ensaios de funcionamento; vistorias; certificações e registos oficiais de todas as redes técnicas e
equipamentos instalados, bem como a prestação de formação técnica para a sua utilização e manutenção, a ministrar a pelo menos dois utilizadores a indicar pelo Dono
de Obra, por cada especialidade e equipamento, em condições de operacionalidade total, incluindo ainda todos os trabalhos de configuração informática dos
equipamentos (quando aplicável).

UN 1
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