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PARTE | - CLAUSULAS GERAIS

CAPITULO | - Disposigbes Gerais

Artigo 1.° | Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato e tem por

objeto a aquisicdo de servicos de manutencao de extintores das Unidades Apoiadas pela

DGAM, no ano de 2021, discriminados no anexo A, pelo Ministério da Defesa Nacional —

Direcdo-Geral da Autoridade Maritima, doravante designado por contraente publico.

Artigo 2.° | Contrato

1. O contrato € composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, caso 0

contrato seja reduzido a escrito.

2. O contrato a celebrar integrara os seguintes elementos:

a.

d.

e.

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que expressamente aceites pelo 6rgdo competente para
a decisdo a contratar;

Os esclarecimentos e as retificagbes relativos ao cadernc de encargos;
O caderno de encargos e respetivos anexos;
A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3. Em caso de divida ou divergéncia entre os documentos acima referidos, prevalecem os

documentos pela ordem indicada no numero anterior.

Artigo 3.° | Duragao e vigéncia do Contrato

O contrato entrara em vigor no dia util seguinte a sua assinatura, ou no dia util seguinte ao

envio do Pedido de Compra pelo contraente publico, conforme aplicavel.

Artigo 4.° | Local da prestagado dos servigos

1. Os servicos serao efetuados locais mencionados no mapa de existéncias, que constitui o
Anexo A.

2. O adjudicatario obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a prestacéo dos servigos

objeto do contrato, o seguinte:

3. Toda documentagéo que seja necessaria para a boa e integral utilizagdo daqueles;
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4. Certificados de origem e de conformidade técnica, caso aplicavel.

5. O ndo cumprimento do referido em 2. implicara a rejeicao do servigo.

6. Todas as despesas e custos com os servigos objeto do contrato para o iocal da prestacdo

dos servigos sdo da responsabilidade do adjudicatario.

CAPITULO Il - Obrigagdes Contratuais

SECGAO | - Obrigagoes do Adjudicatario

Artigo 5.° | Obrigagdes principais do adjudicatario

1.

O adjudicatario presta servicos de revisdo e reparacéo a efetuar no local da instalagéo dos
equipamentos ou, sempre que este reconhega que dada a sua complexidade os mesmos
néo sejam realizaveis no local, poderdo estas intervencgdes ser efetuadas noutras
instalagbes, deve estar registado na ANCP de acordo com a Portaria n® 773/2009 de 21 de
julho.
Manutencédo de acordo com a norma NP 4413, fornecimento de componentes (quando
aplicavel), méo de obra e deslocagbes necessarias ao bom funcionamento dos
equipamentos:
¢ Inspecgao e prova hidraulica a cilindro de HF C227ea, beneficiagdo, rotulagem e
pintura integral do cilindro;
o Inspecao, prova hidraulica e recarga a cilindro de azoto, beneficiacado, rotulagem
e pintura integral do cilindro;
o Revisdo e prova de pressdo a valvula com substituicido dos componentes
interiores originais;
e Agente extintor retirado e vaporizado;
s Agente extintor carregado e vaporizado;
e Agente extintor DUPONT FM 200 (hfc227¢a);
e Manémetro 0-160 bar EN-887 valvula LPG 190 contacto N/A CPC;
e Colocagéo de cilindros de reserva no periodo de execugao das provas hidraulicas
aos cilindros.
Caso se verifiqgue qualquer mudanga do local da instalagdo do equipamento, o primeiro
contratante informara por escrito, o Departamento Técnico do segundo contratante, o qual
assumira a responsabilidade pelo transporte do mesmo.
Todos os servicos serdo efetuados exclusivamente dentro do horario de trabalho dos
técnicos do segundo contratante.

MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL | DGAM Pagina 3 de 30
Praca do Municipio - Edificio da Marinha 1149-001 Lisboa
E-mail: dgam.dafl@amn.pt



ban

DGAM

Caderno de Encargos

5.

Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislacéo aplicavel, no presente Caderno
de Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragéo do contrato decorrem para o
adjudicatério as seguintes obrigacées:

e Obrigacéo da prestagéo dos servicos identificados na sua proposta no prazo indicado;
e Obrigagao de garantia dos servigos, caso aplicavel;

e Obrigacao de pagamento de todas as despesas decorrentes de prestagao de caugdes
e do processo de fiscalizacio prévia pelo Tribunal de Contas, se aplicavel;

o Obrigacao de manter o primeiro outorgante atualizado das contribui¢bes perante a
Seguranga Social e as Financas, através das respetivas declaragdes ou certiddes, sem
as quais nao serdo efetuados pagamentos.

Artigo 6.° | Conformidade dos servigos

1.

O adjudicatario obriga-se a prestar ao contraente publico os servicos objeto do contrato de
acordo com as carateristicas, especificagées e requisitos técnicos.

Os servicos objeto do contrato devem ser prestados em perfeitas condigbes de serem
utilizados para os fins a que se destinam.

O adjudicatario é responsavel, perante o contraente pubiico, por qualquer discrepancia dos
servigos objeto do contrato, apuradas nos termos artigo 8.°n.° 1.

Artigo 7.° | Inspecido dos servicos

1.

Efetuada a prestagéo dos servigos objeto do contrato, o contraente publico, por si ou através
de terceiro por eie designado, procede, no prazo de 10 (dez) dias, a inspegao dos mesmos,
com vista a verificar, respetivamente, se os mesmos correspondem as especificacdes e
requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada,
bem como outros requisitos exigidos por lei.

Durante a fase da inspe¢éo, o adjudicatario deve prestar aos servicos competentes do
contraente publico toda a cooperacio e todos os esclarecimentos necessarios, podendo
fazer-se representar durante a realizagdo daquela inspecédo, através de pessoas
devidamente credenciadas para o efeito.

Quando a inspeg¢do qualitativa for efetuada com recurso a servicos, contratados
especificamente para esse efeito, os encargos dai decorrentes, devidamente comprovados,
s&o da responsabilidade do adjudicatario.
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Artigo 8.° | Inconformidades ou discrepancias

1. No caso da inspecéo indicada no artigo anterior ndo comprovar a total conformidade dos
servigos objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigéncias legais, ou no
caso de existirem discrepancias com as carateristicas, especificacdes e requisitos técnicos
definidos no presente Caderno de Encargos, o contraente publico deve disso informar, por
escrito, o adjudicatario.

2. No caso previsto no niumero anterior, o adjudicatario deve proceder, a sua custa e no prazo
razoavel que for determinado pelo contraente pubilico, as substituicbes necessarias para
garantir o cumprimento das exigéncias legais e das carateristicas, especificagbes e
requisitos técnicos anteriormente referidos.

3. Apbs a realizacdo das substituicdes necessarias pelo adjudicatario, no prazo respetivo, o

contraente publico procede a realizagdo de nova inspe¢ao, nos termos do artigo anterior.

Artigo 9.° | Rececao dos servigos

1. Apds a prestagdo dos servicos, deve ser emitida a respetiva fatura em duplicado com a
indicagao bem visivel de:

a. Numero do Processo de Despesa (NPD);

b. Numero do Pedido de Compra (PC) ou do Contrato;
¢. Nimero do Compromisso;

d. Morada;

e. IBAN e cbdigo SWIFT,

f. Endereco de Email;

g. NIPC ou VAT NUMBER.

2. As faturas deverdo ser remetidas a Direcdo-Geral da Autoridade Maritima, sita Praga do
Municipio — Edificio da Marinha, 1149 — 001 Lisboa, NIF 600012662, no prazo maximo de

5 dias Uteis apés a assinatura do auto de rece¢ao respetivo, de acordo com os art.? 7° e 36°
do CIVA,

Artigo 10.° | Aceitagao dos servigos

1. Caso as inspegdes a que se refere o artigo 7.° comprovem a total conformidade dos servigos
objeto do contrato com as exigéncias legais, e neles ndo sejam detetados quaisquer
defeitos ou discrepancias com as carateristicas, especificagcbes e requisitos técnicos
definidos no presente Caderno de Encargos, deve ser emitido, no prazo maximo de 8 dias
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a contar da data final das inspe¢des, um auto de recegéo, assinado pelos representantes
do adjudicatario e do contraente publico.

Com a assinatura do auto a que se refere o nimero anterior, ocorre a transferéncia da posse
e da propriedade dos servigos objeto do contrato para o contraente publico, bem como do
risco de deterioracdo ou perecimento dos mesmos, sem prejuizo das obrigagdes de
garantia técnica que impendem sobre o adjudicatario.

Artigo 11.° | Rejei¢do dos servigos

1.

Os servicos rejeitados sdo considerados para todos os efeitos como nao entregues.

2. Estas rejeicdes serdo alvo de notificacido ao adjudicatario.

Artigo 12.° | Garantia dos servigos

1.

A garantia dos servigos importa sobre o compromisso de o adjudicatario se responsabilizar
perante a entidade adjudicante, sem quaisquer encargos adicionais para este, de substituir
no caso de este ndo corresponder as condigées enumeradas na sua proposta.

Se por forga da lei nada obstar em contrario, todas as obrigagbes descritas no presente

contrato relativas a garantia dos servicos sio da exclusiva responsabilidade do
adjudicatario.

Artigo 13.° | Dever de sigilo

1.

O adjudicataric deve guardar sigilo sobre toda a informacgao e documentacgao, técnica e ndoc
técnica, comercial ou outra, relativa a atividade da DGAM, de que possa ter conhecimento

ao abrigo ou em relagdo com a execugéo do contrato.

A informacgao e a documentacéo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas

a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado
direta e exclusivamente a execugéo do contrato.

SECGAO Il - Obrigagdes da Entidade Adjudicante

Artigo 14.° | Preco Base

1.

O prego acima referido ndo pode, em caso algum, exceder o montante total maximo de
9.250,00 € (nove mil duzentos e cinquenta euros) (IVA nao incluido), considerado como
parametro base do prego contratual.
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Artigo 15.° | Prego Contratual

1. Pela prestacéo dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, o contraente publico deve pagar

ao adjudicatario o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal
em vigor.

2. O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente airibuida ao contraente publico,
nomeadamente os encargos decorrentes da utilizagido de marcas registadas, patentes ou
licengas.

Artigo 16.° | Condigbes de pagamento

1. As quantias devidas pelo contraente publico, nos termos dos artigos anteriores, serdo pagas
no prazo de 60 (sessenta) dias apds a rececdo pelo contraente publico das respetivas
faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigagao respetiva.

2. Para os efeitos do numero anterior, a obrigacéao considera-se vencida com a assinatura do
documento de quitagao respetivo.

3. Em caso de discordancia por parte do contraente publico, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve este comunicar ao adjudicatario, no prazo de 8 (oito) dias, por escrito, os
respetivos fundamentos, ficando o adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos

necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida, em igual prazo.

4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no ponto 1. do presente artigo, as
faturas sdo pagas através de transferéncia eletronica.

5. O adjudicatario ndo pode efetuar a transmisséo de créditos ao abrigo de contratos de
factoring ou proceder a cessao de créditos sem autorizagdo expressa do contraente publico.

6. Caso o contrato esteja sujeito a fiscalizagdo prévia do Tribunal de Contas, ndo serao
efetuados quaisquer pagamentos antes da obtencédo da Declaragdo de Conformidade ou
Concesséo de Visto pelo Tribunal de Contas.

Artigo 17.° | Mora no pagamento

1. O adjudicatario tera direito a juros de mora no pagamento das situacbes liquidadas e

aprovadas, quando a mesma exceder 60 (sessenta) dias a contar da data da aprovacao da
fatura.

2. Se o atraso na realizagdo de qualquer pagamento se prolongar por mais de 120 (cento e
vinte) dias, o adjudicatario podera proceder a resolucéo do contrato.
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3. Os prazos referidos no presente artigo s6 iniciam a sua contagem apés a emissdo dos

documentos mencionados no ponto 5. do artigo anterior, quando aplicavel.

CAPITULO lll - Penalidades Contratuais e Resolugdo do Contrato

Artigo 18.° | Penalidades contratuais

1.

Pelo incumprimento de obriga¢des emergentes do contrato, o contraente pulblico pode exigir
do adjudicatario o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em funcéo da
gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a. Nos 8 (oito) dias além do prazo fixado no n.° 3 do artigo 3° a penalidade sera de
0,5%o, por cada dia de atraso;

b. Entre os 9 (nove) e os 30 (trinta) dias além do prazo fixado no n.° 3 do artigo 3°, a
penalidade sera de mais 1%, por cada dia de atraso;

c. Apoés 31 (trinta e um) dias além do prazo fixado no n.° 3 do artigo 3°, a penalidade
sera de mais 1,5%o, por cada dia de atraso.

. O valor acumulado das sangdes pecuniarias ndo pode exceder 20% do prego contratual,

sem prejuizo do poder de resolugdo do contrato.

A sangédo pecuniaria aplicada sera descontada na fatura imediatamente seguinte ao facto

que a originou ou, caso tal ndo seja possivel, serd emitida nota de crédito.

. Na determinagédo da gravidade do incumprimento, o contraente publico tem em conta,

nomeadamente, a duragido da infragcdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do

adjudicatario e as consequéncias do incumprimento.

. O contraente publico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com

as penas pecuniarias devidas nos termos do presente artigo.

As penas pecuniarias previstas no presente artigo ndo obstam a que o contraente publico
exija uma indemnizacao pelo dano excedente.

Artigo 19.° | Forga maior

1.

N&o podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento,
a nao realizagdo pontual das prestagGes contratuais a cargo de qualquer das partes que
resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respetiva realizagado, alheias a vontade da parte afetada, que ela nao
pudesse conhecer ou prever a data da celebragédo do contrato e cujos efeitos nao lhe fosse
razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
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2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior,

designadamente, tremores de terra, inundagoes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinacdes governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forga maior, designadamente:

a. Circunstancias que n&o constituam forga maior para os subcontratados do
adjudicatario, na parte em que intervenham;

b. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos
de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c. Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de
deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d. Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas
legais;

e. Incéndios ou inundacbes com origem nas instalagbes do adjudicatario cuja causa,
propagacdo ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga;

f. Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos dc adjudicatario ndo devidas a
sabotagem;

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forga maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigagbes

contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resuitante da forga maior.

Artigo 20.° | Resolugdo por parte do contraente publico

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo do contrato previstos na lei, o contraente
publico pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o adjudicatario violar de

forma grave ou reiterada qualquer das obrigagdes que lhe incumbem.

2. O direito de resolugéo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragéo enviada
ao adjudicatario e ndo determina a repeticao das prestagdes ja realizadas, a menos que tal
seja determinado pelo contraente publico e sem prejuizo do respetivo direito de
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indemnizacdo e do pagamento pela parte, e apenas pela parte, do contrato executado até
ao prazo estabelecido no nimero 3 do artigo 3.° deste Caderno, pelo adjudicatario.

Artigo 21.° | Resolug¢ao por parte do adjudicatario

1.

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o adjudicatario pode

resolver o contrato quando quaiquer montante, que Ihe seja devido, esteja em divida ha
mais de 120 (cento e vinte) dias.

. Nos casos previstos no ponto 1. do presente artigo, o direito de resolugéo pode ser exercido

mediante declaracdo enviada ao contraente publico, que produz efeitos 30 (trinta) dias apés
a sua recegao, salvo se esta Ultima cumprir as obrigacdes em atraso durante esse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

. Aresolugéo do contrato nos termos dos nliimeros anteriores ndo determina a repeticdo das

prestacdes ja realizadas pelo adjudicatario, cessando, porém, todas as obrigagdes deste
ao abrigo do contrato, com exceg¢ao daquelas a que se refere o artigo 444.° do CCP.

Artigo 22.° | Execuc¢io da caugio

Nos termos do n°® 2 do artigo 88.° Cédigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-
Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, ndo sera exigido a prestacio de caugéo.

CAPITULO IV - Disposigdes Finais

Artigo 23.° | Comunicagdes e notificagoes

1.

3.

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,

para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

. Qualquer alteracdo das informagdes de contato constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte, por escrito.

As partes estao vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante

a prestacao reciproca de informagdes necessérias a boa execugéo do contrato.
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Artigo 24.° | Cessao da posi¢ao contratual e subcontratagao

1. O Segundo Outorgante nao pode ceder a sua posigao contratual ou qualquer dos direitos e
obrigacdes decorrentes do contrato sem autorizagio prévia da entidade adjudicante, e nos
termos previsto no CCP.

2. Para efeitos da autorizagdo prevista no nimero anterior, o adjudicatario deve:

a. Submeter um requerimento a entidade adjudicante a solicitar a posigao contratual,

identificando o cessionario e as razdes e respetivos fundamentos;

b. Ser apresentada pelo cessionario toda a documentacao exigida ao adjudicatario no
presente procedimento;

c. O Primeiro Outorgante apreciar, designadamente, se o cessionario nao se encontra
em nenhuma das situacGes previstas no artigo 55.° do Codigo dos Contratos
Publicos, e se tem capacidade técnica e financeira para assegurar o exato e pontual
cumprimento do contrato.

3. O Segundo Outorgante ndo pode subcontratar ao abrigo do contrato celebrado sem
autorizagao prévia da entidade adjudicante, e nos termos previsto no CCP.

Artigo 25.° | Fiscalizagao

1. N&o obstante todos os direitos e deveres decorrentes do presente Caderno de Encargos o
contraente publico reveste-se dos poderes conferidos pelo artigo 302.° do CCP.

2. O poder de fiscalizagdo sera exercido através dos servicos competentes do contraente
publico.
Artigo 26.° | Gestor do Contrato

Nos termos do artigo 96.°, conjugado com o artigo 290.°-A do CCP, sera designado um gestor

do contrato, com a fungdo de acompanhar permanentemente a execugao deste.

Artigo 27.° | Foro competente

Para a resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato, designadamente & sua
interpretagéo, execugao, incumprimento, invalidade ou resolugdo do contrato € competente o
Tribunal da Comarca de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.
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PARTE Il - CLAUSULAS ESPECIAIS

Artigo 28.° | Requisitos Técnicos

O Anexo A faz parte integrante do presente Caderno de Encargos.

O Diretor de Administracido Financeira e Logistica,

e =LA,

Luis Manuel Parracho Trindade
CMG AN
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ANEXO A
Mapa de quantidades
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LOTE 1

Valor base: 2.750,00 € (dois mil setecentos e cinquenta
euros)

Direcao de Fardis, Estrada Marginal, 2770-210 Paco de Arcos
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' ano |urimo| erox. | erova | nsp. | proxi
Il m™me )rme ) e 5 CJ_\LIZMCJ_ 9 FABRICO | CARREG |RECARGA | HIDRAULICA VIDAGTI s | Amse
out/2
2 P6 Quimico 6kg 2978598 carredor Lavandsria 2008 2018 2023 2023 2028 out/20 | out/2
3 P6 Quimico okg 906219 Refeitério 2008 2018 2023 2023 2028 out/20 | out/2
L} Agua Classe F 6kg 4130 cozinha 2016 2016 2021 2021 2036 out/20 &IZ
outf20 ﬂ
out/20 | outf2
outf20 | outf2
6 Agua Classe F 6kg 2483 cozinha 2016 2016 2021 2021 2036 out/20 | outf2
7 co2 2kg 222932/16575 Sala ester farolelros 2008 2018 2028 2028 2038 outf20 | out/2
8 P6 Quimico okg 906220 Hall sala estar Sarg. 2008 | 2018 2023 2023 2028 | outf20 | outf2
9 H20 9ts 159 Cosredor Alojamentos 2010 2015 2020 2020 2030 out/20 | out/2
10 H20 Oits 3474826/00349 Corredor Alojamentos 2009 2013 2019 2019 2029 outf20 | out/2
11 H20 9its 3361936 Arquivo 2010 2015 2020 2020 2030 out/20 | out/2
12 Pé quimico 6kg 223072/00133 Arquivo 2009 2014 2019 2019 2039 out/20 | outf2
13 H20 Oits 3474816/00703 Enfermaria 2010 2015 2020 2020 2030 out/20 | outf2
14 C02 2kg 17616 Corredor fieis 2008 2018 2028 2028 2038 out/20 | outf2
15 €02 2kg 17629 Entrada PBX 2008 2018 2028 2018 2038 outf/20 | out/2
16 co2 2kg 18923 Secretaria Pessos! 2010 2010 2020 2020 2040 | out/20 | outf2
18 PS Quimico 6kg 2875347 Entrada Ber Oficlais 2008 2018 2023 2023 2028 outf20 | out/2
19 H20 Nts 3052073 Gap 2008 2014 2019 2029 outf20 | outf2
20 Cco2 kg 19923 Corredor Sub Diretor 2008 2018 2028 2028 2038 out/20 | out/2
21 H20 Olts 21867 Corredor Diretor 2010 2015 2020 2020 2030 outf20 | out/2
22 co2 2kg 20155 Corredor Gab Mec 2008 2018 2028 2028 2038 out/20 | outf2
23 H20 9lts 3471810/00453 Entrada Museu 2015 2015 2020 2020 2020 out/20 | outf2
24 H20 Oits 44 Entrada Museu 2010 2015 2020 2020 2030 outf20 | outf2
25 Pé Quimico 6kg 223879 Entrada Auditorio 2009 2014 2019 2029 out/20 | outf2
26 co2 2kg 20081 Central de Farois 2008 2018 2028 2028 2038 outf20 | outf2
27 Pé Quimico 6kg 1450 Entrada Oficine Museu 2010 2015 2020 2020 2030 | out/20 | out/2
18 o2 2kg 27960 Oficina Museu 2010 2010 2020 2020 2040 out/20 | out/2
29 Po Quimico Gkg 2378784 Entr.Deposito 2008 2018 2023 2023 2028 outf20 | outf2
30 H20 Olts 515 Entrada Deposito 2010 2015 2020 2020 2030 outf20 | out/2
3 H20 ts 69 Entrada Deposito 2009 2014 2019 2029 out/20 | out/2
_32 COZ RESERVA 03 | 2kg 2005 2016 2026 2025 2020 out/20 | out/2
33 P6 Quimico 6kg 2878776 Palol do Mestre 2008 2018 2023 2023 2028 out/20 | outf2
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35 Pé Quimico 6kg 22293 Guincho Hangar 2009 2014 2019 2029 outf20 | out/21
36A co2 10KG 1554154 Guincho Hangar 2016 2016 2026 2026 2046 out/20 | out/21
368 co2 10KG 1554153 Junto escadas 1.5.N 2016 2016 2026 2026 2046 out/20 | out/21
37 co2 2kg 3474813/031031 Hall Es<. De Faroleiros 2010 2010 2020 2020 2040 out/20 | out/21
3B H20 Sits 650 Hall Esc, De Farolelros 2010 2015 2020 2020 2030 out/20 | out/21
39 c02 2kg 20293 Entrada Gab. T-Mar 2008 2018 2028 2028 2038 out/20 | out/21
41 co2 2kg 20173 Compressor 2008 2018 2028 2028 2038 out/20 | out/21
42 c02 Skg 52 Serratharia Ent. Gab. 1997 2009 2019 2027 out/20 | out/21
43 Pé Quimico kg 906210 Serralharis Entr.Palo) 2008 2018 2023 2028 out/20 | out/21
44 o2 2kg 20128 Serralharia Entr. Baliz 2008 2018 2028 2028 2038 ott/20 | out/21
45 P6 Quimico 6kg 2878474 Serralharia Torno 2008 2018 2023 2028 outf20 | out/21
46 P6 Quimico 6kg 2875345 Balizagem Oficina 2008 2018 2023 2028 outf20 | out/21
a7 co2 2kg 16816 Balizagem Oficina 2010 2010 2020 2020 2040 outf20 | out/21
48 co2 2kg 20369 Serratharla (Torno ) 2008 2018 2028 2038 out/20 | out/21
50 P6 Quimico 6kg 223084 Serratharia Entr.Pintura 2009 2014 2019 2029 out/20 | outf21
51 P56 Quimico 6kg 2008 2013 2019 2029 outf20 | out/21
52 P& Quimico 6kg 222922 Pintura/Decapagem 2009 2014 2019 2029 out/20 | outf21
53 co2 2kg 20000 Pintura/Decapagem 2008 2018 2028 2028 2038 outf20 | out/21
54 CO2 RESERVA 04 2kg 20124 2008 2018 2028 2028 2038 out/20 | outf21
55 Pé quimico kg 906211 Entrada Ext. Motores 2009 2014 2019 out/20 | out/21
57 €02 2kg 20071 Oficine.Auto. Gab. 2008 2018 2028 2028 2038 out/20 | out/21
58 €o2 Skg 31 Carpintaria Corte 1997 2010 2019 2027 out/20 | out/21
59 €02 2kg 20850 Carpintaria Corte 2008 2018 2028 2028 2038 outf20 | out/21
€0 €02 2kg 19991 Carpintaria Montagem 2008 2018 2028 2028 2038 out/20 | outf21
61 H20 Olts 3361937/00716 Carpintaria.Entr.Gab. 2009 2014 2019 2029 out/20 | outf21
62 H20 Slts 3474812/00565 Cor.Entr.Eletricidede 2010 2015 2020 2020 2030 out/20 | out/21
63 P6 quimico 6kg 906214 Oficlna eletricidade 2008 2018 2023 2028 out/20 | out/21
64 C02 2kg 20547 Cor.Entr.Informatica 2008 2018 2028 2038 out/20 | out/21
65 P6 quimico kg 29878774 Oficina Eletrénica 2008 2018 2023 2028 out/20 | out/21
66 C02 2kg 1495153 Oficina.Eletrénica 2008 2018 2028 2038 outf20 | out/21
67 €02 2kg 53434 Sala Estar Alunos farol. 1998 2018 2028 2038 outf/20 | out/21
68 Pé guimico kg 2875349 Exterlor Port&o PP 2008 2018 2023 2028 out/20 | cut/21
69 P6 quimico kg 2878775 Aloj Casa do Guarda 2008 2018 2023 2028 out/20 | out/21
70 €02 2kg 20095 Casa Gerador 2008 2018 2028 2038 out/20 | out/21
71 Pé quimico {Auto) | 6kg 678 Gerador 2010 2020 2025 2025 2030 out/20 | out/21
72 P quimico 6kg 2875361 Gabinete de Obras 2008 | 2018 | 2023 2028 | out/20 | out/21
73 P6 quimico 6kg 906206 Paiol Balizagem 2008 2018 2023 2028 out/20 | out/21
75 Pé quimico 6kg 2878784 Palol das Tintas 2008 2018 2023 2028 out/20 | out/21
75 €02 Skg Sala Aulas Tecnicas 1897 2009 2018 2019 2020 outf20 | out/21
76 Pé quimico 6kg | 2878781/1677232 Entr.Gab.Condutores 2008 2018 2023 2028 out/20 | out/21
77 Pé6 quimico 12kg 869 Ext.Corr. Condut.Gas out/20 | outf21
78 P6 quimico 6kg 223081 Exterlor Cozinha/Gas 2009 2014 2019 2029 out/20 | out/21
78 P6é Quimico kg Hangar ISN 2008 2018 2023 2028 out/20 | outf21
80 H20 Olts Hangar ISN 2010 2015 2020 2020 2030 out/20 | outf21
81 P6 quimico kg 1093 Habitagiio GUIA 2016 2016 2021 2036 | out/20| outf2i
82 Pé quimico Gkg 1764 Habitagdo GUIA 2010 2020 2025 2030 out/20 | out/21
83 P96 quimico 6Kg 1035 Habitaglo Esteiro 2009 2017 2022 2029 | out/20 | out/2i
84 co2 kg 1049344 Habitago Esteiro 2004 2016 2026 2034 out/20 | outf21
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Farol da Guia
co2 2008 2018 2028 2038 outi20 out/21
FGO2 | PO QUIMICO | 6Kg 2010 2020 2025 2035 out/20 outj21
FG03 | PQAUTO | BKg 2011 2016 2021 2036 outf20 out/21
Farol Sta. Marta
T o TROVA | TR |
: A_| HIDRAULICA | INSPECAO
FSMOL co2 2Kg 2005 2015 2025 2035 out/20 outf21
FSMO2 | POQUIMICO | 6Kg 2010 2020 2025 2035 out/20 outf21
FSMO03 | POQUIMICO | 12 Kg 2010 2020 2025 2035 outf20 out/21
Farol Cabo Raso
Nt . ANC WTMo | PROX. PrOVA | INsP.DATA | PROXIMA
FCROL co2 2Kg tarte 2008 2018 2028 2028 2038 out{z0 out/21
FCRO2 | PO QUIMICO | 6 Kg 2009 2020 2025 2028 2039 outf20 out/21
FCRO3 | POQUIMICO | 6Kg 5343 2009 2020 2025 2028 2039 outf20 out/21
FCRO4 | PO QUIMICO | 6Kg 2009 2020 2025 2018 2039 outf20 out/21
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DGAM

Farol Cabo de Gibalita
L wo ﬁm]
FGBO1 coz kg
FGBO2 co2 2kg | Antecamara
FGBO3 | PO QUIMICO | 6kg
Ne Localizagio
FEOL Antecamara
FEO2 Casa gerador 2010 2015 2020 2080 outf20 out/21
FEO3 H20 9LTS | Vestibulo 2004 2019 2024 2024 outf20 outf21
L eo [mnl Localizacio
FSI0L | POQUIMICO | 6 Kg
FSi02 H20 10LTS| 2019 out/20 outf21 |
FSID3 coz2 2Kg 2006 2016 2026 2026 2036 out/20 outf21
——
[ PO . DATA | _'-"-~m-m.~'i"- 1
1 co2 out/20 out/21
2 co2 outf20 out/21
3 c0o2 outf20 outf21
4 co2 outf20 outf21
5 PO QUIMICO 6Kg 2029 outf20 outf21
6 PO QUIMICO | 6Kg 2029 outf20 out/21
7 PO QUIMICO | 6Kg 2029 out/20 outf21
& | poauimico| exg 2029 out/20 outf21
o PO QUIMICO | 6Kg 2029 outf20 outf21
1¢ PO QUIMICO | 6Kg 2009 2009 2019 2029 out/20 out/21
11 PO QUIMICO | 6Kg 2009 2009 2019 2029 out/20 outf21
12 PO QUIMICO | 6Xg 2009 2009 2019 2029 out/20 out/21
13 H20 gLYS 2020 2020 2025 2040 out/20 out/f21
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UAM GUIA
Nt TIPO MARCA | PESO ""..i-"- - ot o 'm.“- . VIDA UTIL | (NSP. DATA vy
GUIAL o2 RECIPRESS | 6Kg 2008 2018 2028 2028 2038 out/20 out/21
GUIA2 co2 FIRE-ICE 6 Kg 1998 2019 2025 2028 2029 out/20 outf21
GUIA3 | POQUIMICO | EXMON 6Kg 2009 2019 2023 2023 2029 out/20 out/21

N W

SAVL €02 FIXO 2027 aut/20 out/21
SAV2 | POQUIMICO 2028 out/20 out/21
SEMI RIGIDAS
- — - - . S—
e [ L0 | "% | rasmco | cammes | mecamsa | wmauuca F""“_“’_'_‘_l.'""'m“ nsPecho
SR1 | POQUIMICO | GLORIA 2Ke 2008 2018 2023 2028 out/20 out/21
SR2 | POQUIMICO | EXMON 2Kg 2006 2016 2021 2026 out/20 out/21

RELACAO DE EXTINTORES DAS VIATURAS

sT01 | PO QUIMICO EXMON | 1kg | AP-37-90 2008 2018 2023 2028 ago/16 | ago/17
sT02 | POQUIMICO EXFAEX | 1kg | AP-40-82 2008 2018 2023 2028 ago/16 | ago/i7
sT03 | PO QUIMICO EXFAEX | 1kg | AP-31-31 2008 2018 2023 2028 agof18 | agof17
sT04 | PO QUIMICO EXFAEX | 1kg | AP-36-11 2008 2018 2023 2028 agof16 | ago/17
STOS | PO QUIMICO EXMON | 2kg | AP-33-99 2008 2018 2023 2028 agof16 | agof17
$TO6 | POQUIMICO | COINTRA | 2kg | AP-35-81 2008 2018 2023 2028 ago/16 | ago/17
ST07.| .POQUIMICO | EXFAEX_| 2kg | _AP-33-13 2008_ | 2018 | 2023 2028 | ago/16_| ago/17
sT08 | PO QUIMICO EXFAEX | 1kg | AP-34-43 2008 2018 2023 2028 ago/16 | ago/17
§T09 | PO QUIMICO EXFAEX | 2kg | AP-35-78 2008 2018 2023 2028 agof16 | ago/17
sT10 | PO QUIMICO EXMON | 2kg | AP-38-a8 2008 2018 2023 2028 ago/16 | ago/17
STii | PO QUIMICO EXMON | 2kg | AP-36-52 2008 2018 2023 2028 ago/16 | ago/17
RES | PO QuUIMICO 2kg | ARMAZEM ago/16 | agef17
REs | POQuUIMICO 2kg | ARMAZEM ago/16 | ago/1?
RES | PO QUIMICO tkg | ARMAZEM agof16 | agof17
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LOTE 2

Valor base: 850,00 € (oitocentos e cinquenta euros)

ISN, Rua Direita de Caxias, n° 31, 2760-042 Caxias
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Serv. Transportes
Tipo l I Qt Validade
P6 quimico A, B, C I ll(g | 23 abr/20
ISN - Infraestruturas
Tipo Peso Qt Validade
Pé6 Quimico 2Kg 1 abr/2
P6 Quimico 6Kg 22 abr/2
Pé Quimico 12Kg 2 abr/20
P$ Quimico 25Kg 1 abr/2
H20 9lts 6 abr/2
co2 5Kg 12 abr/2
co2 2Kg 4 abr/2
Cco2 6Kg 1 abr/2
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LOTE 3

Valor base: 850,00 € (oitocentos e cinquenta euros)

Direcdo de Combate a Poluicdo no Mar, Base Naval de Lisboa,
Almada
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Dire¢ao de Combate a Poluigao do Mar - BNL

Tipo Peso I Qt validade
P6 Quimico 2Kg 14 set/20
Pé Quimico 6Kg 22 set/2
Pé Quimico 4KG 11 setf20
P6 Quimico 12KG 7 set/20
Pé Quimico 3KG 1 set/2
co2 45Kg 2 set/2

Dire¢ao de Combate a Polui¢ao do Mar - Troia

Tipo Peso at Validade
Pé Quimico 2Kg 1 set/20
P6 Quimico 6Kg 2 set/20
P6 Quimico 4kg 3 set/2
co2 5Kg | 3 abr/2
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LOTE 4

Valor base: 4.800,00 € (quatro mil e oitocentos euros)

DMCentro, Alcantara Mar, 1350-352 Lisboa
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(PLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa Carretel N/A N/A fev/21
[lcPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa Carretel ln/a  [N/A |few21
CPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa Carretel N/A  |N/A  |fev/21
CPLlisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa Carretel N/A  IN/A [fev/2l
CPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa Carretel N/A  |N/A  |fev/21
CPlisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa Carretel N/A N/A  |fev/21
CPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa Carretel N/A  [N/A [fev/21
CPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa Carretel N/A N/A  |fev/21
CPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa P6 Quimico ABC  |6KG (2001 |mai/21
[[cPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa Pé Quimico ABC  [6KG (2001  |maif21
[[cPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa P4 Quimico ABC  |6KG (2001  |maif21
[lcPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa Pé Quimico ABC  [6KG  [2001  |malf21
|lcPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa P6 Quimico ABC _ [6KG  [2001  |mai/21
[lcPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lishoa P6 Quimico ABC  [6K6 (2001  |maif21
CPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa |P6 Quimico ABC  |6KG  [2001 |maif21
CPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa Pé Quimico ABC  |6KG 2001 |maif21
CPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa Pé Quimico ABC _ |6KG 2001 |maif21
CPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa Pé Quimico ABC  |6KG 2008 |maif21
CPlisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa C02 BC 2KG 2010 |[maif21
CPlisboa Edificio ~ Capitania do Porto de Lishoa CO2 BC 2KG 2010 [mai/21
CPUsboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa CO2 BC 2KG  |2010  |mai/21
[lcPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lishoa €02 BC 2KG |2010  |maif21
[[cPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa €02 BC 26 (2010  |mai/21
[lcpLisboa Edificio - Capitania do Parto de Lisboa €02 BC 2KG  [2010 [maif21
[lcPuisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa |02 BC KG  [2010 [mal/21
[lcPLisboa Edlficio - Capitania do Porto de Lisboa €02 BC K6 |2010  |maif21
CPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa €02 BC 2KG 2010 |mai/21
CPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa (02 BC 2KG 2010 |maif21
CPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa C02 BC 2KG 2010 |maif21
CPlisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa P6 Quimico ABC  |2KG 2013  |maif21
CPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lishboa PS Quimico ABC  |2KG 2013 |maif21
CPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lishoa P& Quimico ABC  [2KG 2013  |mai/21
CPlisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa P& Quimico ABC  |2KG 2013 |mai/21
CPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa P& Quimico ABC  |2KG 2013  |maif21
CPlisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa P& Quimico ABC  [2KG 2013 |mai/21
|CPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa P6 Quimico ABC  |SKG 2018 |mai/21
CPLisboa- Edificio - Capitania do Porto de Lisboa - HFC23 BC 80KG |2000 |maif21-
CPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lishoa HFC23 BC 80KG 2000 |maif21
CPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lishoa HFC23 BC 80KG |2000 |maif21
[lcpuisboa Edificio - Capitania do Porto de Lishoa HFC23 BC 80KG [2000 [maif21
CPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa AZOTO 2KG 2004  [maif21
CPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa CO2 BC 5KG 2019  [mal/21
CPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lishoa CO2 BC 2KG 2020 |maif21
CPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lishoa CO2 BC 2KG 2020 |mai/21
CPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa C02 BC 2KG 2020 |maif21
CPlisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa €02 BC 2KG 2020 |maif21
CPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa €02 BC 2KG 2020 |maif21
CPlisboa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa CO2 BC 2KG 2020 |maif21
CPlishoa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa €02 BC 2KG 2020 |mai/21
CPLishoa Edificio - Capitania do Porto de Lisboa €02 BC 2KG 2020 |mai/21
CPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lishoa €02 BC 2KG 2020 |maif21
CPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lishoa CO2 BC 2KG 2020 |[mai/21
CPLisboa Edificio - Capitania do Porto de Lishoa €02 BC 2KG 2020 |maif21
DELMARBarreiro Delegagio Maritima Barreiro PS Quimico ABC  |2KG 2004  |jul/21
DELMARBarreiro Delegacdo Maritima Barreiro Pé Quimico ABC  [6KG 2010 |jul/21
[DELMARBzrreiro Delegagio Maritima Barreiro Pé Quimico ABC _[6KG (2010 [jul/21
| DELMARBarreiro Delegactio Maritima Barreiro PS Quimico ABC _ |6KG (2010 |jul/21
IDELMARTrafaria Delegaco Marftima Trafaria co2 K6 [2014  [jul/21
[DELMARTrafaria Delegacio Maritima Trafaria c02 2KG 2016  |julf21
IDELMARTrafaria Delegacdo Maritima Trafaria ESPUMA ABF 6KG 12016 |julf21
[DELMARTrafaria Delegaco Maritima Trafaria ESPUMA ABF 6KG 2017 [jul/21
|DELMARTrafaria Delegacio Maritima Trafaria ESPUMA ABF 6KG  [2019 [jul/21
[[DELMARVFXira Delegacio Maritima VF Xira €02 8C 2KG 2014 [fev/21
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(DELMARVFXira Delegacio Maritima VF Xira |co28C SKG  [2013 [fev/21
[ DELMARVFXira Delegago Maritima VF Xira [Pé Quimico ABC  [6kG  [2012  [fev/21
[pELMARVFXIra Delegacao Maritima VF Xira |pé QuimicoaBC  [6kG 2011 [few/21
[DELMARVFXira Delegacdo Maritima VF Xira |coz eC %G [2011  [few/22
[DELMARVFXira Delegagdo Maritima VF Xira P6 Quimico ABC  |6KG  [2011  [fev/21
[[DELAMMARVFXIra Delegac3o Maritima VF Xira P65 Quimico ABC  [6kG  [2011  [fevf21
[[DELMARVFXira Delegacio Marftima VF Xira P6 Quimico ABC  |6KG  [2011  [fev/21
([DELMARVFXira Delegac3o Maritima VF Xira Pé Quimico ABC _ [6KG (2011 |fev/21
[[DELMARVFXira Delegacdo Maritima VF Xira P6 Quimico ABC  [6kG  [2011  [fev/21
[lPm ccaPARICA Posto da PM Costa da Caparica €02 lekG  [2017 [fev/21
[lcpuisboa_Pm ccapARICA Posto da PM Costa da Caparica P6 Quimico ABC  |6KG  [2017  [fev/21
|lcPLisboa_PM CCAPARICA Posto da PM Costa da Caparica ESPUMA ABF 6KG  [2017 [fewa
[cPLisboa_PM CCAPARICA Posto da PM Costa da Caparica ESPUMA ABF 6KG  [2017 |fev/21
[[CPLisboa_PM CCAPARICA Posto da PM Costa da Caparica ESPUMA ABF 6KG  [2017 |fev/21
lcPLisboa_SAT Lanchas PAIOL €02 26 [2019  [set/21
[[cPLishoa_SAT Lanchas VESHARIO co2 5KG  [2013  |maif21
[[cPLishoa_SAT Lanchas ISN 02 5KG 2013 [mai/21
[[cetisboa_SAT Lanchas PAIOL (7] 26 [2018  |mai/21
[[cPiisboa_SAT Lanchas PAIOL 02 2KG  [2018  [mai/21
[lcetisboa_SAT Lanchas PAIOL co2 266 [2018  |maif21
[lcPLisboa_SAT tanchas PAIOL C02 26 [2018 [maif21
[lcPLisboa_SAT tanchas PAIOL €02 2kG 2018 |mai/21
|lcpLisboa_SAT Lanchas PAIOL CO2 2kG  [2018 |maif21
[lcPLisboa_SAT Lanchas PAIOL €02 2KG  [2011  [maif21
CPLishboa_SAT Lanchas PAIOL co? 10kG (1999 |malf21
CPLisboa_SAT Lanchas PAIOL CO2 SKG 2015 |maif21
CPlisboa_SAT Lanchas PAIOL o2 5KG (2018 [mai/21
CPLisboa_SAT Lanchas PAIOL PO QUIMICO 1KG  [2014  [set/21
CPLisboa_SAT Lanchas PAIOL PO QUIMICO 2KG 2019 |set/21
CPLishoa_SAT Lanchas PAIOL PO QUIMICO 6KG  [2020 |[setf21
|CPLisboa_SAT Lanchas PAIOL PO QUIMICO 3KG  [2019  |setf21
[(cPUisboa_SAT Lanchas PAIOL PO QUIMICO 2KG  [2019  [set/21
[[cPLisboa_SAT Lanchas PAIOL PO QUIMICO 2KG  [2013  [set/21
CPLisboa_SAT Lanchas PAIOL PO QUIMICO K6 [2016 [set/21
CPLisboa_SAT Lanchas PAIOL £0 QUIMICO 9KG 2015 |maif21
CPLisboa_SAT Lanchas ISN PO QUIMICO 6kG  |2018 [maif21
CPLisboa_SAT Lanchas PAIOL PO QUIMICO 6KG 2015 [maif21
CPLisboa_SAT Lanchas PAIOL PG QUIMICO k6 [2018  |set/21
CPLisboa_SAT Lanchas PAIOL PO QUIMICO 2KG (2016 [mai/21
CPLisboa_SAT Lanchas PAIOL PO QUIMICO 6KG  [2020 [mai/21
lICPLisboa_SAT Lanchas PAIOL AGUA oLT 2013 |mai/21
[cPUsboa_SAT Lanchas PAIOL AGUA o7 (2013 [mai/21
CPLisboa_SAT Lanchas PAIOL AGUA olT 2018 |mai/21
ICPLishoa_SAT Lanchas PAIOL AGUA LT 2017 |malf21
[cpLishoa_SAT Lanchas PAIOL AGUA o7 [2019 [set/21
lcpiisboa_SAT Lanchas PAIOL ESPUMA ABF 9KG  [2020 |[set/21
[cPrisboa_mEIOS MAUTICOS SR-08 PO QUIMICO 2KG  [2018  |mai/21
[cPLisboa_MEIOS NAUTICOS SR-16 PO QUIMICO 6KG  [2008 [maif21
[cpLisboa_MEIOS NAUTICOS TUBARAO PO QUIMICO 2KG (2013 [maif21
[cPLisboa_MEIOS NAUTICOS ORCA PO QUIMICO 2KG  |2020 |mai/f21
[cPusboa_MEIOS NAUTICOS POSEIDON PO QUIMICO 3KG (2010 [maif21
[cPLisboa_MEIOS NAUTICOS TRITAO PO QUIMICO [6kc 2018 [mais21
CPLisboa_MEIOS NAUTICOS TRITAQD [ré QuimMicCO 2KG  [2020 |mai/21
CPLisboa_MEIOS NAUTICOS RiA FORMOSA [po QuiMico 6KG  [2020 |maif21
CPUsboa_MEIOS NAUTICOS BERA PO QUIMICO 6KG (2013 |maif21
CPLishoa_MEIOS NAUTICOS ALADORA PO QUIMICO 6KG  [2020 [mai/21
CPLisboa_MEI0S NAUTICOS NORTADA PO QUIMICO 2KG 2016 |set/21
[CPLisboa_MEIOS NAUTICOS NORTADA PO QUIMICO 2KG 2016 |abr/21
CPLisboa_MEIOS NAUTICOS BOLINA PO QUIMICO 6KG  [2015 [mai/21
CPLisboa_MEIOS NAUTICOS NORTADA 02 SKG _ [2014 [setj21
CPLisboa_MEIOS NAUTICOS NORTADA Co2 SKG 2015 [set/21
[[cPLisboa_MEIOS NAUTICOS BOLINA C02 SKG__ (2015 |maif21 ||
lcPLisboa_MEIOS NAUTICOS BOLINA C02 5kG 2015 |maif21 ||
|cpLisboa_MEIOS NAUTICOS BOLINA co2 27KG_ [2003 |maif21
[CPLisboa_MEIOS NAUTICOS BOLINA AR COMPRIMIDD maif21_ ||
[CPSetdbal EMBARCACAD LANCA PS Quimico ABC  |2KG 2018 |fev/21 |
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[[cPsetibat EMBARCACAQ FLECHA Pé Quimico ABC  [2kG [ 2018 [few/21
[lcPSetiibat EMBARCACAO DARDO Pé Quimico ABC [1KG | 2019 |fev/21
[lcPsetibat EMBARCACAO SETA Pé Quimico ABC |1KG | 2018 [fev/21
[(cPsetibat EMBARCACAO SEADOO P6 Quimico ABC  [IKG | 2016 [fev/21
[lcPsetibal EMBARCACAO YAMAHA P6 Quimico ABC  [1KG | 2018 [fev/21
|lcPSetibal EMBARCACAOD ESPADARTE P6 Quimico ABC  |1KG
|lCPSetibal GARAGEM CAPITANIA €02 BC kG [2013  [o02/21
[lcPSetdbal PAIOL DE COMBUSTIVEIS €02 BC SKG 2014 | 02/21
|lcpsetabal PAIOL MESTRE €02 BC kG [2013 | 02/21
|lcPSetdbal ENTRADA GAB PERITOS €02 BC SKG  [2013  [fev/21
lcPsetabal HALL ENTRADA CAP €02 BC SKG 2013 [fev/21
CPSetdbal HALL GAB COMANDANTE P& Quimico ABC  |6KG  |2006  [fev/21
CPSetibal ENTRADA SECRETARIA €02 BC 5KG 2013  |fev/21
CPSetdbal COZINHA €02 BC 5k6  [2013  [few/21
CPSetibal LAVANDARIA / GINASIO €02 BC 2KG (2013 [fev/21
[lcPSetibal_CLPM ENTRADA CORR. GABINETES PM Co2BC KG 2013 [fev/21
[lcPsetabat_cLPM CORREDOR GABINETES PM €02 8C G (2011 [fev/21
[[cPSenibal_cLpm COBERTA WC PM CO2 BC 6KG 2015 |[fev/21
[lcPsetibal ENTRADA COBERTA AGUA 6LT  |2016 |fev/21
[lcPsetabat ENTRADA PATIO €02 BC 26 [2014 [fev/21
CPSetdbal ENTRADA GARAGEM €02 8C SKG 2014 [fev/21
CPSetibal CORREDOR REFEfTORIO €02 BC 6KG  [2016 [fev/21
CPSetiibal_CLPM ESCADA ACESSO COBERTA PM €02 BC K6 [2013  [fev/21
CPSetabal HALL ESCADAS SR COMANDANTE €02 BC K6 [2013  |fev/21
CPSetiibal TRIBUNAL MARITIMO €02 BC KG  [2012  [fev/21
CPSetiibal CLPM ENTRADA PRINCIPAL PM €02 BC 2KG  [2014 |fev/21
CPSetibal_CLPM PIQUETE PM €02 BC K6 (2013 |fev/21
CPSetdbal HALL TRIBUNAL MARITIMO €02 BC K6 2012 |fev/21
DELMARSesimbra Edificio co2 5KG 2019  |jul/21
[DELMARSesimbra Edificio 02 5KG  |2018 [julf21
[DELMARSesimbra Edificio c02 5KG 2019 |julf21
[[DELMARSesimbra Edificio Co2 5KG  [2019 [julf21
DELMARSesimbra_CLPM Edificlo P6 Quimico ABC  |6KG  [2016  |jul/21
[DELMARSesimbra_CLPM Edificio P6 Quimico ABC  [2kG  [2016  |jul/21
[DELMARSesimbra_CLPM Edificio P6 Quimico ABC  [2KG  [2018
[[DELMARSesimbra_CLPMA Edificlo ESPUMA ABF 6KG  |2017
[DELMARSesimbra_iSN Estacdo Salva-vidas P6 Quimico ABC  |6KG 2008  |jul/21
|[DELMARSesimbra_ISN Estag3o Salva-vidas PS Quimico ABC  |[6KG (2008  |jul/21
DELMARSesimbra_ISN Estagdo Salva-vidas P6 Quimico ABC  |6KG 2008 |jul/21
DELMARSesimbra ISN Estacdo Salva-vidas ESPUMAABF  |6KG  |2017 |jul/21
DELMARSesimbra_ISN SR 29 Pé Quimico ABC  [3KG (2017  [jul/21
DELMARSesimbra_ISN SR 29 P6 Quimico ABC  [3kG  [2017  |jul/21
DELMARSesimbra_FAROL ESPICHEL Edificio C02 2KG 2014  |jul/21
DELMARSesimbra_FAROL ESPICHEL Edificio co2 2KG 2015  |jul/21
DELMARSesimbra FAROL ESPICHEL Pé Quimico ABC _ |6KG (2020 [jul/21
DELMARSesimbra FAROL ESPICHEL Pé Quimico ABC  |6KG (2014 |jul/21
DELMARSesimbra FAROL ESPICHEL Pé Quimico ABC  |6KG 2020 |jul/21
DELMARSesimbra FAROL ESPICHEL Pé Quimico ABC  [6KG (2020 |julf21
DELMARSesimbra FAROL ESPICHEL P6 Quimico ABC  [6KG  [2016  [jul/21
DELMARSesimbra_FAROL FORTE DO CAV Edificio co2 26 (2014 |jui21
[cPNazaré Edificio - Capitania P6 Quimico ABC  |6KG  [2015  [fev/21
[icPivazareé Edificio - Capitania Pé Quimico ABC  |6KG  [2016 |fev/21
[lcpnazare Edificio - Capitania Pé Quimico ABC  |6KG  [2018  |fev/21
[[cPNazaré Edificio - Capitanla Pé Quimico ABC  |[6KG  |2015 |[fev/21
CPNazaré Edificio - Hangar Pé Quimico ABC  |6KG 2011 |fev/21
CPNazaré Edificio - Hangar P6 Quimico ABC  |6KG 2018 |fev/21
CPNazaré Edificio - Resid. Cap. Porto P6 Quimico ABC  |2KG 2018  |fev/21
CPNazaré Edificio - Farol Sio Pedro Moel P6 Quimico ABC  |6KG 2011  |fev/21
CPNazaré Edificio - Faro! S30 Pedro Moel C02 BC 2KG 2013  [fev/21
CPNazaré Edificio - Farol S3o Pedro Moel Pé Quimico ABC  |6KG 2016 |fev/21
CPNazaré Edificio - Farol 530 Pedro Moel PS Quimico ABC  |6KG 2019 |[fev/21
CPNazaré Edificio - Farol S30 Pedro Moet P6 Quimico ABC  |6KG 2019 |fev/21
CPNazaré Edificio - Farol S3o Pedro Moel P6 Quimico ABC  |6KG 2010 |[fev/21
CPNazaré Edificio - Farol 80 Pedro Moel P6 Quimico ABC  |6KG 2017 |fev/21
CPNazaré Edificio - Farol S&o Pedro Moel PGS Quimico ABC  |6KG 2019 |fev/21
CPNazaré Edificio - Farol S8o Pedro Moel P6 Quimico ABC  |6KG 2019 |fev/21
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[[cPnazaré Edificio - Farol da Nazaré P6 Quimico ABC  [6KG 2011  |fev/21
CPNazaré Edificio - Farol da Nazaré 02 8C 5KG 2013  |fev/21
CPNazaré Edificio -Estacdo Salva-vidas P6 Quimico ABC  |6KG  |2014  |fev/21
CPNazaré Edificio -Estacdo Salva-vidas P6 Quimico ABC  |6KG 2015  |fev/21
[(cPNazaré Edificio -Estacio Salva-vidas €02 BC SKG  |2019 |fev/21
[[cPNazare Edificio -Estacdo Salva-vidas P6 Quimico ABC _ [6KG  [2018  [fev/21
[cPNazaré Edificio -DELMAR S. M. Porto €02 BC SKG  |2013 |fev/21
[lcPNazaré Edificio -DELMAR S. M. Porto Pé Quimico ABC  |[6KG  [2018  |fev/21
|lcPNazaré Edificio -DELMAR S. M. Porto P6 Quimico ABC  |6KG  [2016  [fev/21
[cPNazaré Edificio -DELMAR S. M. Porto/Res.1 P6 Quimico ABC  [2KG  [2015  |fev/21
[cPNazaré Viatura - AP-39-08 Pé Quimico ABC  [2kG  [2010  [fev/21
[CPNazaré Viatura - AP-34-11 P6 Quimico ABC  |1KG  [2015  |[fev/21
[cPazare Viatura - AP-35-03 Pé Quimico ABC _ |2KG  [2018 [fev/21
[[cPNazaré Viatura - AP-33-48 P6 Quimico ABC _ [2kG  [2018  |fev/21
[cPNazaré Viatura - AP-35-53 Pé Quimico ABC  [2kG  [2013  [fev/21
[cPNazaré Embarcacgio - SR-31 Pé Quimico ABC  [2KG  [2018  [fev/21
[[cprvazare Embarcac3o - SR-31 P Quimico ABC _[2KG 2020 [fev/21
[[CPNazaré Embarcacdo - Olhdio P6é Quimico ABC  [2KkG  [2016 [fev/21
[cPNazare Embarcacdio - Aladora [P6 Quimico ABC  [2kG (2019 [fev/21
CPNazaré Embarcag3o - Nazaré Pé Quimico ABC  |2KG 2018 |fev/21
CPPeniche EDIFICIO DA CAPITANIA P6 Quimico ABC  [6KG 2007 |jan/21
CPPeniche EDIFICIO DA CAPITANIA P6 Quimico ABC  [6kG  |2008 [jan/21
CPPeniche EDIFICIO DA CAPITANIA P6 Quimico ABC  [6KG  [2008 [jan/21
CPPeniche EDIFICIO DA CAPITANIA P6 Quimico ABC |[6KG  |2008 |jan/21
CPPeniche EDIFICIO DA CAPITANIA Pé Quimico ABC  [6KG  |2015 [jan/21
(PPeniche EDIFICIO DA CAPITANIA P6 Quimico ABC  |6KG 2015 |jan/21
CPPeniche EDIFICIO DA CAPITANIA P6 Quimico ABC  [6KG (2018 [jan/21
CPPeniche BLOCO RESIDENCIAL P6 Quimico ABC  [6kG  [2016  [jan/21
CPPeniche ARMAZEM PG Quimico ABC  |2KG 2013  |jan/21
CPPeniche ARMAZEM PS Quimico ABC  |B6KG 2020 |jan/21
ICPPeniche ARMAZEM Pé Quimico ABC  |6KG (2012 |jan/21
[cPPeniche ARMAZEM P6 Quimico ABC  |6KG 2012  |jan/21
[cppeniche ARMAZEM P6 Quimico ABC _ |6KG 12019 |jan/21
CPPeniche PEUGEOT 306 Pé Quimico ABC  [1KG  [2006 [jen/21
CPPeniche VW CADDY P6 Quimico ABC  |2KG 2013  |jan/21
CPPeniche MITSUBISHI 1200 Pé Quimico ABC _ [2KG  [2011 |jan/21
CPPeniche RENAULT KANGOO P6 Quimico ABC  [1KG (2015 |jan/21
CPPeniche NISSAN NAVARRA P6 Quimico ABC  [3kG  [2010 [jan/21
CPPeniche UAM BERLENGA Fé Quimico ABC  [2KG 2015 |jan/21
CPPeniche UAM BERLENGA Pé Quimico ABC  |[6KG  [2017 ianf21
[cPPeniche UAM BERLENGA P6 Quimico ABC  [6kG  [2018  [jan/21
[lcPPeniche LANCHA PM P6 Quimico ABC  [2k6  [2012  [jany21
[lcPPeniche LANCHA PM P6 Quimico ABC  [2kG  [2012 [jan/21
[lcPPeniche POSTO MARITIMO FOZ DO ARELHO Pé Quimico ABC _ [6kG (2015 |jan/21
[lcPPeniche POSTO MARITIMO FOZ DO ARELHO P6 Quimico ABC  [6KG (2016 |jan/21
CPPeniche POSTO MARITIMO FOZ DO ARELHO €02 BC SkG (2015 |jan/21
CPPeniche POSTO MARITIMO FOZ DO ARELHO €02 8C SKG  [2017 |jan/21
CPPeniche POSTO MARITIMO FOZ DO ARELHO ESPUMA ABF kG [2019 |jan/21
CPPeniche POSTO MARITIMO FOZ DO ARELHO ESPUMA ABF 6KkG (2019 [jan/21
CPPeniche ESV PENICHE Pé Quimico ABC  [6KG  [2011  |jan/21
CPPeniche ESV PENICHE Pé Quimico ABC  |6KG 2016 lian/21
CPPeniche ESV PENICHE Pé Quimico ABC  [6KG  [2016 [jan/21
CPPeniche ESV PENICHE Pé Quimico ABC  |6kG  [2020  [jan/21
CPPeniche ESV PENICHE Pé Quimico ABC  |6KG  [2019  |jan/21
CPPeniche ESV PENICHE P6 Quimico ABC _ |6kG 2020 |jan/21
CPPeniche ESV PENICHE Pé Quimico ABC  |6KG 2020 [Jan/21
CPPeniche ESV PENICHE €02 BC 2KG (2017 [jan/21
CPPeniche ESV PENICHE €02 BC KG (2019 [jan/21
CPPeniche ESV PENICHE €02 BC SKG _ [2018 [jan/21
CPPeniche ESV PENICHE CO2 BC 5kG (2019 [jan/21
CPPeniche ESV PENICHE (UAM VIGILANTE) P6 Quimico ABC  |3KG 2007 |jan/21
CPPeniche ESV PENICHE (UAM VIGILANTE) P6 Quimico ABC  |6KG  [2017  [jan/21
CPPeniche ESV PENICHE (UAM VIGILANTE) €02 BC 5kG  |2015 |jan/21
CPPeniche ESV PENICHE (UAM VIGILANTE) €02 BC 5KG _ [2017 |jan/21
|lcPPeniche ESV PENICHE (UAM VIGILANTE) ESPUMA ABF 6KG (2019 |jan/21
|lcPPeniche ESV PENICHE (SR44) P6 Quimico ABC  [2kG  [2019  |jan/21
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[lcPPeniche ESV PENICHE (SR44) Pé Quimico ABC  [2kG 2015  |jan/21
[lcPPeniche ESV PENICHE {MOTA AGUA) Pé Quimico ABC  [1KG  [2019 |jan/21
[lcPPeniche ESV PENICHE (MOTO 4) P6 Quimico ABC  |2KG  [2018 [jan/21
lcPPeniche FAROL BERLENGA P Quimico ABC  |6KG  [2012  |jan/21
[lcPPeniche FAROL BERLENGA P6 Quimico ABC  |6KG  [2015 |jan/21
[lcpPeniche FAROL BERLENGA [p6 Quimico ABC  |6kG 2016  [jan/21
|lcPPeniche FAROL BERLENGA |Pé Quimico ABC  |6KG  [2017  [jan/21
CPPeniche FAROL BERLENGA IP6 Quimico ABC  |6KG 2018 |jan/21
CPPeniche FAROL BERLENGA P6 Quimico ABC  |6KG  [2019 |jan/21
CPPeniche FAROL BERLENGA €02 BC K6 [2017  [jan/21
CPPeniche FAROL BERLENGA €02 BC 26 (2018  |jan/21
CPPeniche FAROL BERLENGA C02 BC 2KG 2018 |jan/21
CPPeniche FAROL CABO CARVOEIRO P6 Quimico ABC  [6KG  [2017 |[jan/21
CPPeniche FAROL CABO CARVOEIRO P6 Quimico ABC  |6KG  |2017 |jan/21
CPPeniche FAROL CABO CARVOEIRO Pé Quimico ABC  |6kG 2018  |janf21
CPPeniche FAROL CABO CARVOEIRO €02 BC 2KG  |2018 |jan/21
[cPPeniche FARGL CABO CARVOEIRO €02 BC 2KG  [2018 |janf21
[[cPPeniche FARQL CABO CARVOEIRO €02 BC 2KG  [2018 |jan/21
[lcPPeniche FAROL CABO CARVOEIRO €02 BC 2KG  [2018 [jan/21
[lcPPeniche FAROL CABO CARVOEIRO C02 BC K6 [2015 |jan/21
[lcPcascais Ed. CPC Corredor 12 andar Pé Quimico ABC  [6KG  [2010 |fev/21
[cpcascais Hall 12 piso Patronia Pé Quimico ABC  |6kG (2010 [fev/21
|[CPCascais €LPM Corredor R/C P6 Quimico ABC  [6KG  [2008  [fev/21
[CPCascais_CLPM Hall Alfandega P6 Quimico ABC  |6kG  [2008 |[fev/21
CPCascals_CLPM Sala da Alfdndega Pé Quimico ABC  |6KG 2008 |fev/21
CPCascals_CLPM Hall 12 piso Justica P6 Quimito ABC  |6KG 2008 |fev/21
CPCascais CLPM Corredor 12 Andar P6 Quimico ABC  |6KG 2008  |fev/21
CPCascals_CLPM Piquete PM P6é Quimico ABC  |2KG  [2009  |fev/21
CPCascais_CLPM Hail entrada CLPM Po Quimico ABC  |6KG 2008 |fev/21
CPCascals_ RM Rep. Maritima secretaria P6 Quimico ABC  |6KG 2008 |fev/21
CPCascais_ISN Estagdo salva-vidas P6 Quimico ABL  |6KG fev/21
[CPCascais_iSN Rainha D. Amélia PS Quimico ABC  |6KG  |2009  |fevf21
[[cpcascais 1SN Rainha D. Amélia P6 Quimico ABC |6KG  |2008 |fev/21
[[cPCascais 1SN Rainha D. Amélia P6 Quimico ABC  |6KG  [2008  |fev/21
[[cPCascais_Isn Rainha D. Amélia €02 fixo 5KG (2015 [fev/21
[lcPcascais_1sn Rainha D. Amélia €02 fixo SKG  |2015 |fev/21
[[cPcascais_ISN Rainha D. Amélia €02 fixo 5KG  |2015 |fev/21
[lcPcascais_ISN SR32 Pé Quimico ABC [2KG  [2015 |fev/21
[lp. M. Albatroz €02 G [2014  |fev/21
[lcPCascais. PM Albatroz - €02 fixo S5KG 2010 |[fev/21
CPCascals_DELMAREriceira DME. Gabinete ADJLCP P6 Quimico ABC  |2KG 2016 |fev/21
CPCascais_DELMAREriceira DME. Secretaria Agua+ AFFF 6LT 2017 |fev/21
CPCascals_DELMAREriceira DME. Corredor Secretaria P6 Quimico ABC  |6KG 2008 |fev/21
CPCascals_DELMAREriceira DME. Cozinha Pé Quimico ABC  |6KG 2016 |fev/21
CPCascais DELMARETiceira DME. Gabinete Policia Maritima Pé Quimico ABC  |6KG 2016 |fev/21
CPCascais_DELMAREriceira DME. Corredor Policia Maritima PG Quimico ABC  |6KG 2008 |fev/21
CPCascais_DELMAREriceiia DME. Escada da Casa ADJ. CP Po Quimico ABC  |6KG 2019 |fev/21
CPCascais_DELMARETricelra DME. Corredor Casa ADJ. CP Pé Quimico ABC  |6KG 2014 |[fev/21
CPCascais_DELMAREriceira DME. Cozinha ADJ. CP Pé Quimico ABC  |6KG 2020 |fev/21
CPCascais_ DELMAREriceira DME. Entrada do Arquivo Pé Quimico ABC  |6KG 2016 |[fev/21
CPCascals_DELMAREriceira DME. Acesso ao S6tédo Agua+ AFFF 6LT 2017 |fev/21
CPCascals_DELMAREriceira Viatura AP-35-57 RENAULT KANGOO P6 Quimico ABC  [2KG | 2018 |fev/21
CPCascais_DELMAREriceira ESV. ERICEIRA. Hangar P6 Quimico ABC  |6KG | 2019 [fev/21
CPCascais_DELMAREriceira ESV. ERICEIRA Cozinha P6 Quimico ABC  |6KG | 2018 |[fev/21
CPCascais_DELMAREriceira ESV. ERICEIRA Hangar P6 Quimico ABC  |6KG 2019 |fev/21
CPCascals_DELMAREriceira Embarcacdo SR27 P6 Quimico ABC  |2KG 2018 |fev/21
CPCascais_DELMAREriceira Mota-Agua M551 P6 Quimico ABC |1IKG | 2018 |fev/21
CPSines Capitania / CLPM PO QUIMICO 6KG  |2009 |jul/21
CPSines Capitania / CLPM PO QUIMICO 6KG 2016 |jul/21
CPSines Capitania / CLPM PO QUIMICO 6KG 2000  [jul/21
CPSines Capitania / CLPM PO QUIMICO 6KG  |2009 |jul/21
CPSines Capitania / CLPM 02 SKG 2019 |jul/21
CPSines Capltania / CLPM €02 5KG (2019 |julf21
CPSines Capitania / CLPM PO QUIMICO 6KG 2016 |jul/21
CPSines Capitania / CLPM PO QUIMICO 6KG 2009 [jul/21
[lcpsines Capitania / CLPM co2 S5kG 2019 |jul/21
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Caderno de Encargos
[cpsines Hangar co2 SKG  [2019 |[jul/21
[ICPSines Alojamentos da Patronia (antiga Cap.) PG QUIMICO 6XG  [2020 |jul/21
[lcPsines Alojamentos da PM PO QUIMICO 6KG (2020 |julf21
[[cPsines Alojamentos da PM PO QUIMICO 6KG  [2020 |jul/21
[lcPSines Alojamentos da PM PO QUIMICO 6KG  [2020 |julf21
CPSines Alojamentos da PM PO QUIMICO 6KG  |2020 |jul/21
CPSines Alojamentos da PM PO QUIMICO 6KG (2020 |julf21
CPSines Alojamentos da PM PO QUIMICO 6KG  [2020 |jul/21
CPSines Alojamentos da PM Carretel N/A N/A
CPSines Alojamentos da PM Carretel N/A N/A
[CPSines Estac#o Salva-vidas PO QUIMICO |6KG 12019 |jul/21
(lcPsines Estagio Salva-vidas 02 SKG  [2019 |jul/21
[[CPSines EstagHo Salva-vidas de V.N. Milfontes €02 SKG (2019 |jul/21
CPSines Estac#o Salva-vidas de V.N. Milfontes PO QUIMICO 6KG 2019  |jul/21
CPSines Farol do Cabo de Sines €02 2KG 2019 |jul/21
CPSines Farol do Cabo de Sines o2 2KG 2019  |jul/21
CPSines Farol do Cabo de Sines PO QUIMICO 6KG 2009 |jul/21
CPSines Farol do Cabo de Sines PO QUIMICO 6KG 2009  |jul/21
CPSines Farol do Cabo de Sines ESPUMA ABF 6KG  |2017 |jul/21
CPSines Farol do Cabo de Sines PO QUIMICO 2KG  |2016  |jul/21
llcpsines Farol do Cabo de Sines co2 56 (2019 |jul/21
[lcpsines farol do Cabo de Sines o2 5KG  |2019 |jul/21
[[cPSines Farol do Cabo de Sines PO QUIMICO 6KG (2019 |jul/21
[lcPsines Farol do Cabo de Sines PO QUIMICO 6KG  [2019 |julf21
CPSines Farol do Cabo de Sines c02 K6 [2019  |julf21
CPSines Farol do Cabo Sarddo AGUA g Lt 2009 |jul/21
CPSines Farol do Cabo Sard&o 02 K6 |2019  [julf21
CPSines Farol do Cabo Sardéo PO QUIMICO 6KG  |2009 [jul/21
CPSines Farol do Cabo Sardio PO QUIMICO 6KG  [2009 |jul/21
CPSines Farol do Cabo Sard3o PO QUIMICO 6KG 2009 |jul/21
CPSines Farol do Cabo Sardio €02 2KG (2019 |jul/21
[[CPSines Farol do Cabo Sardgo PO QUIMICO 6KG  [2019 |jul/21
licpsines Farol do Cabo Sard%o PG QUIMICO 6KG  |2019 |jul/21
[lcpsines Farol do Cabo Sard3o €0z ~|ske  [2018 Tjui/21
CPSines Farol do Cabo Sard3o co2 5KG 2018 |jul/21
CPSines Farol do Cabo Sardéo AGUA 9Lt 2019  |jul/21
CPSines Farolim de V. N. de Milfontes Co2 5KG 2019 |julf21
CPSines FRONTEIRA (PM} PO QUIMICO 2KG (2016  [jul/21
CPSines DUARRY (PM) PG QUIMICO KG (2018 |jul/21
CPSines PIRANHA (PM) PO QUIMICO KG  [2019  |jul/21
CPSines N SRE SALVAS co2 10KkG  |2010 |juy21
CPSines SR 36 PO QUIMICO 3KG 2020 |juif21
CPSines SR36 PO QUIMICO 3KG  [2020 |julf21
CPSines TSUNAMI (SR 14) PO QUIMICO 2KG 2019 [jul/21
[cPsines AP-39-09 (MITSUBISHI) PG QUIMICO 2KG (2019 |jul/21
[lcPSines AP-41-01 (AMAROK) PG QUIMICO kG (2019 [julf21
[lcpsines AP-33-58 (KANGOO PM) PO QUIMICO 1KG (2016 |jul/21
[lcPSines AP-36-91 (KANGOO) PO QUIMICO 1KG  [2000  [jul/21
[lcPSines AP-83-16 (TRATOCAR) PO QUIMICO 1KG (2019 |jul/21
|lcPsines AP-40-46 (SKODA) PG QUIMICO 1KG  [2010 |jui/21
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