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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0.1 NOTA 1: Gestédo de residuos em obra - No prego final da proposta esta incluido a execugédo de todos os trabalhos e implementacédo das medidas, metedologias de triagem, tarefas
de reutilizacao e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do projeto de execucgdo, incluindo carga mecanica ou manual dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos
produtos resultantes das demolicdes e remoc8es para reutilizagdo e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos 0s encargos com 0sS
operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e servigos\".

0.2 NOTA 2: Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluida a execugéo de todos os trabalhos preparatérios ou acessorios nomeadamente a execucéo e
montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as prescri¢cdes relativas a seguranca, higiene e saude no trabalho, trabalhos de
restabelecimento de todas as serviddes e serventias que sejam necessarias executar, bem como de construcdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislagao em vigor incluindo painel de indentificacéo , vedagédo da obra, mobilizacdo de equipamento para execucédo dos trabalhos, limpeza final de obra nos
limites da intervencé@o, com todos os materiais necessarios.Assim como, qualquer outro trabalho preparatério ou acessdrio inscrito no caderno de encargos e no documento\"
Descricao dos trabalhos preparatérios ou acessorios\"anexo ao Projecto de execugao.

0.3 NOTA 3 : Promover todos os contactos técnicos necessarios com a EDP (iluminagé&o publica), para o pleno desenvolvimento dos trabalhos de acordo com o requerido pela EDP.(Os
contactos e trabalhos tém de ser executados/visionados por técnico habilitado).

1.0 DEMOLICOES E ESCAVACAO

1 11 Desmonte dos paineis de rede (2,5 m x 1,63 m cada) ao longo do perfil do arruamento a construir, com recurso a corte de parafusos de pegas de ligacdo a prumos e da | UN 70
escora, incluindo arrumacgéo em estaleiro de paineis (de forma anti roubo), para posterior assentamento, todos os trabalhos materiais e equipamentos necessarios.

2 1.2 Corte de todos 0s prumos e escoras junto ao pavimento, incluindo rebaichamento da ponta embebida no pavimento e da base de betdo que a fixa em cerca de 5 cm, [ UN 71
preenchimento deste espaco com betuminoso, transporte de sobrantes a vasadouro, todos os trabalhos materiais e equipamentos necessarios.

3 1.3 Desmonte com recurso a corte, de paineis em malha de vardo heliago 8 mm, existentes em vedagéo da casa do lixo, na zona que vai ser ocupada pelo perfil do | m2 40
arruamento, incluindo arrumacdo dos mesmos em estaleiro de obra, para posterior adaptacdo e assentamento na mesma casa do lixo, todos os trabalhos materiais e
equipamentos necessarios.

4 1.4 Corte longitudinal de betuminoso em toda a suprficie de contacto do novo arruamento com a plataforma da feira, existente, com recurso a maquina com disco|m 174
diamantado, incluindo transporte de sobrantes a vasadouro, todos os trabalhos materiais e equipamentos necessarios.

5 15 Demolicao do lintel de limite de plataforma da feira actual na zona de contacto com o caminho de acesso a habitagdo contigua existente, incluindo transporte de | m3 8,28
sobrantes a vasadouro, todos os trabalhos materiais e equipamentos necessarios.

6 1.6 Demolicao do lintel apoio/embebimento de paineis de rede heliago da casa do lixo, incluindo transporte de sobrantes a vasadouro, todos os trabalhos materiais e [ m3 24
equipamentos necessarios.

7 1.7 Remocéo de pavimento betuminoso com 5 cm de espessura, em toda a extensdo exitente que ird fazer parte de novo arruamento, incluindo transporte de sobrantes a | m2 319
vasadouro autorizado, todos os trabalhos materiais e equipamentos necessarios. (Area medida em planta).

8 1.8 Execucdo escavacdo em base de plataforma de feira existente, que fara parte de novo acesso, incluindo transporte de sobrantes a vazadouro autorizado, todos os | m3 224,58
trabalhos materiais e equipamentos necessarios. (Area medida em planta, considerou-se 28% para empolamento).

9 19 Execugéo escavacdo em terreno de terra compacta, para plataforma de via, zona de toda a estrutura do muro de suporte e drenagem de tardoz, incluindo remogé&o [ m3 2256,46
incluindo transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com PPGRCD, todos os trabalhos materiais e equipamentos necessarios. (Area medida em
planta pelos perfis, considerou-se 25% para empolamento). NOTA: Considera-se que a movimentagdo de terras a guardar em estaleiro, para repor na face
tardoz do muro tem valor similar ao transporte e deposito a vazadouro.
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10

1.10

Execucéo escavacdo em terreno de terra compacta, para execucédo de rampa de acesso pedonal no extremo da feira junto a escola, composta por corte de pavimento
betuminoso a disco, remogéo de tapete betuminoso, escavacéo de zona de implantagéo da estrutura do muro de suporte, incluindo transporte de sobrantes a vasadouro
autorizado, todos os trabalhos materiais e equipamentos necessarios. (Area medida em planta pelos perfis, considerou-se 25% para empolamento).

m3

38,18

11

111

Desmonte de painel de vedag¢édo em zona de construcao da rampa de acesso pedonal, incluindo todos os trabalhos de reposicionamento do prumo de remate, reposi¢édo
da rede, todos os trabalhos materiais e equipamentos necessarios.

UN

12

1.12

Escavacédo em terreno de aglomerado britado, para abertura de caixa para execugdo de muro separador do arruamento da plataforma da feira, incluindo remogéo de
tapete betuminoso e materiais sobrantes incluindo transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com PPGRCD, todos os trabalhos materiais e
equipamentos necessarios

m3

38,93

13

1.13

Escavacdo em terreno de aglomerado britado, para abertura de caixa para execucéo de muro lintel de fixacédo da rede de proteccéo a casa do lixo, incluindo remogéo de
tapete betuminoso,e materiais sobrantes incluindo transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com PPGRCD, todos os trabalhos materiais e
equipamentos necessarios.

m3

1,35

14

1.14

Abertura de fundacéo para fixacdo de pilaretes metalicos em terreno de aglomerado britado,incluindo remocgéo de tapete betuminoso, e materiais sobrantes incluindo
transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com PPGRCD e todos os trabalhos materiais e equipamentos necessarios.

m3

3,71

15

1.15

Abertura de fundagdo para fixagcdo de postes metalicos para amarragdo de cordas em terreno de aglomerado britado,incluindo remocéo de tapete betuminoso,e
materiais sobrantes incluindo transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com PPGRCD e todos os trabalhos materiais e equipamentos
necessarios.

m3

0,77

16

1.16

Abertura de fundagéo para fixagdo de postes metalicos existentes, para amarracdo de cordas em terreno de aglomerado britado,incluindo remogdo de tapete
betuminoso,e materiais sobrantes incluindo transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com PPGRCD e todos os trabalhos materiais e
equipamentos necessarios.

m3

1,34

17

1.17

Abertura de fundagéo para implantagdo de sapata de fundagao de postes de iluminacéo e de telecomunicagées, em terreno de aglomerado britado, incluindo remogéo de
tapete betuminoso,e materiais sobrantes incluindo transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com PPGRCD e todos os trabalhos materiais e
equipamentos necessarios.

m3

6,05

18

1.18

Execucdo de escavacdo em terra vegetal compactada para abertura de \"covas\" para plantacdo de arvores a transplantar, incluindo aprovisionamento destas para
reposicdo e espalhamento das sobrrantesno talude, todos os trabalhos materiais e equipamentos necessarios.

m3

26,25

2.0

FUNDAGOES DE MUROS E PECAS DE BETAO

19

21

Execucéo de estabilizagdo, compactacéo da plataforma de base da estrada e muro suporte de terras, com recursso a passagem de cilindro, incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios.

m2

1500,6

20

2.2

Fornecimento e colocacgdo de betdo armado em sapatas de muro de suporte de terras conforme especificado em pormenores de pegas desenhadas incluindo, cofragens
guando necessario para manter dimensges, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.

m3

72,29

21

2.3

Fornecimento e colocacao de betdo armado em parede de muro de suporte de terras conforme especificado em pormenores de pecas desenhadas incluindo, cofragens,
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.

m3

46,89

22

2.4

Fornecimento e colocagdo de mistura de brita 2, 3 e 4 de em bolsa drenante no tardoz do muro, envolvida em manta geotextil, tudo conforme pegas desenhadas,
incluindo, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.

m3

128,65

23

25

Fornecimento e montagem de tubo geodreno @ 100 mm com manta geotextil (com filtro) em base de tardoz de muro de suporte, para drenagem de aguas pluviais
infiltradas, incluindo todos os trabalhos de ligacéo a caixa pluvial, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.

104

24

2.6

Fornecimento e motagem de pontas de tubos em PVC @ 90 mm (PN8) a atravessar o muro suporte de terras, na fungéo de \"boieiros\", de acordo com o representado
em projecto (afastados 2,5 m em quinconcio incluindo todos os trabalhos de ligacéo a caixa pluvial, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.

UN

31

25

2.7

Fornecimento e montagem de caleira na parte superior da face de tardoz do muro de suporte de terras, compospo por meia manilha de betdo @ 315 mm, assente em
leito de betdo pobre com a largura da tubagem e espesura (altura) de 20 cm medidos ao extradorso da tubagem, com um bordo ao nivel do terreno e o outro
encostado/ligado ao muro, incluindo todos os trabalhos nas extremidades de acompanhamento com massame o caminho de drenagem para o terreno, todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.

104

26

2.8

Reposicado de terras existentes em estaleiro provenientes da escavagéo da obra, em tardoz de muro, solidamente compactadas por camadas de 20 cm, incluindo todos
os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.

m3

262,02
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27 |29 Fornecimento e coloocagdo de betdo armado em fundacéo e parede de muro de suporte da rampa (parede lateral), de acesso pedonal no extremo da feira junto a|m3 5,82
escola, conforme pormenores de pegas desenhadas, todos os trabalhos materiais e equipamentos necessarios. (area medida em desenho).

28 |2.10 Formecimento e colocacéo de betdo armado em fundacéo e parede de muro separador do arruamento da plataforma da feira, conforme pormenor de pec¢a desenhada, | m3 64,88
incluindo ofragem, uma aresta biselada, trabalho de chumbar postes para fixagdo de paineis de rede, todos os trabalhos materiais e equipamentos necessarios

29 |211 Formecimento e colocacéo de betdo armado em fundacgéo e parede de muro lintel de fixacdo da rede de proteccéo a casa do lixo, incluindo cofragem, todos os trabalhos | m3 0,7
materiais e equipamentos necessarios.

30 |212 Formecimento e colocacéo de betdo em fundagao de pilaretes metalicos, incluindo todos os trabalhos materiais e equipamentos necessarios. m3 3,71

31 |2.13 Formecimento e colocacéo de betdo em fundagao de postes metélicos para amarragdo de cordas, incluindo todos os trabalhos materiais e equipamentos necessarios. m3 0,77

32 214 Formecimento e colocagdo de betdo em fundacdo de postes metalicos existentes para amarracdo de cordas, incluindo chapa de 10 mm de espessura soldada a|m3 1,34
\"bengalas\" a embeber nas sapatas com pontas roscadas salientes para ligacdo de base de postes por aperto com porcas, tratamento anti corrrosao de todas as pegas
metalicas, todos os trabalhos materiais e equipamentos necessarios.

33 |2.15 Formecimento e colocacdo de betdo fracamente armado, em fundacé@o de postes de iluminacdo e poste de madeira de telecomunicagdes, incluindo todos os trabalhos | m3 7,26
materiais e equipamentos necessarios.

34 |2.16 Execucéo de caleira em betdo, moldada no local, com perfil triangular com 30 cm de profundidade e uma espessura de 15 cm, revestida com uma camada de betdo | m 186
€20/25 X0 (P); D25; S2 . Cl .1,0, tudo conforme projecto, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios para cumprimento da pendente e bom
acabamento superficial.

3.0 ARRUAMENTO BASE E PAVIMENTO

35 |31 Fornecimento e colocagdo de camada de material granular britado de granolometria extensa com a espessura de 0,20 m sobre plataforma do arruamento, com boa | m3 259
compactacéo, incluindo todos as trabalhos, materiais e equipamentos necessarios. (area medida em planta).

36 [3.2 Fornecimento e colocagcdo de camada de material granular britado de granolometria extensa com a espessura de 0,20 m depois do recalque aplicado em duas camadas, | m3 259
incluindo todos as trabalhos, materiais e equipamentos necessarios. (area medida em planta)

37 |33 Fornecimento e colocagdo de camada de mistura betuminosa Densa AC 20 Reg 50/70 (MBD), com a espessura de 0,09 m apés recalque, antecedido de rega de [ m2 1023
impregnacédoda camada base com emulséo lenta a taxa de 1,2 kg/m2, incluindo todos as trabalhos, materiais e equipamentos necessarios. (area medida em planta)

38 |34 Fornecimento e colocagdo de camada de desgaste AC 14 Surf 50/70 (BB) Basalto com a espessura de 0,06 m apds recalque, antecedido de rega de colagem com | m2 1023
emulséo tipo cationico rapida a txa de 0,5 kg/m2, incluindo todos as trabalhos, materiais e equipamentos necessarios. (area medida em planta).

39 |35 Fornecimento e colocagéo de camada de material de granolometria extensa, tout-venant, com a espessura de 0,20 m sobre plataforma da rampa de acesso pedonal, | m3 2,94
com boa compactagéo, incluindo todos as trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.

40 (3.6 Fornecimento e colocagdo de camada de material de aredo, com a espessura de 0,10 m em base de assentamento de pavimento da rampa de acesso pedonal, com [ m3 1,47
boa compactacao, incluindo todos as trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.

41 |3.7 Fornecimento e colocagédo de revestimento final de piso de rampa pedonal, com blocos em betéo tipo \"Uni\" ou equivalente, cor cinza, com a espessura de 0,06 m, com | m2 14,69
juntas argamassadas, incluindo todos as trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.

42 |13.8 Fornecimento e colocagdo de revestimento final de piso nas extremidades da rampa pedonal, com faixa em blocos de betdo tipo \"Uni\" ou equivalente com superficie | m2 1
pitonada , cor cinza, com a espessura de 0,06 m, com juntas argamassadas, incluindo todos as trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.

43 (3.9 Fornecimento e colocagdo de revestimento final de piso de atravessamento de passeio para acesso a caminho executado, com blocos em betéo tipo \"Uni\" ou | m2 86
equivalente, cor cinza, com a espessura de 0,12 m, com juntas argamassadas, incluindo almofada de arreédo fortemente compactada, todos as trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios. (Area medida em planta).

44 13.10 Fornecimento e assentamento de pecas de lancil triangular em betéo pré fabricado (cor amarela) a colocar no centro da via a fazer de separador central, com 1,0 m de [ m 58
comprimento, afastamento entre pecas de 3,0 m medidos a centro, a embebidos no pavimento sobre leito de argamassa com 10 cm de altura, ficando saliente cerca de
12 cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.

45 |3.11 Fornecimento e assentamento de lancil rebaixado para acesso automoével, em pecas betdo pré fabricado a colocar no acesso ao caminho, com 0,40 m de|m 14,5
desenvolvimemnto de rampeado, a embeber no pavimento sobre leito de argamassa com 10 cm de altura, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios.
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46 (3.12 Fornecimento e assentamento de lancil cde betdo com 10 cm de largura, a colocar na transi¢cdo do piso de betuminoso do caminho com os blocos de betédo \"Uni\" do | m 6
passeio, incluindo base de argmassa forte, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.
4.0 SERRALHARIAS E TRABALHOS DIVERSOS
47 4.1 Fornecimento e assentamento de corrimdo em rampa te acesso pedonal, conforme pecas desenhadas, todo em tubo de ferro @ 50 mm, metalizado a quente e com duas | m 20,6
demaéos de acabamento a tinta de esmalte, incluindo cumbar no pavimento os pendurais verticais em \"bolbo\" de betdo com 30 cm de diametro e 40 cm de profundidade,
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.
48 (4.2 Fornecimento e assentamento de pilaretes metalicos tipo P4, embebidos na sapata de betdo, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios. UN 58
49 (4.3 Fornecimento e assentamento de postes em tubo metalico @ 63 mm, com a altura e pormenor apresentado nas pegas desenhadas, metalizados a quente e duas | UN 12
demados de pintura a tinta de esmalte, embebidos na sapata de betéo, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.
50 |4.4 Fornecimento e assentamento de postes de fixacdo de paineis de rede, em tudo iguais aos existentes na feira, chumbados em muro separador da via automoével da | UN 71
plataforma da feira, devidamente tratados contra a corrosdo e com acabamento idéntico aos existentes, incluindo tampa superior do poste (fixa por parafuso) todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.
51 |45 Assentamento de paineis de rede guardados em estaleiro, fixos aos postes metalicos por peca plastica adequada (cinco por cada poste) , fixa com parafuso inox de [ UN 70
cabeca sextavada, (com interior desfeito com berbequim apds aperto do painel), incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.
52 |4.6 Assentamento por chumbamento em murete de betdo, de paineis em malha metdlica de vardes de heliago, guardados em estaleiro, em vedagdo da casa do lixo, [ m 6
incluindo adaptacédo destes a nova dimenséo, acrescentando ou retirando pecas, dobradicas em portdes, tratamento anti corrosdo igual ao dos paineis exeistentes,
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a 0 bom acabamento.
53 |4.7 Deslocacdo de postes electricos de iluminac@o existentes, com recursso a grua para sua elevacéo e transporte para nova localizacdo, escavacgéao e libertacdo dos | UN 4
mesmos das sapatas existentes, chumbamento nas novas sapatas, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.
54 4.8 Fornecimento e instalagdo de cabo aéreo entre postes de iluminagéo , em substituicdo do existente por ficar curto, incluindo todos os trabalhos materiais e equipamentos | m 50
necessarios a ligagao entre cabos e ao poste. (Os trabalhos tém de ser executados / visionados por técnico habilitado, que atestara com termo de responsabilidade para
a EDP, da boa execucéo dos trabalhos).
55 4.9 Deslocagdo de poste de madeira de telecomunicagdes existente junto a moradia contigua a feira, com recursso a grua para sua elevacédo e transporte para nova | UN 1
localizagéo, escavacéo e libertagdo do mesmo da sapata existente, chumbamento na nova sapata, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.
56 |4.10 Deslocacao de postes metalicos de amarragdo de cordas de tendas de feirantes, existentes junto a vedagdo actual contigua a moradia, com recursso a grua para sua | UN 3
elevacado e transporte para nova localizagédo, escavagéo e libertagdo do mesmo da sapata existente, chumbamento na nova sapata, todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios.
57 |4.11 Execucéo de reboco de regularizacéo da face de parede da escola, que faz de lateral da rampa, com reboco areado e pintura final da mesma a tinta de agua para | m2 8
exterior, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessario. (medi¢cdo em desenho).
58 |4.12 Deslocagdo de arvores existentes, com recursso a grua para sua elevagédo e transporte para nova localizagdo, escavacéo e libertacdo das mesmas sem danificar raizes, | UN 12
plantagdo destas nas valas ja abertas, acompanhamento com terra vegetal da zona, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.
59 ]4.13 Fornecimento e assentatamento de grelha em barra quadrada de ferro, para receber trafego automoével pesado, na parte superior da caleira, no trogco fronteiro a|m 13
construcdo adjacente a feira, incluindo aro chumbado com unhas a caleira de betédo, grelha soldadda ao aro, tratamento anti corroséo de todo o conjunto com
metalizacdo a quente, todos os trabalhos materiais e equipamentos necessarios.
60 |4.14 Pintura de trago continuo entre pegas triangulares de eixo de via, com 10 cm de largura e utilizando tinta de marcacdo de estradas de cor branca, incluindo todos os|m 119
trabalhos materios e equipamentos necessarios.
61 |4.15 Pintura de trago continuo nos limites laterais da de via, dos dois lados, com 10 cm de largura e utilizando tinta de marcacéo de estradas de cor amarela, incluindo todos | m 356
os trabalhos materios e equipamentos necessarios.
5.0 BIOCOS PARA TOMADAS DE AGUA
5.1 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS
62 |5.1.1 Execucéo de corte duplo de pavimento (em tapete betuminoso) com recurso a disco, nas faixas/comprimentos assinalados em planta, e remogao de tapete betuminoso | m2 160,14
existente com 0,45 m de largura, incluindo remocgéo de materiais sobrantes incluindo transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com PPGRCD,
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.
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5.2 Fundacédo de armarios de alvenaria
63 |5.2.1 Execucédo de escavacgéo para abertura de vala (na area onde foi retirado o tapete betuminoso) com a largura de 0,45 m e profundidade de 0,40 m, incluindo remogéo de [ m3 31,82
materiais sobrantes incluindo transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com PPGRCD, trabalho cuidado de escavagao nos pontos em que cruza
tubagens de electicidade, (baixa tensdo de alimentacdo aos pimenteiros desligavel no QE da Feira - ver planta de cadastro anexa) todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios. (Para atingir a tubagem de agua existente).
0.4 NOTA: Todas as valas abertas tém de ser aterradas até cada fim de semana em que existam trabalhos de escavacao, para permitir o desenvolvimento da Feira aos domingos.
64 |5.3 Execucédo de aterro de vala com produtos sobrantes da escavagao ( camada 0,15 m), incluindo compactacao, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios. | m3 10,54
65 |54 Execucdo de aterro de vala com brita, aglumerado de granulamtria (AGE) extensa (camada 0,15 m), incluindo compactagdo, todos os trabalhos, materiais e | m3 10,54
equipamentos necessarios.
66 |55 Fornecimento e aplicacdo de rega de colagem sobre AGE, para posterior aplicacdo de tapete betuminoso, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | m2 79,03
necessarios.
67 |5.6 Execucéo tapete betuminoso com 6 cm de espessura, rematado e nivelado contra betuminoso existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos [ m2 79,03
necessarios.
68 |5.7 Execucgéo de furagdo de pavimento com aproximadamente 40/50 mm de diametro, com recurso a caroteadora, remogéo de materiais sobrantes incluindo transporte e [ UN 30
encaminhamento a destino final adequado, de acordo com PPGRCD, para chumbamento de tubos em ferro galvanizado de 25 mm de di@metro exterior (20 mm
interiores) e 60 cm de comprimento, tubos existentes que se tenham arrancado com a escavacédo , chumbado com argamassa tipo FT-Tec-Nomix da Weber ou
equivalente, incluindo parafuso com argola acoplada para roscar na extremidade do tubo, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.(Equipamento igual
ao ja existente na feira).
6.0 REDE DE AGUA
69 |6.1 Fornecimento e instalagédo de tubo PEAD @ 32 mm em fundo de vala sobre almofada de areia, e envolvido nela, colocagéo de fita sinalizadoura ( de tubagem de &gua), [ m 175,62
incluindo todos os acessorios de ligagdo a tubagem existente ( 12 un) e aos novos pontos de tomada de agua, todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios.
70 |6.2 Fornecimento e instalagcdo (embebido) de tubo PVC @ 26 mm em derivagdo de transigdo da tubagem PEAD para as tomadas de agua \"Sure quick\" (no interior dos | UN 13
armarios), incluindo continuagéo do tubo de PEAD desde o pavimento até as derivacdes de PVC, todos os acessorios de ligagdo a tubagem PEAD e tomadas de agua
\"Sure quick\" todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios. (Cada armario uma unidade).
71 6.3 Fornecimento e instalagéo de valvula anti retorno em tugabem de abastecimento a cada armario de \"tomadas de agua\" (no interior deste) todos os trabalhos, materiais | UN 13
e equipamentos necessarios.
72 |6.4 Fornecimento e montagem de \"tomadas de agua Sure Quick 3/4 \" plastico RB Cx70\", embebidas em argamassa hidraulica de cimento e areia ao tragco 1:3 na parede | UN 52
da caixa a construir, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.
73 6.5 Fornecimento de chave de \"tomadas de dgua Sure Quick 3/4 \" plastico RB Cx100\", a entregar ao dono de obra. UN 25
74 6.6 Fornecimento e assentamento na vala aberta em item , de trogo de tubagem de PVC (PN 10) com @ 160 mm, com as extremidades terminadas em curva a 45° e a face [ m 10
do pavimento, (para passagem de mangueiras embebidas no pavimento em zona de circulagcdo pedonal), incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios.
7.0 ARMARIO DE ALVENARIA
75 |71 Fornecimento e colocacdo de betdo C20/25 em embasamento/fundacio de armario de alvenaria para alojar tomadas de agua, incluindo seis pontas de ferro (heliagco @ | m3 0,21
12 mm) para ligacéo a alvenaria de tijolo, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.
76 7.2 Execucdo de armario em alvenaria de tijolo 30x20x9, rebocada no exterior e interior a argamassa hidraulica ao traco 1:4, (cimento e areia do rio), com acabamento a | UN 13
areado esponjado fino, tampa superior em lajeta de betdo moldado fixa a alvenaria com argamassa hidraulica e pontas metalicas (heliaco @ 12 mm), todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme peca desenhada.
77 |7.3 Execucéo de pintura a tinta plastica branca (igual a armarios existentes), de reboco e tampa superior de armarios em alvenaria referidos no item anterior, no exterior e [ UN 13
interior, com esfregaco inicial de regularizagao, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme pega desenhada.
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78 |7.4 Execucdo e montagem de aro e porta para armarios, em cantoneira e chapa (com diagonal em cantoneira pelo interior da porta para aumentar robustez, incluindo | UN 13
dobradicas, chapas (orelha soldada na porta e outra chumbada na alvenaria ) com orificio para cadeado de alta seguranga, tratamento anti corrosdo de metalizacéao,
pintura a duas deméo de tinta de esmalte (cor cinza) de todas as pegas metdlicas, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme peca
desenhada.
79 |75 Fornecimento de cadeados de alta seguranca para instalar em portas de armarios (com entrega das trés chaves de cada um). UN 13
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