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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Designacéo

|Unidade |

Qtd

ESTALEIRO

Montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro e instalacdes provisérias e implementacéo do Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos.
Elaboragéo das Fichas de Procedimento de Seguranca, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da Obra, nos
termos do art.° 14 do decreto-lei n.°273/2003 de 29 de Outubro, autorizar a abertura do Estaleiro, trabalhos relativos ao estaleiro, ou relativos a quaisquer outras
instalagdes provisorias de apoio a execugdo dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalacGes, redes provisérias de agua, de esgoto, de electricidade e de meios
de telecomunicacgdes, vias internas de circulagdo e todos os trabalhos necessarios, para o conjunto dos trabalhos incluidos na empreitada, conforme especificagées do
C.E. Sinalizagéo temporéria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalizacéo
vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocacéao.

UN

Fornecimento e instalagao de vedagdo de obra com painel amovivel tipo bekaert ou equivalente, com altura de 2,50m, assente em bases amoviveis de PVC incluindo
todos os trabalhos, fornecimentos e encargos inerentes.

mi

150

Fornecimento e colocacdo de placas de obra em aluminio lacado com as caracteristicas e dimensdes a indicar pela fiscalizacdo, com as seguintes indicacdes:
designagdo da empreitada, nomes do dono da obra, dos projetistas e do empreiteiro, data da consignacdo, prazo de execugdo, valor da adjudicagdo, nome das
entidades financiadoras e respectivos montantes.

UN

Elaboragédo, implementagédo e acompanhamento do Plano de Seguranga e Saude (PSS) para a fase da obra, cumprindo toda a legislagéo aplicavel, o exigido no PSS
patente no processo do procedimento e o estipulado no artigo 11.° do Decreto Lei n.° 273/2003, de 29/10, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e encargos
inerentes.

UN

Elaboragéo, implementacdo e acompanhamento do Plano de gestdo e acompanhamento ambiental da obra (PGAA), incluindo gestao de residuos de construcéo e de
demolicéo, de ruido, de emissGes atmosféricas, de consumo de agua e rejeicdo de aguas residuais, de ocupagdo e contaminacdo do solo e de consumo de energia,
cumprindo toda a legislacéo aplicavel, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e encargos inerentes.

UN

Elaboragédo, implementacdo e acompanhamento do Plano de Qualidade da obra (PQ), cumprindo toda a legislagéo aplicavel, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos
e encargos inerentes.

UN

Implementacéo de plano de sinalizagdo temporario a aprovar a data da consignacdo considerando desvios de transito, respectivo estudo e todos os trabalhos
necessarios para o efeito, em conformidade com a legislagcdo em vigor, considerando o fornecimento de sinalizacéo vertical, horizontal, semaférica e informativa e todos
0s equipamentos necessarios, execugao dos trabalhos que assegurem provisoriamente a operacionalidade das vias de acesso afectadas pela execucdo das obras cujo
encerramento, ainda que temporario, ndo seja conveniente e estabelecimento de acessos faceis e seguros a todos os locais da obra, a fim de facilitar a acgdo de
fiscalizagdo e o acesso aos residentes, incluindo eventuais pedidos, licenciamento e comunicagdes as entidades oficiais gestoras.

UN

Elaboragédo e fornecimento dos elementos necessarios a Compilagéo Técnica da Obra, de acordo com o previsto no artigo 16.° do Decreto Lei n.° 173/2003, de 29/10,
incluindo telas finais de todas as especialidades e todos os trabalhos e fornecimentos inerentes, registos fotogréficos, fichas de procedimentos de seguranga dos
produtos, certificados, manuais e garantias dos equipamentos, relatérios de vistorias e termos de responsabilidade dos instaladores e do Director de obra, tudo de acordo
com a legislagéo aplicavel, as indicagdes do caderno de encargos, dos projectos, do PSS e da Compilacdo técnica de projecto e as instru¢cdes do Coordenador de
Seguranca em Obra (CSO), a entregar ao dono de obra, contra recibo de entrega, e a aprovar por este antes da recepgédo provisoria da obra, e, dois exemplares em
suporte digital e dois exemplares em suporte de papel devidamente datados e assinados, tudo cartografado e georreferenciado no Datum a especificar pelo Municipio.

UN

Limpeza final de obra, incluindo remocgao de todos os lixos garantindo a reposicéo do estado anterior a intervencéo em todos os limites da area de intervengéo.

UN

TRABALHOS PREPARATORIOS
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10 |21 Execucédo de Sinalizagdo das areas de proteccao de solo e vegetacéo existente e elementos construidos existentes, com vedacéo em rede de sinalizagdo de polietileno | UN 17
de alta densidade (200 g/m?), cor de laranja, fixada por meio de abracadeiras de nylon a varées nervurados de ago A400 NR com 1,75m de altura e 20mm de diametro,
cravados no terreno, com uma altura minima aparente de 1,00m acima do solo, distanciados entre si de 2,00m, incluindo tampas protectoras, manutengdo durante todo o
periodo de obra, desmontagem, transporte e todos os trabalhos e acessorios inerentes (considerar uma circunferéncia com um perimetro de 2,00m por cada unidade).
11 |22 Limpeza de toda a area de intervengao, incluindo remocéao, carga, transporte e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 1146
12 |23 Piquetagem e acompanhamento da obra por topografo, considerando todos os trabalhos inerentes. UN 1
13 |24 Abate de arvore e arranque do respectivo raizame, incluindo remogao de material sobrante a vazadouro. UN 1
14 (2.5 Poda de arvores existentes, com recurso a escalada, de modo a promover o arejamento e remogédo de ramos secos, efectuada por arboricultor qualificado com [ UN 16
experiéncia minima de 15 anos comprovada, ndo sendo admissivel a alteragcdo do formato da copa de cada exemplar (tarefa a efectuar na presenca da equipa
projectista).
15 (2.6 Corte de muro existente com espessura de 20cm e altura de 60cm e respectiva cantaria. UN 2
16 |2.7 Demolicdo de muro em betéo e respectiva pedra de capeamento, com espessura de 20cm e altura de 60cm, incluindo remocé@o de sapata, transporte de material [ m 2
sobrante a vazadouro.
17 2.8 Demoligdo de muro em alvenaria com altura de média de 1,00m, incluindo remocao de sapata, transporte de material sobrante a vazadouro. m 92,8
18 (2.9 Execucdo de trabalhos de escavacdo em terreno de natureza pedregosa de origem calcéaria, necessario para o reperfilamento do terreno as cotas finais de projecto, | m3 229,2
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a boa execugao dos trabalhos.
19 (2.10 Execucéo de trabalhos de aterro necessario para o reperfilamento do terreno, incluindo fornecimento de saibro seleccionado isento de pedras, todos os trabalhos e | m3 264
materiais necessarios a boa execugao dos trabalhos.
20 |211 Execucéao de trabalhos de regularizagao final do terreno as cotas finais de projecto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a boa execugéo dos trabalhos. m2 1203,32
3 PAVIMENTOS E INERTES DE REVESTIMENTO DO SOLO
3.1 Lancis
21 |3.1.1 Execucéo de abertura de fundo de caixa, incluindo remoc¢é&o a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 20,55
22 |3.1.2 Regularizacdo e compactagéo de fundo de caixa, incluindo remocao a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 102,74
23 ]3.1.3 Fornecimento e execugéo de camada sub-base em tout-venant de 12, numa espessura de 25cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 102,74
24 1314 Fornecimento e execucdo de fundacdo em betdo C20/25 conforme desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes, com uma seccédo de [ m 342,47
30x30cm.
25 |3.15 Fornecimento e assentamento de lancil em ago corten (0.15x0.05x1.00m) conforme projecto, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes (topos do lancil boleados - | m 251,12
sem arestas).
26 |3.1.6 Fornecimento e assentamento de lancil em borracha EPDM (0.085x0.2x1.00m) conforme projecto, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes (topos do lancil | m 91,35
boleados - sem arestas).
3.2 Pavimento Natural Estabilizado
27 |3.2.1 Execucéo de abertura de fundo de caixa, incluindo remocéo a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 80,65
28 |3.2.2 Regularizacéo e compactagao de fundo de caixa as cotas finais de projecto, incluindo remocao a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 230,43
29 [3.23 Fornecimento e execucéo de camada sub-base em tout-venant de 12, numa espessura de 25cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 230,43
30 |3.24 Fornecimento e execugéo de pavimento estabilizado tipo Ambipav, ou equivalente, numa espessura de 10cm, incluindo todos os trabalhos inerentes. m2 230,43
3.3 Pavimento de seguranca in situ
31 |3.3.1 Execucéo de abertura de fundo de caixa, incluindo remoc¢éo a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m3 74,86
32 |3.3.2 Regularizacédo e compactagédo de fundo de caixa as cotas finais de projecto, incluindo remogéo a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 191,94
33 [3.33 Fornecimento e execugdo de camada sub-base em tout-venant de 12, numa espessura de 25cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 191,94
34 |3.34 Fornecimento e execugéo de camada de assentamento em betonilha ligeiramente armada com malha sol AQ50, numa espessura de 10cm, incluindo todos os trabalhos | m2 191,94
e materiais inerentes.
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35 ]3.35 Fornecimento e execucéo de pavimento de seguranga in situ cor azul, com uma espessura de 40mm (tipo Playplanet ou equivalente), de modo a fazer cumprir as alturas | m2 117,5
minimas exigidas para cumprimento da area de impacto de cada equipamento infantil, sobre laje de betdo com uma espessura média de 10cm, incluindo todos os
trabalhos inerentes.
36 |3.3.6 Fornecimento e execucdo de pavimento de seguranca in situ cor laranja, com uma espessura de 40mm (tipo Playplanet ou equivalente), de modo a fazer cumprir as [ m2 14,91
alturas minimas exigidas para cumprimento da area de impacto de cada equipamento infantil, sobre laje de betdo com uma espessura média de 10cm, incluindo todos
os trabalhos inerentes.
37 |3.37 Fornecimento e execugéo de pavimento de seguranca in situ cor amarelo, com uma espessura de 40mm (tipo Playplanet ou equivalente), de modo a fazer cumprir as | m2 59,53
alturas minimas exigidas para cumprimento da area de impacto de cada equipamento infantil, sobre laje de betdo com uma espessura média de 10cm, incluindo todos
os trabalhos inerentes.
3.4 Elementos em calcéario Ataija creme
38 [3.4.1 Execucéo de abertura de fundo de caixa, incluindo remog¢éo a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 8,4
39 |3.4.2 Regularizagéo e compactacao de fundo de caixa as cotas finais de projecto, incluindo remocao a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 8,4
40 (3.4.3 Fornecimento e execucéo de camada sub-base em tout-venant de 12, numa espessura de 25cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 8,4
41 (3.44 Fornecimento e execucao de laje de assentamento em betdo armado C25/30 A500, de acordo com as dimensdes e caracteristicas definidas em projecto, incluindo todos | m3 2,1
os trabalhos e materiais inerentes.
42 |13.45 Fornecimento e assentamento de soleira macica de calcéario ataifja acabamento flamejado em todas as faces visiveis e arestas com chanfre de 2mm ( dimenséo | UN 1
200x33x10cm).
43 |3.4.6 Fornecimento e assentamento de degrau macico em laje de calcario ataija acabamento flamejado em todas as faces visiveis e arestas com chanfre de 2mm, de acordo | UN 1
com as pegas desenhadas, incluindo rampeado numa das extremidades (dimenséo - 3400x440x10cm).
44 (3.4.7 Fornecimento e assentamento de degraus macico em laje de calcario ataija acabamento flamejado em todas as faces visiveis e arestas com chanfre de 2mm, tipo | UN 1
Solancis ou equivalente, de acordo com as pecas desenhadas, incluindo rampeado numa das extremidades (dimens&o - 3400x540x10cm).
45 |3.4.8 Fornecimento e assentamento de degraus macico em laje de calcario ataija acabamento flamejado em todas as faces visiveis e arestas com chanfre de 2mm, tipo [ UN 1
Solancis ou equivalente, de acordo com as pecas desenhadas, incluindo rampeado numa das extremidades (dimenséo - 3400x540x14cm).
46 |3.4.9 Fornecimento e assentamento de degrau macico em laje de calcéario ataija acabamento flamejado em todas as faces visiveis e arestas com chanfre de 2mm, tipo | UN 1
Solancis ou equivalente, de acordo com as pecas desenhadas, incluindo corte curvo numa das laterais (dimenséo trapezoidal - 1750x1310x12cm).
47 (3.4.10 Fornecimento e assentamento de degraus macico em laje de calcario ataija acabamento flamejado em todas as faces visiveis e arestas com chanfre de 2mm, tipo [ UN 2
Solancis ou equivalente, de acordo com as pegas desenhadas, (dimenséo - 1750x500x12cm).
48 |3.4.11 Fornecimento e assentamento de degraus macico em laje de calcario ataija acabamento flamejado em todas as faces visiveis e arestas com chanfre de 2mm, tipo [ UN 1
Solancis ou equivalente, de acordo com as pegas desenhadas, (dimenséo - 1750x500x16cm).
49 |3.4.12 Fornecimento e assentamento de degraus rampeado macico em laje de calcario ataija acabamento flamejado em todas as faces visiveis e arestas com chanfre de 2mm, [ UN 1
tipo Solancis ou equivalente, de acordo com as pecas desenhadas, incluindo curvatura numa das extremidades (dimenséo - 2271x400x16cm).
35 Inertes de revestimento do solo
50 [35.1 Fornecimento e aplicacéo de tela geotéxtil de 200gr/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 182,31
51 |35.2 Fornecimento, transporte e espalhamento de camada de casca de pinheiro tratada, granulometria com 15 a 25 mm, numa espessura de 0,10 m, incluindo todos os | m2 182,31
trabalhos e materiais inerentes.
4 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
52 |41 Levantamento de lajetas existentes de forma cuidada de modo a permitir a sua reaplica¢do, armazenamento em paletes. m2 10,77
53 |4.2 Levantamento de calgada 5x5cm existente, de forma cuidada de modo a permitir a sua reaplicagédo, armazenamento em BIG bag. m2 1,25
54 4.3 Abertura e fecho de vala, transporte ao destino final dos produtos resultantes, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m 44,78
4.4 Fornecimento e instalacdo de tubagem em PEAD., envolvido em almofada de areia de 20x30cm, incluindo todos os acessorios de ligacéo e trabalhos complementares, bem como
fita sinalizadora.
55 (45 Tubo PEAD. 1,0MPa @32mm ml 44,78
56 |4.6 Valvula esférica de 1\" em FFD UN 1
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57 4.7 Ligacdo em caixa de ramal de agua existente, incluindo todos os acessérios e trabalhos necessarios. UN 1
58 |4.8 Caixa de visita 50x50x100cm com tampa em FFD C250 UN 1
59 |4.9 Reaplicacado de lajetas previamente removidas, sobre almofada de areia com trago de cimento, com junta idéntica a existente, incluindo eventual fornecimento de lajetas | m2 13,46
para reposicédo de elementos danificados no acto de levantamento.
60 [4.10 Reaplicacéo de calgcada 5x5cm existente de forma cuidada de modo a permitir a sua reaplicagdo, armazenamento em BIG bag. m2 1,56
5 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
61 |51 Levantamento de lajetas existentes de forma cuidada de modo a permitir a sua reaplicagcéo, armazenamento em paletes. m2 13,46
62 |52 Levantamento de calgada 5x5cm existente de forma cuidada de modo a permitir a sua reaplicacdo, armazenamento em big bag. m2 1,56
63 |5.3 Abertura e fecho de vala com profundidade variavel de modo a fazer cumprir as pendentes definidas em projecto, transporte ao destino final dos produtos resultantes, | m 117,92
incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.
5.4 Fornecimento e instalacdo de tubagem em PP corrugado de parede dupla, envolvido em almofada de areia de 20cm em todo o extradorso da tubagem, incluindo todos os
acessorios de ligacédo e trabalhos complementares, bem como fita sinalizadora.
64 |[5.5 PP 160 SN10 ml 46,69
65 |[5.6 PP 315 SN10 ml 24,1
66 |5.7 Geodreno de 200mm revestido com brita n.1 numa camada de 40 cm na envolvente de todo o extradorso, de acordo com pormenor de projecto, incluindo geotéxtil de | ml 78,73
120g de separagdo entre a brita e terreno existente.
67 |5.8 Ligacdo em conduta existente , incluindo interseccao e corte de tubagem existente e posterior ligacdo em caixa de visita a construir. UN 1
68 |5.9 Fornecimento e instalacdo de Caixa de visita circular em betéo pré-fabricado com fundo, profundidade de 300cm em anéis de 100cm, com tampa em FFD D400 de [ UN 1
60cm, incluindo todos os movimentos de terra e reposicdo de pavimentos existentes, bem como ligacdes de condutas existentes e propostas devidamente estanques. A
tampa deve ter a insignia \"Pluviais\".
69 |5.10 Fornecimento e instalagdo de Caixa de visita circular em betéo pré-fabricado com fundo, profundidade de 150cm em anéis de 100cm, com tampa em FFD C250 de | UN 2
60cm, incluindo todos os movimentos de terra e reposicao de pavimentos existentes bem como ligagdes de condutas propostas devidamente estanques. A tampa deve
ter a insignia \"Pluviais\".
70 |5.11 Fornecimento e instalagdo de Caixa de visita quadrangular em betéo pré-fabricado 50x50x100cm, com tampa em FFD C250 de 60cm, incluindo todos os movimentos de | UN 4
terra e reposicdo de pavimentos existentes, bem como ligacdes de condutas propostas devidamente estanques. A tampa deve ter a insignia \"Pluviais\".
71 |5.12 Reaplicacéo de lajetas previamente removidas, sobre almofada de areia com trago de cimento, com junta idéntica a existente, incluindo eventual fornecimento de lajetas | m2 13,46
para reposigao de elementos danificados no acto de levantamento.
72 |5.13 Reaplicacéo de calcada 5x5cm, sobre almofada de areia com trago de cimento, existente de forma cuidada de modo a permitir a sua reaplicagcdo, armazenamento em | m2 1,56
BIG bag.
73 |5.14 Fornecimento e instalagédo sobre macico de betdo de canalete com 15cm de altura em polimero tipo Fabregas ou equivalente, com grelha anti-roubo em FFD D400 com | ml 6,9
15cm de largura.
6 ESPACOS VERDES
74 6.1 Execucéo de abertura de fundo de caixa nas zonas de relvado (30cm) , estrato arbéreo (150cm) e herbaceo-arbustivo (50cm) em terreno de natureza pedregosa de [ m3 163,2
origem calcaria, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes, de acordo com pormenores de projecto.
75 6.2 Regularizacéo e compactagao de fundo de caixa, incluindo trabalhos e materiais inerentes. m2 356
76 6.3 Mobiliza¢@o geral do terreno,0,30m de profundidade por meios mecénicos ou manuais, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes, incluindo ancinhagem e | m2 1203,32
despedrega.
77 6.4 Fornecimento, transporte e espalhamento de camada de terra vegetal de textura arenosa, com 0,20 m de espessura, em zonas relvadas, incluindo todos os trabalhos e | m3 163,2
materiais inerentes.
78 |6.5 Fornecimento e distribui¢éo de fertilizantes correctivos e seu enterramento, por meios mecanicos ou manuais, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 1203,32
6.6 Fornecimento, transporte e plantagéo de Arvores com porte de alinhamento com fuste a 1,80m e copa fastigiada com uma Gnica guia de crescimento, incluindo abertura de cova

com uma altura minima de 150cm, fornecimento de fertilizante e fertilizagdo de arvores a razéo de 10 Kg de estrume, reforcado com 0,2 Kg de adubo quimico por cova, incluindo

todos os trabalhos e materiais inerentes:
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79 16.6.1 Prunus cerasifera PAP=20/25cm UN 1
80 (6.6.2 Prunus serrulata \"Kanzan\" PAP=20/25cm UN 12
81 (6.6.3 Quercus coccinea PAP=25/30cm UN 2
82 |6.7 Fornecimento de tutores em tripeca (diam. 10cm torneado), formados por varas de pinho ou eucalipto, tratados por imerséo em sulfato de cobre a 5% durante pelo [ UN 15
menos 2 horas, com 3,50 m de altura, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.
6.8 Fornecimento, transporte e plantagdo de arbustos e herbaceas, incluindo abertura de cova, fornecimento de fertilizante e fertilizagdo, incluindo todos os trabalhos e materiais
83 |6.8.1 Armeria maritima h=20cm UN 125
84 16.8.2 Chamaecyparis obtusa \\\"graciosa\\\" H=20-30cm UN 18
85 16.8.3 Diosma ericoides h=40 - 50cm UN 15
86 (6.84 Dimorphotheca ecklonis h=20cm UN 180
87 |6.8.5 Felicia amelloides h=20 - 30cm UN 46
88 |6.8.6 Lavandula angustifolia h=40 - 50cm UN 61
89 |6.8.7 Juniperus horizontalis littoralis h=20cm UN 238
90 |6.8.8 Myrthus communis h=50-60cm UN 65
91 |6.8.9 Pittosporum tobira \\\"nanum\\\" h=30 - 40cm UN 35
92 16.8.10 Rosmarinus officinalis prostratus h=40 - 50cm UN 66
93 |6.8.11 Santolina virens h=20cm UN 85
94 (6.8.12 Thymus vulgaris h=20cm UN 95
95 [6.8.13 Viburnum tinus h60-80cm UN 85
96 |6.9 Fornecimento e aplicagédo de tapete Relva Mistura Tall Frescue (85 % Festuca arundinacea e 15 % Poa pratensis) da Camposol ou equivalente, incluindo todos os | m2 153,41
trabalhos e materiais inerentes.
7 REDE DE REGA
7.1 Programacéo
7.11 Fornecimento e instalagdo de programador de sistema de programagéao tipo SAMCLA SCR100, ou equivalente, bem como todos os acessérios necessarios para as suas ligagoes:
97 (7111 Tipo SAMVGBOX SMART PRO 9V VOLUMEN ou equivalente. UN 1
98 ([7.1.13 Tipo SAMCLABOX PROG. 9V 2EST, ou equivalente. UN 1
99 |7.1.14 Tipo SAMCLABOX PROG. 9V 4EST, ou equivalente. UN 1
100 |7.1.1.5 Tipo Repetidor REPO06A8 da SAMCLA ou equivalente. UN 5
101 |7.1.1.6 Tipo Samclabox Interruptor 9v (SBI), ou equivalente. UN 2
102 |7.1.2 Licenga, implementacao e Gestéo do sistema incluindo comunicacéo ao dono de obra de diferenciais de consumo em menos de 48h. més 24
7.2 Tubagem
103 [7.21 Levantamento de lajetas existentes de forma cuidada de modo a permitir a sua reaplicacdo, armazenamento em paletes. m2 10,77
104 |7.2.2 Levantamento de calgada 5x5cm existente de forma cuidada de modo a permitir a sua reaplicagéo, armazenamento em big bag. m2 1,25
105 (7.2.3 Abertura e fecho de vala, transporte ao destino final dos produtos resultantes, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m 266
7.24 Fornecimento e instalagdo de tubagem neutra em PP corrugado de dupla parede em todas as passagens/travessias automoéveis, incluindo todos os trabalhos complementares.
106 |7.2.4.1 TUBO PP corrugado dupla parede @315 SN10 [m | 16
7.25 Fornecimento e instalacédo de tubagem em PEAD., envolvido em almofada de areia de 20x30cm, incluindo todos os acessérios de ligacdo e trabalhos complementares, bem como
fita sinalizadora.
107 |7.2.5.1 Tubo PEAD. 1,0MPa @32mm m 40
108 |7.2.5.2 Tubo PEAD. 0,08MPa @32mm m 80
109 |7.25.3 Tubo PEAD. 0,08MPa @25mm m 130
110 |7.25.4 Tubo PEBD 0,6MPa @16mm m 24
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111 (7.2.6 Fornecimento e instalagdo de tubo de rega por gota-a-gota com gotejadores autocompensantes espacgados entre si 0.33m série tipo Tubo XFD da RAIN BIRD ou|m 540
equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.
112 |7.2.7 Reaplicacado de lajetas previamente removidas, sobre almofada de areia com trago de cimento, com junta idéntica a existente, incluindo eventual fornecimento de lajetas | m2 10,77
para reposicédo de elementos danificados no acto de levantamento.
113 (7.2.8 Reaplicacéo de calgada 5x5cm existente de forma cuidada de modo a permitir a sua reaplicagdo, armazenamento em big bag. m2 1,25
7.3 Emissores
7.3.1 Fornecimento e instalagcdo de Pulverizadores, incluindo ligagdes a conduta por tubo em P.E.B.D., materiais e trabalhos complementares.
114 |7.3.1.1 a) Tipo Pulverizadores Rain Bird RD-06-SP30, ou equivalente. | UN | 12
7.3.2 Fornecimento e instalacdo de bicos para pulverizadores.
115 |7.3.2.1 Tipo Rain Bird RDvanl4, ou equivalente UN 10
116 |7.3.2.2 Tipo Rain Bird RDvan18, ou equivalente UN 2
7.4 Caixa de Vélvulas
7.4.1 Fornecimento e colocacéo de caixas de proteccao das electrovalvulas com tampa série tipo HDPE - RAIN BIRD ou equivalente.
117 (7.4.2 Caixa de protecgao tipo VB-JMB-H, ou equivalente. UN 2
118 |7.4.3 Grelha p/ caixa de proteccao. UN 4
7.5 Valvulas
751 Fornecimento e instalacdo de valvulas de protecgao as electrovalvulas, colocadas nas respectivas caixas das proteccéo, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.
119 [75.2 Vélvula de esfera PVC roscar 1 [UN | 5
7.5.3 Fornecimento e montagem de electrovalvula série tipo DV - RAIN BIRD ou equivalente, bem como todos os acessoérios necessarios para as ligacdes a tubagem a montante e a
120 (7.54 Tipo Rain Bird série 100-DV, ou equivalente. UN 2
121 (7.5.5 Tipo Rain Bird série 100-DVF, ou equivalente. UN S
122 |7.5.6 Filtros reguladores de presséo série tipo RBY - RAIN BIRD de 1\\\" ou equivalente. UN 3
7.6 Bocas de Rega
7.6.1 Fornecimento e instalacdo de tomadas de agua de encaixe rapido e de caixa de protecc¢dao, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.
123 |7.6.2 Tomada de agua 3/4\\\" c/fecho em bronze tipo rainbird, ou equivalente. UN 1
124 |7.6.3 Chave de baioneta p/tomada 3/4\\\" em bronze tipo rainbird, ou equivalente. UN 1
125 (7.6.4 Joelho giratério 3/4\\"F x 3/4\\"M em bronze tipo rainbird, ou equivalente. UN 1
126 |7.6.5 Caixa de proteccao tipo VB-10RND-H, ou equivalente. UN 1
7.7 Ligacdes
127 |7.71 Ligacdo a rede de agua existente em conduta de 32m em PEAD UN 1
128 |7.7.2 Valvula de cunha bocas PN10 DN32 UN 1
129 |7.7.3 Campanula de haste fixa; cabeca moével; dado e volante p/ valvula de cunha elastica e respectiva tampa. UN 1
7.8 Acessorios
7.8.1 Acessorios PEAD aperto rapido
130 |7.8.1.1 Unido simples @32mm UN 3
131 |7.8.1.2 Unido simples @25mm UN 1
132 |7.8.1.3 Unido J/R redugéo R/M @32x3/4\" UN 1
133 |7.8.14 Joelho de 90° @32mm UN 14
134 17.8.1.5 Joelho de 90° @25mm UN 3
135 |7.8.1.6 Té a 90° @32mm UN 5
136 |7.8.1.7 Té a 90° @25mm UN 1
137 |7.8.1.8 Tamp&o @32mm UN 5
138 |7.8.1.9 Tampédo @25mm UN 5
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139 (7.8.1.10 |Tomada de carga @32x3/4\" UN 18
140 (7.8.1.11 |Tomada de carga @25x3/4\" UN 6
141 |7.8.1.12 |PE Conector estriado recto macho 3/4\"x17 UN 12
142 |7.8.1.13 PE Té estriado 17MM UN 10
143 [7.8.1.14 |SBE 075 - Joelho canelado x roscado 3/4\" UN 12
144 17.8.1.15 |PVC casquilhol\" UN 10
145 |7.8.1.16 PVC Té rosca 1\" UN 3
146 |7.8.1.17 |PVC Joellho rosca 1\" UN 4
8 ELEMENTOS A CONSTRUIR
8.1 Muro 1
147 |8.11 Construgdo de muro de 0,40 m de largura e altura maxima de 110cm de acordo com as peg¢as desenhadas, com recurso a pedra calcaria aparelhada argamassada (a | ml 92,8
pedra calcaria devera apresentar comprimento variavel de 30-60 cm, largura variavel de 20 a 30 cm e espessura entre 10 a 15 cm), incluindo todos os trabalhos
necessarios.
148 (8.1.2 Escavacdo do terreno em solo de natureza pedregosa de origem calcaria, obtengdo das cotas de fundo de caixa, incluindo, remocao de material sobrante, seu|m3 148,48
espalhamento na area de intervencéo e compactagdo do terreno.
149 |8.1.3 Lintel em bet@o armado secg¢éo de 150x50cm assente sobre camada de 10cm de betéo de limpeza. ml 92,8
150 |[8.1.4 Fornecimento e aplicagdo de pedra de capeamento 100x50x12cm Acabamento tosco escacilhado a méo, incluindo entalhe longitodinal nivelado para encaixe de vedagéo | ml 92,8
e todos os trabalhos necessarios, de acordo com as pec¢as desenhadas.
8.2 Muro em alvenaria 2
151 (8.2.1 Limpeza a jacto de adgua e pintura na cor branca , nas duas faces de murete existente com 50cm de altura. ml 48,5
152 |8.2.2 Limpeza com jacto de areia de pedra de capeamento incluindo reparacdes e substituicdo de 3,00ml danificados. ml 48,5
8.3 Muros de contencéo
153 |[8.3.1 Escavacdo do terreno em solo de natureza pedregosa de origem calcaria, obtencdo das cotas de fundo de caixa, incluindo, remogdo de material sobrante, seu|m3 18,57
espalhamento na &rea de intervencéo e compactagéo do terreno.
154 (8.3.2 Construcdo de muro de contencdo em sulipas de madeira tratada em Autoclave classe IV, com 250X20x12xcm, com uma altura de 60cm, incluindo fornecimento de | ml 37,13
ferragens em INOX ISO 316 e todos os materiais e trabalhos necessarios.
8.4 Banco
155 (8.4.1 Execucéao de abertura de fundo de caixa, incluindo remocao a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 8,4
156 |8.4.2 Regularizacéo e compactagdo de fundo de caixa as cotas finais de projecto, incluindo remogao a vazadouro e todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 8,4
157 |8.4.3 Fornecimento e execugéo de camada sub-base em tout-venant de 12, numa espessura de 25cm, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. m2 8,4
158 (8.4.4 Fornecimento e execucao de laje de assentamento em betdo armado C25/30 A500, de acordo com as dimensdes e caracteristicas definidas em projecto, incluindo todos | m3 2,1
os trabalhos e materiais inerentes.
159 (8.4.5 Fornecimento e assentamento de banco em blocos macicos de pedra calcaria ataija creme, tipo Solancis ou equivalente, com acabamento polido e arestas boleadas | UN 4
com raio de 3cm em todas as faces visiveis , de acordo com as pecas desenhadas, (dimensao - 2000x400x500cm), incluindo duas aplicages de hidrofugante proprio
para elementos pétreos de calcario.
160 |8.4.6 Fornecimento e assentamento de canto (pega em L) de remate em bloco macico de pedra calcaria ataija creme, tipo Solancis ou equivalente, com acabamento polido e [ UN 1
arestas boleadas com raio de 3cm em todas as faces visiveis , de acordo com as pegas desenhadas, (dimensédo - 92-99x400x500cm), incluindo duas aplicacdes de
hidrofugante proprio para elementos pétreos de calcério.
8.5 Vedacgao
161 |[8.5.1 Fornecimento e instalagdo de vedagéo tipo Maia Perfil ou equivalente com altura variavel de acordo com pormenor de constru¢do em estrutura metalica galvanizada a | ml 139,3
guente fixa sobre muro a construir e existente através de ferragens em ago inox 1ISO 316, lacada a cor RAL 8028 mate.
162 (8.5.2 Fornecimento e instagdo de Portdo com 2000mm de largura e altura média de 1100mm de altura, de duas folhas, de acordo com pormenor de construgdo em estrutura | UN 1
metalica galvanizada a quente, fixa a estrutura da vedacéo a instalar através de ferragens em ago inox ISO 316, lacada a cor RAL 8028 mate.
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9 MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTO INFANTIL
9.1 Fornecimento e instalagdo do equipamento e mobiliario abaixo descriminado, incluindo execucao de fundacGes de acordo com as respectivas fichas técnicas e todos os trabalhos
de movimentagao de terra necessarios.
163 (9.2 B - Bebedouro | REF: BE URBAN 5K da VecoJuncal ou equivalente, incluindo as respectivas ligacdes deabasteimento e drenagem de agua. UN 1
164 (9.3 Bc - Banco cogumelo | REF: Asiento_Seta da MaderPlay ou equivalente. UN 8
165 (9.4 Bd - Banco duplo | REF: Banco Dual da MaderPlay ou equivalente. UN 11
166 [9.5 Bf - Banco Flor | REF: Asiento_3_Flor da MaderPlay ou equivalente. UN 1
167 |[9.6 Ma - Mesa adulto | REF: ME PONTO 01 da VecoJuncal ou equivalente. UN 3
168 (9.7 Mf - Mesa fantasia | REF: Mesitas_Fantasia da MaderPlay ou equivalente. UN 4
169 (9.8 P - Papeleira | REF: Papelera Releu da MaderPlay ou equivalente. UN 4
170 (9.9 Pi - Painel informativo | REF: Letrero Banderola da MaderPlay ou equivalente. UN 1
171 |9.10 Ppb - Painél Parque de Bicicletas | REF: SUP. Pl da VecoJuncal ou equivalente. UN 1
172 (9.11 Ps - Painél Sol | REF: Letrero Sol da MaderPlay ou equivalente. UN 1
173 [9.12 Sb - Suporte de bicicletas | REF: SUP F 18 da VecoJuncal ou equivalente. UN 1
174 |9.13 Estrutura tipo MP-040 Minitrepa da Maderplay ou equivalente. UN 1
175 |9.14 Estrutura tipo MP-046 Laberinto de Cubos da Maderplay ou equivalente. UN 1
176 |[9.15 Estrutura tipo MP-050 Puente de troncos da Maderplay ou equivalente. UN 1
177 |9.16 Estrutura tipo MP-030- Balancin sube baja clasico da Maderplay ou equivalente. UN 1
178 [9.17 Estrutura tipo MP-035/3 Columpio tres asientos: 2 planos y 1 seguridad da Maderplay ou equivalente. UN 1
179 (9.18 Estrutura tipo MP-L7 1200 P Serie Primavera com escorrega em INOX ISO 316, da Maderplay ou equivalente. UN 1
180 (9.19 SPOT WIFI BOX da Maderplay ou equivalente, incluindo execucéo de base em betdo armado e afagado com uma espessura de 15cm, pelo limite da estrutura de apoio | UN 1
ao solo.
10 ILUMINACAO
10.1 QUADROS E ALIMENTACOES
181 [10.1.1 Fornecimento e montagem de ponto de entrega constituido por portinhola tipo P100, caixa de contador, cabos e tubagem de interligacédo, e todos os acessorios | UN 1
necessarios a sua montagem
182 |10.1.2 Fornecimento e montagem de quadro de entrada QID, eletrificado de acordo com o indicado nas pegas desenhadas UN 1
183 |[10.1.3 Fornecimento e montagem de terra de protegdo de quadro QID, incluindo caixa de medi¢do de terra UN 1
10.2 COLUNAS DE ILUMINACAO
184 |10.2.1 Fornecimento e montagem de ponto luz tipo P1 UN 11
185 |[10.2.2 Fornecimento e montagem de terra de protegéo para coluna de iluminacao UN 11
186 |[10.2.3 Fornecimento e montagem de caixa de ligacé@o para coluna de iluminagdo, para dois cabos, e uma alimentacéo a armadura com protecao fusivel UN 11
187 (10.2.4 Fornecimento e montagem de cabo HO5VV-F 3G2,5mm2 para eletrificacdo de armaduras de iluminacéo m 44
188 |10.2.5 Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 3G16mm2 enterrado m 193
10.3 TRABALHOS DE CONSTRU(;AO CIVIL
189 [10.3.1 Execucdo de murete em alvenaria para aplicagdo de ponto de entrega e quadro elétrico QID, incluindo reboco e pintura UN 1
190 [10.3.2 Abertura e tapamento de vala com 0,80mt de profundidade e 0,40mt de largura, para passagem de cabos de baixa tensao, incluindo transporte de terras sobrantes a | m 132
vazadouro
191 |[10.3.3 Fornecimento e aplicacdo de areia para protecao de cabos e tubos em vala, com 0,20mt de profundidade e 0,40mt de largura m 132
192 (10.3.4 Fornecimento e montagem de fita e rede de sinalizacéo para cabos de baixa tenséo enterrados m 132
193 |10.3.5 Fornecimento e montagem de manilha de betdo com didmetro 250mm e comprimento 1mt, para fixag&o de coluna de iluminagao UN 11
194 |10.3.6 Levantamento de lajetas existentes de forma cuidada de modo a permitir a sua reaplicagcéo, armazenamento em paletes. m2 10,77
195 |[10.3.7 Levantamento de calgada 5x5cm existente de forma cuidada de modo a permitir a sua reaplicacdo, armazenamento em big bag. m2 1,25
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196 |10.3.8 Levantamento de calcada 11x11cm existente de forma cuidada de modo a permitir a sua reaplicacéo, armazenamento em big bag. m2 35

197 |10.3.9 Execucédo de abertura de vala para aplicagdo de cabo eléctrico, em pavimento, incluindo levantamento de pavimentos quando necessario, camada de assentamento de [ m 139,68
tubagem em areia e todos os trabalhos e materiais inerentes.

198 (10.3.10 Fornecimento e aplicacio de cabo eléctrico para abastecimento de equipamentos de iluminagéo e todos os trabalhos e materiais inerentes. m 172,68

199 (10.3.11 Caixa de visita circular de 100cm com tampa em FFD D400 UN 2

200 |10.3.12 Reaplicacéo de lajetas previamente removidas, sobre almofada de areia com traco de cimento, com junta idéntica a existente, incluindo eventual fornecimento de lajetas | m2 13,46
para reposi¢ao de elementos danificados no acto de levantamento.

10.4 DIVERSOS

201 (1041 Execucgéo de ensaios, comissionamento e formagao UN 1

202 (10.4.2 Execucdo de telas finais UN 1

203 (10.4.3 Licenciamento das instalacdes elétricas do tipo baixa tensdo normal particular UN 1

204 (10.4.4 Excucao de baixada trifasica para quadro de eventos de acordo com o descrito em projecto, incuindo todos os trabalhos necesséarios. UN 1

205 |10.4.5 Execucéo de murete em alvenaria para aplicacdo de ponto de entrega e quadro elétrico de eventos e de protec¢do a baixada da box wifi e CCTV, incluindo reboco e | UN 1
pintura.

206 (10.4.6 Execucédo de alimentagdo a 220v a box wifi s, de acordo com o descrito em projecto, incuindo todos os trabalhos necessarios. UN 1

207 (10.4.7 Fornecimento e instalagéo de quadro eléctrico de eventos e de proteccéo a baixada da box WIFl e CCTV. UN 2

208 (10.4.8 Fornecimento e montagem de terra de prote¢do de quadro, incluindo caixa de medigao de terra. UN 1

11 ITUR

209 (11.1 Levantamento de lajetas existentes de forma cuidadosa de modo a permitir a sua reaplicagdo, armazenamento em big bag. m2 8

210 |11.2 Abertura e tapamento de vala para passagem de tubos, incluindo transporte de terras sobrantes a vazadouro m 153,5

211 (11.3 Fornecimento e aplicacdo de areia para protecdo de tubos em vala, com 0,35 mt de profundidade e 0,50mt de largura m3 26,86

212 (11.4 Fornecimento e montagem de fita e rede de sinaliza¢éo para tubos de telecomunicacdes enterrados m 153,5

213 (115 Fornecimento e montagem de tubo PEAD corrugado verde liso por dentro de diametro 110 enterrado m 339

214 (11.6 Trabalhos de ligagdo de 4110 negativos existentes a nova caixa tipo NR1 ou equivalente a instalar UN 1

215 (11.7 Fornecimento e montagem de caixa de pavimento com fundo do tipo NR1 ou equivalente, dimensdo de 750 x 600 mm com tampa quandrangular 600x600cm em FFD | UN 6
D400 , incluindo todos os trabalhos de construgéo civil necessarios.

216 |11.8 Fornecimento e aplicagéo de poste CCTV com 4 m de altura tipo Fatima da Maia Perfil ou equivalente. UN 4

217 (11.9 Reaplicacéo de lajetas previamente removidas, sobre almofada de areia com trago de cimento, com junta idéntica a existente, incluindo eventual fornecimento de lajetas | m2 8
para reposicéo de elementos danificados no acto de levantamento.
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