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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 CAMARA DE VALVULAS DE DESCARGA DE FUNDO
1.1 CONSTRUGAO CIVIL
111 MOVIMENTO DE TERRAS
1 11.1.1 Execucéo de escavacao em terrenos de qualquer natureza, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, considerando como cota inicial, a superficie do terreno apos | m3 9,89
saneamento, incluindo todas as entivagées e contengdes necessarias a uma perfeita estabilizagdo das valas, escavacdes e taludes, rebaixamento do nivel freatico,
drenagem das fundacdes e todos os trabalhos e materiais necessarios complementares. Nota: volume calculado como o dos sélidos geométricos, limitado inferiormente
pela cota de estabelecimento de betdo de limpeza, lateralmente por superficies verticais tangentes as faces exteriores das fundagdes ou das paredes e superiormente
pela cota da plataforma final.
2 1.1.1.2 Aterro e compactagao até as cotas de trabalho com materiais provenientes da escavagao e/ou de empréstimo, incluindo todos os trabalhos acessorios e|m3 0,54
complementares.
3 1.1.1.3 Carga, transporte e descarga a deposito e/ou vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, considerando um coeficiente de empolamento de 20%, incluindo | m3 11,22
espalhamento e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no caderno de encargos.
1.1.2 BETOES
4 1.12.1 Fornecimento e aplicagcdo de betdo de regularizagdo e limpeza C12/15, aplicado em camada de 0,10 m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais | m2 54
necessarios e complementares.
5 1.1.2.2 Fornecimento e aplicagcdo de betdo da classe C30/37 classe de exposi¢cdo ambiental XAl, aplicado em elementos estruturais em contacto com o terreno, incluindo | m3 3,9052
armaduras de aco A400NR com recobrimento de 40mm, negativos, moldes para betéo a vista ou a revestir, reparacéo de chochos, corte e limpeza de barbotes e todos
os trabalhos e materiais necessérios e complementares.
6 1.1.2.3 Fornecimento e aplicacdo de betdo C20/25 em enchimentos e criagdo de pendentes, incluindo afagamento das superficies aparentes, incluindo todos os trabalhos e [ m3 0,093
materiais necessarios e complementares.
7 1.1.24 Enchimento e nivelacéo do topo da abertura da caixa, com argamassa néo retratil, tipo \"Grout\", incluindo todos os trabalhos e materiais necessario e complementares. | m3 0,21
1.1.3 REVESTIMENTOS E PINTURAS
8 1.1.3.1 Pintura com emulsédo betuminosa alcalina, \"INERTOL POXITAR\" ou equivalente, em paredes exteriores em contacto com o terreno (enterradas), em duas demaos | m2 16,99
cruzadas por camada seca, incluindo preparacdo das superficies, todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares.
9 1.1.3.2 Pintura de superficies interiores a tinta com base em resinas acrilicas, duas demaos cruzadas com camada seca, incluindo preparacédo das superficies e todos os | m2 15,957
trabalhos e materias necessarios e complementares.
114 SERRALHARIAS
10 |1.14.1 Fornecimento e montagem de tampa do tipo ACO SECANT, ou equivalente, tripartida, amovivel, em ferro fundido, com abertura util de 1050x2000mm, com acabamento | UN 1
de superficie anti-derrapante, Classe D400, dispositivo de fecho e assentes de acordo com pormenor do fabricante, incluindo demolicdes, reparacdes, selagens e
remates com argamassas epoxi ndo retractéis e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares.
11 |1.1.4.2 Fornecimento e montagem de escada vertical de PRFV, para vencer um desnivel de 1,50 m, com degraus constituidos por tubo estriado e prumo em tubo retangular, | UN 1
incluindo perfis, cantoneiras, dispositivos de fixacdo em ago inox AlSI316 e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares.
1.2 EQUIPAMENTO
1.2.1 VALVULAS E ACESSORIOS
1.2.1.1 Fornecimento e montagem de valvulas de cunha elastica, em FFD PN16, flangeadas, de acionamento manual, incluindo todos os trabalhos, materiais e acess6rios necessarios e

complementares.
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12 |1.2.1.1.1 |DN150 UN 2
13 |1.2.1.1.2 |DN100 UN 1
14 11.2.1.1.3 |DNG65 UN 2
15 |1.2.1.1.4 |DN50 UN 1
1.2.1.2 Fornecimento e montagem de juntas de desmontagem autotravadas, em FFD PN16, flangeadas, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e
16 (1.2.1.2.1 |DN150 UN 2
17 (1.2.1.2.2 |DN65 UN 2
1.2.2 TUBAGEM E ACESSORIOS
1.2.21 Fornecimento e montagem de tubagem e acessérios de FFD PN16, incluindo protecdo anticorrosiva interior e exterior propria para dgua potavel e todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios e complementares:
18 ([1.2.2.1.1 |Passa-muros, com unides flangeadas, com anel de ancoragem, DN150, com L=0,65 m UN 2
19 |[1.2.2.1.2 |Té de redugdo, com unides flangeadas, DN150x100 UN 1
20 [1.2.2.1.3 |Curva a 90° com uma unido flangeada, DN100 UN 1
21 |1.2.2.1.4 |Passa-muros, com unides flangeadas, com anel de ancoragem, DN65, com L=1,00 m UN 1
22 |1.2.2.1.5 |Té de redugdo, com unides flangeadas, DN65x50 UN 1
23 |1.2.2.1.6 |Curva a 90° com uma unido flangeada, DN50 UN 1
24 11.2.2.1.7 |Passa-muros, com unifes flangeadas, com anel de ancoragem, DN65, com L=0,60 m UN 1
1222 Fornecimento e montagem de juntas de ligacdo multimateriais FFD/PEAD, do tipo colarinho em PEAD e flange louca em ago, incluindo manga de polietileno no envolvimento da
junta e todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios e complementares.
25 [1.2.2.2.1 [DN150/160 UN 2
26 [1.2.2.2.2 [DN65/63 UN 2
2 TRAVESSIA AEREA DA LINHA DE AGUA
2.1 CONSTRUCAO CIVIL
27 |21.1 Fornecimento e montagem de apoios metalicos UNP 120, em ago S275 JR, incluindo decapagem ao grau SA 2.5, metalizagéo a frio com epoxy rico em zinco (80%), | UN 2
fixacOes, ligacdes, remates, cortes e todos os trabalhos acessoérios e complementares.
2.2 EQUIPAMENTO
221 VALVULAS E ACESSORIOS
28 2211 Fornecimento e montagem de valvulas de cunha elastica, em FFD PN16 DN50, flangeadas, de acionamento manual, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios | UN 2
necessarios e complementares.
2212 Fornecimento e montagem de juntas de expansdo, com unides flangeadas, em aco inox AISI316L, incluindo todos os trabalhos, materiais e acess6rios necessarios e
29 (2.2.1.2.1 |[DN150 UN 1
30 [2.2.1.2.2 |DN65 UN 1
31 |2.2.13 Fornecimento e montagem de ventosas de duplo efeito, com ligagdo flangeada, em FFD PN16 DN50, incluindo véalvula de isolamento e filtro, e todos os trabalhos, | UN 2
materiais e acessorios necessarios e complementares.
222 TUBAGEM E ACESSORIOS
2221 Fornecimento e montagem de tubagem e acessérios de FFD PN16, incluindo protecdo anticorrosiva interior e exterior propria para dgua potavel e todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios e complementares:
32 |2.2.2.1.1 |Curva a45° com unibes flangeadas, DN150 UN 2
33 |2.2.2.1.2 |Passa-muros, com unifes flangeadas, com anel de ancoragem, DN150, com L=0,95 m UN 1
34 |2.2.2.1.3 |Trogo reto, com unides flangeadas, DN150, com L=3,30 m UN 1
35 |2.2.2.1.4 |Trogo reto, com unides flangeadas, DN150, com L=2,10 m UN 1
36 [2.2.2.1.5 |Té de redugdo, com unibes flangeadas, DN150x50 UN 1
37 |2.2.2.1.6 |Passa-muros, com unifes flangeadas, com anel de ancoragem, DN150, com L=1,75 m UN 1
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38 [2.2.2.1.7 |Curva a 45° com unides flangeadas, DN65 UN 2
39 |2.2.2.1.8 |Passa-muros, com unifes flangeadas, com anel de ancoragem, DN65, com L=0,95 m UN 1
40 |2.2.2.1.9 [Trogo reto, com unides flangeadas, DN65, com L=3,30 m UN 1
41 [2.2.2.1.10 | Trogo reto, com unides flangeadas, DN65, com L=2,80 m UN 1
42 [2.2.2.1.11 | Té de reducéo, com unides flangeadas, DN65x50 UN 1
43 [2.2.2.1.12 | Passa-muros, com unides flangeadas, com anel de ancoragem, DN65, com L=1,15 m UN 1
2222 Fornecimento e montagem de juntas de ligacdo multimateriais FFD/PEAD, do tipo colarinho em PEAD e flange louca em ago, incluindo manga de polietileno no envolvimento da
junta e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares.
44 12.2.2.2.1 |DN150/160 UN 2
45 |2.2.2.2.2 |DN65/63 UN 2
3 CIRCUITOS HIDRAULICOS ENTERRADOS
3.1 CONSTRUGAO CIVIL
311 CONDUTAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
3.1.11 Fornecimento e assentamento em vala, com profundidade média de 1,15 m e largura de 0,75 m, de tubagem de PEAD PE100 PN16 DN160, com unides por eletrossoldadura ou
soldadura topo-a-topo, incluindo levantamento e reposicdo de pavimentos, movimento de terras de acordo com a vala tipo (escavagdo, camada de areia a envolver a tubagem,
aterro com solos seleccionados e transporte a vazadouro), acessdrios de pecurso, ensaios de pressdo e de soldadura, e todos 0os materiais e trabalhos necesséarios e
46 |3.1.1.1.1 (Trogo de ligagdo entre a conduta existente, fabricada em Fibrocimento CI18 DN150 e a cAmara de descarga de fundo ml 8
47 |[3.1.1.1.2 |Trogo de ligagéo entre a cAmara de descarga de fundo e o trogo da travessia aérea da linha de agua (pontéo) ml 12
48 |[3.1.1.1.3 |Trogo de ligagdo entre o troco da travessia aérea da linha de 4gua (pontéo) e a conduta existente, fabricada em Fibrocimento CI18 DN150 ml 18
3.1.1.2 Fornecimento e assentamento em vala, com profundidade média de 1,10 m e largura de 0,70 m, de tubagem de PEAD PE100 PN16 DN63, com unifes por eletrossoldadura ou
soldadura topo-a-topo, incluindo levantamento e reposicdo de pavimentos, movimento de terras de acordo com a vala tipo (escavacdo, camada de areia a envolver a tubagem,
aterro com solos seleccionados e transporte a vazadouro), acessdrios de pecurso, ensaios de pressdo e de soldadura, e todos os materiais e trabalhos necessarios e
49 |3.1.1.2.1 |[Trogo de ligacdo entre a conduta existente, fabricada em Fibrocimento CI12 DN60 e a camara de descarga de fundo ml 8
50 |[3.1.1.2.2 |Trogo de ligagdo entre a camara de descarga de fundo e o trogo da travessia aérea da linha de agua (pontéo) ml 12
51 |3.1.1.2.3 |Troco de ligacédo entre o troco da travessia aérea da linha de agua (pontéo) e a conduta existente, fabricada em Fibrocimento Cl12 DN60 ml 18
52 |3.1.1.3 Execucéo da protecdo da tubagem em atravessamentos de aquedutos ou em zonas de recobrimento inferior a 1,00m com envolvimento em betdo C25/30 (XC2), [ ml 8
ligeiramente armado com malhasol, com a secc¢édo indicada no desenho de pormenor, incluindo betdo de regularizacao e limpeza (C12/15), cofragens, movimento de
terras para além dos considerados na abertura das valas de acordo com o capitulo respectivo, e todos os materiais e trabalhos necesséarios e complementares. (valor
estimado)
3.1.2 DRENAGEM DA CAMARA DE DESCARGAS DE FUNDO
53 [3.1.2.1 Fornecimento e assentamento em vala, com profundidade média de 1,80 m e largura de 0,80 m, de tubagem em PVC-U SN8 DN200, com abocardamento integral, | ml 10
incluindo arranque e reposicdo de pavimentos idénticos aos existentes, movimento de terras de acordo com a vala tipo (escavacédo, camada de areia a envolver a
tubagem, aterro com solos seleccionados e transporte a vazadouro), juntas e acessorios de percurso, juntas elasticas autoblocantes, golas/mangas passa-muros com
selagem com resina epoxi na ligagdo aos é6rgaos de betdo, banda avisadora para aguas residuais, ensaios de pressao, e todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares.
54 13.1.2.2 Execucéo de pogos de reconhecimento, para localizacdo de conduas existentes, incluindo levantamento e reposi¢éo de pavimentos idénticos aos existentes, movimento | UN 8
de terras (escavacéo e aterro), e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares. (valor estimado)
3.2 EQUIPAMENTO
3.2.1 CONDUTAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
3211 Fornecimento e montagem de juntas de ligacdo multimateriais para tubagem em PEAD e Fibrocimento, com sistema de garras de rebites, incluindo aplicacdo de casquilho de ago
inox no interior da tubagem em PEAD e todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios e complementares.
55 [3.2.1.1.1 |[PEAD DN160/FC DN150 UN 2
56 [3.2.1.1.2 [PEAD DN63/FC DN60 UN 2
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3.2.2 DRENAGEM DA CAMARA DE DESCARGAS DE FUNDO
57 |3.2.2.1 Fornecimento e montagem de valvula de maré, com orificio circular, flangeada, em FFD PN10 DN200, incuindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios e | UN
complementares.

58 [3.2.2.2 Fornecimento e montagem de passa-muros, com unides flangeadas, com anel de ancoragem, em FFD PN10 DN200, com L=0,80 m, incluindo protecéo anticorrosiva | UN
interior e exterior propria para dgua potavel e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares.

59 |3.2.2.3 Fornecimento e montagem de junta de ligacéo flange-boca, em FFD PN10 DN200, para tubagem em PVC DN200, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e | UN

complementares.
4 OUTROS TRABALHOS
4.1 TRABALHOS FINAIS
60 |4.1.1 Fornecimento das Telas Finais da obra, em papel e suportes informaticos. UN
61 |4.1.2 Inspecgéo de todos os trogos de colectores e conduta elevatéria construidos, por equipamento de video (CCTV), no interior das tubagens e camaras de visita, com [ UN

visionamento obrigatério de todo o perimetro de todas as juntas, incluindo a elaboracdo de um relatério da inspecgéo (comentarios, plantas de localizagéo, informacéo de
projecto, legenda de extensao de danos, relatorio fotografico das singularidades encontradas) e apresentagao de video de inspeccao.
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