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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS  PREPARATÓRIOS
 1.0 NOTAS
 1.0.1 Este trabalho deve ser lido em conjunto com as peças desenhadas e demais documentos do projeto, não constituindo portanto uma descrição exaustiva das condições em que os

trabalhos e fornecimentos deverão ser executados. Para apresentação de proposta para os trabalhos deste capítulo, torna-se imprescindível, para além dos elementos de projeto
que se anexam, visitar o local da Obra e verificar o existente e as condições de execução. No presente mapa de medições apresentam-se apenas valores de referência dos
trabalhos de construção civil envolvidos nos projetos; os empreiteiros concorrentes deverão efetuar medições independentes e avaliar todos os trabalhos indispensáveis à
execução da obra nas condições preconizadas nas peças escritas e desenhadas do projeto.

 1.0.2 Em todos os artigos que constam deste mapa de quantidades de trabalho consideram-se incluídos nos preços unitários a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de
construção civil e outros preparatórios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalações
respetivas.

 1.0.3 Devem, ainda, incluir nos preços unitários os respetivos ensaios, vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação aplicável.
 1.0.4 Todos os equipamentos, sistemas, mecanismos e instalações referenciados devem ser dotados de todos os acessórios necessários ao seu adequado e pleno funcionamento, e

aplicados de acordo com as boas técnicas construtivas indicadas pelo fabricante, sendo o instalador responsável, sem mais encargos para o dono de obra, pelo respetivo
fornecimento e aplicação. Todas as medidas devem ser previamente confirmadas em obra pelo empreiteiro.

 1.0.5 As quantidades listadas, no presente documento, deverão servir de referência aos orçamentos dos concorrentes, não podendo ser utilizadas para justificar a eventual revisão dos
preços das empreitadas ou trabalhos a mais.

1 1.1 Montagem das instalações do Estaleiro, das instalações da Fiscalização e Dono de Obra no decorrer de obras, incluindo limpeza, colocação de vedações, criação de
acessos para todas as frentes de obra, estaleiros de frente, ligações e pagamentos aos concessionários, servidões para a circulação de pessoas em condições de
segurança, painéis de identificação, sinalização, meios de combate a incêndio e todos os trabalhos, materiais e encargos necessários, tudo de acordo com a legislação
em vigor, peças escritas, desenhadas e condições no local.

vg 1

2 1.2 Exploração e manutenção de estaleiro e das instalações da Fiscalização e Dono de Obra, nomeadamente os custos referentes a pessoal, manutenção de máquinas,
equipamento e instalações fixas, bem como o pagamento aos concessionários e encargos associados aos consumíveis e todos os trabalhos, materiais e encargos
necessários.

vg 1

3 1.3 Desmontagem das instalações do Estaleiro, das instalações da Fiscalização e Dono de Obra, incluindo todos os todos os trabalhos, materiais e encargos necessários,
bem como a limpeza da área de implantação.

vg 1

4 1.4 Elaboração e desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde, de acordo com o
definido na legislação em vigor.

vg 1

5 1.5 Elaboração e desenvolvimento do Plano de Gestão Ambiental e RCD, de acordo com o
definido na legislação em vigor.

vg 1

6 1.6 Elaboração e entrega na data de vistoria, para efeitos da Receção Provisória da obra,
sob pena do Dono de Obra poder recusar a mesma receção, de COMPILAÇÃO
TÉCNICA, elaborada nos termos do disposto no Art.º 16º do Dec. Lei 273/2003, de 29 de Outubro, organizado de acordo com o definido em projeto, sendo a sua
aceitação
sujeita a validação por parte do Dono de Obra, incluindo as correções necessárias em caso de não-aceitação por parte do mesmo. O documento a entregar será
fornecido em suporte de papel, impresso a cores e em suporte digital, na quantidade de 3 unidades por cada um dos suportes. Tudo devidamente executado por pessoal
certificado para o efeito e ligado à execução dos trabalhos contratuais.

vg 1
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7 1.7 Execução das telas finais representativo de todos os trabalhos executados e das intervenções levadas a efeito, incluindo a sua entrega ao Dono de Obra, em suporte
informático, elaborado em formato DWG, incluindo ainda uma coleção em transparente, sensibilizável de material indeformável e inalterável com o tempo e que permita
fácil reprodução de todos os desenho que constituem o projeto, e um suporte
informático em CD ou DVD, nas quais constem todas as alterações surgidas no decorrer da obra, inscrevendo na legenda \" Telas Finais \" e data de execução.

vg 1

8 1.8 Execução da limpeza final da área intervencionada, incluindo a remoção de todos os detritos, lixos orgânicos e inorgânicos, lavagem a jato de água dos espaços onde tal
seja possível, remoção e enxugo da água utilizada, remoção de equipamentos existentes para os quais não se preveja qualquer aproveitamento, o fornecimento de todos
os materiais, consumíveis, equipamentos de apoio e de elevação necessários à limpeza, bem como tudo o que fez parte da presente empreitada. Tudo devidamente
executado por pessoal especializado e adequado às tarefas a realizar.

vg 1

9 1.9 Execução de todos os ensaios necessários à aprovação de materiais e soluções técnicas a propor ou a implementar no processo construtivo dos trabalhos previstos no
âmbito do projeto de arquitetura, incluindo o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e da mão de obra necessária à execução dos mesmos. Tudo devidamente executado por entidades certificadas.

vg 1

 2 ESTABILIDADE | ESTRUTURA
 2.1 ESCAVAÇÃO

10 2.1.1 Trabalhos de escavação de valas para sapatas em terreno de qualquer natureza, incluindo transporte a vazadouro autorizado, de acordo com o projeto de estabilidade e
caderno de encargos. (Muros de suporte + base de betão)

m3 23,15

 2.2 BETÃO ARMADO
 2.2.1 Fornecimento e colocação de betão de limpeza, (C12/15) (XC0 (P); D12; S3; Cl1.0), com massame de betão hidrofugado,  mínimo de 0.10m de espessura, de acordo com as peças

desenhadas e caderno de encargos. Em sapatas e vigas de fundação
11 2.2.1.1 Base da escada (Zona exterior em frente ao edificio da Junta de freguesia) m3 10,337
 2.2.2 Fornecimento e colocação de betão armado C25/30, XC2 (P) D12; S3, aço  A400, incluindo impermeabilização dos elementos enterrados com \"FLINTKOTE\", cofragem e

descofragem e todos os trabalhos necessários para colocação em obra, de acordo com as peças desenhadas e escritas.
12 2.2.2.1 Escadas (Zona exterior em frente ao edificio da Junta de freguesia) m3 33
13 2.2.2.2 Muros de suporte a sudeste e sudoeste do parque infantil (alt. média de 1,30m) m3 27,45
14 2.2.2.3 Muro de suporte a sudeste da praça central (alt. média de 1,30m) m3 23,5
15 2.2.2.4 Base de betão para estrutura de abrigo, a instalar no parque infantil m3 1,13
 3 ARQUITETURA
 3.1 ARRANJOS EXTERIORES
 3.1.1 TRABALHOS DE DEMOLIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
 3.1.1.0 Em todos os trabalhos de demolição incluir  equipamentos de apoio, seleção, carregamento e transporte dos diferentes tipos de materiais oriundos da demolição e escavação, para

entidade devidamente credenciada/licenciada para recolha e tratamento dos mesmos, incluindo pagamento de respetivas taxas que possam estar inerentes a este tipo de serviços.
16 3.1.1.1 EDIFICIO 2 - Demolição completa do edificio existente, elemento a elemento desde a cobertura até à fundação. Incluindo vãos existentes, instalações técnicas,

Infraestruturas, equipamentos, revestimentos e restantes elementos construtivos e decorativos.
UN 1

17 3.1.1.2 Remoção da arborização existente conforme indicado em projecto, incluindo toiça, raizame, separação e selecção dos diferentes tipos de materiais, carga, descarga e
transporte para local a indicar pela fiscalização, para posterior replantação em área inscrita dentro dos limites da actual intervenção.

UN 9

18 3.1.1.3 Demolição de pavimento betuminoso. m2 517,5
19 3.1.1.4 Demolição de valeta em calçada, largura média  +- 60cm ml 221
20 3.1.1.5 Demolição de lancil. Frente da junta de freguesia ml 24,95
21 3.1.1.6 Demolição de pavimento em calçada, localizada no patamar de acesso a junta de freguesia, em frente a escadaria. Colocação da calçada em local a indicar pela

fiscalização, para posterior aplicação na obra
m2 81,5

22 3.1.1.7 Demolição de camada de seixo e tela geotextil ou outra. Em frente a escadaria. m2 297,5
23 3.1.1.8 Demolição de caldeiras para árvores definidas por lancil UN 4
24 3.1.1.9 Demolição de caixas de visita de infraestruturas existentes UN 4
25 3.1.1.10 Demolição de degraus revestidos a pedra natural (espelhos e cobertores). Revestimento e estrutura dos degraus m2 35,63
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26 3.1.1.11 Demolição de floreiras delimitadas por lancil e/ou blocos de tijolo ou outro material. Na zona de patamar de acesso a Junta de Freguesia. Largura da floreira - 1,20m ml 41,35
27 3.1.1.12 Demolição de muros de alvenaria de tijolo ou outro material ml 10,85
28 3.1.1.13 Demolição de rampa e degraus de acesso a junta de freguesia m2 12,45
29 3.1.1.14 Escavação de terras, em qualquer tipo de solo, com meios mecânicos, até cota da rasante de referencia. Aproveitamento de terras para formação de aterro, conforme

previsto em artigo especifico. Para zona de espaços exteriores
m3 724,5

30 3.1.1.15 Aterro com terras resultantes da escavação, até cota de trabalho (base de caixa de pavimentos). Respetiva compactação com meios mecânicos até alcançar uma
densidade de acordo com as normas e requisitos das boas práticas.

m3 131,25

 3.1.2 ESCADAS
31 3.1.2.1 LAJETAS - DEGRAUS - Fornecimento e aplicação de revestimento em degraus, patim e patamar, a lajetas de pedra Vidraço Ataíja Azul, retificadas (60x40x3), travadas,

com acabamento amaciado, sendo ranhurado numa faixa de 5cm de largura no cobertor, junto à aresta exterior (v. desenhos de pormenorização) e assentes com
argamassa de cimento. Tudo executado por pessoal especializado, conforme peças desenhadas, caderno de encargos e instruções da fiscalização.

m2 66,46

 3.1.2.2 LAJETAS - PAVIMENTO - Fornecimento e aplicação de lajetas de pedra Vidraço Ataíja Azul, retificadas (60x40x3), travadas, com acabamento flamejado e betumação de juntas na
cor do pavimento. Assentes em camada de pó de pedra, min. de 2 cm, sobre camada de tout-venant, min. de 15 cm. Nas zonas de remate (com os lancis, grelhas, degraus e canal de
água), deverá ser efectuado o corte da peça limítrofe para facilitar a colocação. Não serão admitidas peças em que pelo menos uma das suas dimensões laterais seja inferior a
12cm. Tudo executado por pessoal especializado, conforme peças desenhadas, caderno de encargos e instruções da fiscalização.

32 3.1.2.2.1 Lajetas de pedra vidraço Ataíja Azul, assentes sobre camada de pó de pedra m2 36,25
33 3.1.2.2.2 Formação de Camada de tout-venant m2 36,25
34 3.1.2.2.3 Abertura de caixa m2 36,25
 3.1.2.3 LAJETAS - PAVIMENTO - Fornecimento e aplicação de lajetas de pedra Vidraço Ataíja Beje, retificadas (60x40x5), travadas, com acabamento amaciado e betumação de juntas na

cor do pavimento. Assentes em base de betão conforme pormenorização. Nas zonas de remate (com os lancis, grelhas, degraus e canal de água), deverá ser efectuado o corte da
peça limítrofe para facilitar a colocação. Não serão admitidas peças em que pelo menos uma das suas dimensões laterais seja inferior a 12cm. Tudo executado por pessoal
especializado, conforme peças desenhadas, caderno de encargos e instruções da fiscalização.

35 3.1.2.3.1 Lajetas de pedra vidraço Ataíja Beje, assentes em base de betão m2 11,5
36 3.1.2.3.2 Abertura de caixa m2 11,5
37 3.1.2.4 CORRIMÃO - Fornecimento e montagem de corrimão em tubo de secção retangular (7x4 cm), em ferro pintado com tinta \"hamerite forjado\" da robbialac, ou

equivalente, na cor preta. Instalado à altura de 0.90m, fixo aos debraus por sistema de 4 buchas químicas do tipo patex tq500 da henkel, ou equivalente. (v. desenhos de
pormenorização). Tudo executado de acordo com as regras de boa execução por pessoal especializado, conforme peças desenhadas, caderno de encargos e instruções
da fiscalização.

ml 75,46

38 3.1.2.5 LAJETAS - MURO - Fornecimento e aplicação de revestido a lajetas de pedra Vidraço Ataíja Azul e Beje (na continuidade da estereotomia do pavimento confinante),
retificadas (60x40x3), travadas, com acabamento amaciado e betumação de juntas na cor do pavimento. Assentes em argamassa de cimento. Nas zonas de remate,
deverá ser efectuado o corte da peça limítrofe para facilitar a colocação. Não serão admitidas peças em que pelo menos uma das suas dimensões laterais seja inferior a
12cm. Tudo executado de acordo com as regras de boa execução por pessoal especializado, conforme peças desenhadas, caderno de encargos e instruções da
fiscalização.

m2 467,9

 3.1.3 PASSEIO
 3.1.3.1 CALÇADA - Fornecimento e aplicação de Calçada em cubo 5/7 cm de calcário de vidraço branco com traço de cimento e areia a 1:7, com apontamentos em cubo 4/6 cm de calcário

de vidraço negro. Assentes em almofada de areia com 5 cm de espessura e fecho de juntas com traço de cimento e areia a 1:7. Incluindo formação de base em tout-venant com 15
cm de altura devidamente compactada com meios mecânicos. Todos os trabalhos, procedimentos e equipamentos de escavação necessários para abertura de caixa, carregamento
e transporte a vazadouro dos materiais resultantes dos mesmos. Tudo de acordo com as regras de boa execução, conforme peças desenhadas, caderno de encargos e instruções
da fiscalização.39 3.1.3.1.1 Calçada em cubo 5/7, assentes em camada de areia, 5 cm m2 483,35

40 3.1.3.1.2 Formação de Camada de tout-venant, 15 cm m2 483,35
41 3.1.3.1.3 Abertura de caixa m2 483,35
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42 3.1.3.2 LANCIL - Fornecimento e aplicação de Lancil de betão do tipo Verdasca & Verdasca, SA lancil passeio 8X06X20 (v. ficha tec. 06 ) ou equivalente, na cor cinza, a efetuar
o remate entre pavimentos, conforme indicado em projeto. Assente em fundação contínua, 20 x 20 cm, em betão C20/25 sobre camada de betão de limpeza C16/20.
Todos os trabalhos, procedimentos e equipamentos de escavação necessários para abertura de cabouco, carregamento e transporte a vazadouro licenciado. Tudo de
acordo com as regras de boa execução, conforme peças desenhadas, caderno de encargos e instruções da fiscalização.

ml 108,15

43 3.1.3.3 REMATE - Execução de remate do pavimento, em calçada com cubo de calcário de vidraço branco (9/11cm) com traço de cimento e areia a 1:7. Tudo de acordo com as
regras de boa execução, conforme peças desenhadas, caderno de encargos e instruções da fiscalização.

ml 14,2

44 3.1.3.4 DISSUASOR  - Fornecimento e colocação de dissuasor fixo em ferro fundido do tipo Vecodesign LI URBAN 2 ou equivalente, chumbado em fundação de betão. Incluindo
todos os trabalhos, procedimentos e equipamentos para a sua boa execução, conforme peças desenhadas, caderno de encargos e instruções da fiscalização.

UN 15

 3.1.4 RODOVIA
45 3.1.4.1 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, composta por mistura betuminosa com 0,06 m de espessura, incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica

de rotura lenta à taxa 1kg/m2. Todos os procedimento para uma boa execução de acordo com o caderno de encargos e instruções da fiscalização.
m2 186,65

 3.1.4.2 Fornecimento e aplicação de camada de regularização composta por mistura betuminosa densa, tipo  Binder , com  0,06  m  de  espessura  após  compactação,  incluindo
fornecimento e aplicação de rega de impregnação em emulsão catiónica  de rotura lenta aplicada à taxa de 1,2 kg/m2. Incluindo camada de base granular e sub base granular
composta por tout venant com 20cm de espessura sobre terreno compactado. Todos os trabalhos, procedimentos e equipamentos de escavação necessários para abertura de
caixa, carregamento e transporte a vazadouro dos materiais resultantes dos mesmos. Tudo de acordo com as regras de boa execução, conforme peças desenhadas, caderno de
encargos e instruções da fiscalização.46 3.1.4.2.1 Mistura betuminosa densa, tipo  Binder , com  0,06  m  de  espessura, incluindo rega de impregnação em emulsão catiónica m2 186,65

47 3.1.4.2.2 Rega de impregnação em emulsão catiónica, rendimento dede 1,2 kg/m2 m2 186,65
48 3.1.4.2.3 Camada de tout-venant, 20cm de espessura m2 186,65
49 3.1.4.2.4 Abertura de caixa m2 186,65
 3.1.4.3 Corte e remoção de pavimento betuminoso e camad de base, numa largura de 50cm para posterior reposição do pavimento, incluindo transporte a vazadouro licenciado dos

produtos sobrantes. Aplicação de camada de regularização composta por mistura betuminosa densa, tipo  Binder , com  0,06  m  de  espessura  após  compactação,  incluindo
fornecimento e aplicação de rega de impregnação em emulsão catiónica  de rotura lenta aplicada à taxa de 1,2 kg/m2, aplicado sobre camada de  de base granular e sub base
granular composta por tout venant50 3.1.4.3.1 Remoção de pavimento em betão betuminoso, largura 50cm m2 39,95

51 3.1.4.3.2 Camada de tout-venant, 20cm de espessura m2 39,95
52 3.1.4.3.3 Rega de impregnação em emulsão catiónica, rendimento dede 1,2 kg/m2 m2 39,95
53 3.1.4.3.4 Camada tipo \"Binder\" m2 39,95
54 3.1.4.3.5 Levantamento de tampas de caixas existentes, incluindo todos os trabalhos necessários a um bom acabamento. UN 3
 3.1.4.4 VALETA - Execução de valeta espraiada em calçada de cubos 9/11cm de granito cinza Pinhel, com traço de cimento e areia a 1:7, assentes em almofada de areia com espessura de

5cm, e fecho de juntas com traço de cimento e areia a 1:7. Incluindo formação de base em tout-venant com 15 cm de altura devidamente compactada com meios mecânicos.
Execução de todos os remates ao pavimento confinante incluindo corte e reposição de pavimento. Todos os trabalhos, procedimentos e equipamentos de escavação necessários
para abertura de caixa, carregamento e transporte a vazadouro licenciado. Tudo de acordo com as regras de boa execução, conforme peças desenhadas, caderno de encargos e
instruções da fiscalização.55 3.1.4.4.1 Calçada em cubo 9/11 de granito cinza Pinhel , assente em camada de areia, 5 cm m2 50,55

56 3.1.4.4.2 Formação de Camada de tout-venant, 15 cm m2 50,55
57 3.1.4.4.3 Abertura de caixa m2 50,55
 3.1.4.5 CALÇADA - Fornecimento e aplicação de calçada  em cubo de granito cinza pinhel (9/11cm) assente  em almofada de areia e fecho de juntas com traço de cimento e areia a 1:7.

Rampa em calçada em cubo de granito preto (9/11cm) assente em maciço de betão com juntas a cimento (v. pormenorização) Substituição e alteamento das tampas das caixas de
visita por outras em ferro fundido rebaixadas e revestidas a pedra do mesmo tipo da envolvente. Incluindo formação de base em tout-venant com 15 cm de altura devidamente
compactada com meios mecânicos. Todos os trabalhos, procedimentos e equipamentos de escavação necessários para abertura de caixa, carregamento e transporte a vazadouro
licenciado. Tudo de acordo com as regras de boa execução, conforme peças desenhadas, caderno de encargos e instruções da fiscalização.

58 3.1.4.5.1 Calçada em cubo 9/11 de granito cinza Pinhel , assente em camada de areia, 5 cm m2 224,97
59 3.1.4.5.2 Formação de Camada de tout-venant, 15 cm m2 224,97
60 3.1.4.5.3 Abertura de caixa m2 224,97
61 3.1.4.5.4 Rampas em calçada em cubo de granito preto e maciço em betão, juntas em cimento. m2 8,2
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 3.1.4.6 CALÇADA - Fornecimento e aplicação de calçada em cubo 5/7 cm de calcário de vidraço branco com traço de cimento e areia a 1:7 com apontamentos em cubo 5/7 cm de calcário
de vidraço negro. Assentes em almofada de areia e fecho de juntas com traço de cimento e areia a 1:7. Incluindo formação de base em tout-venant com 15 cm de altura devidamente
compactada com meios mecânicos. Todos os trabalhos, procedimentos e equipamentos de escavação necessários para abertura de caixa, carregamento e transporte a vazadouro
licenciado. Tudo de acordo com as regras de boa execução, conforme peças desenhadas, caderno de encargos e instruções da fiscalização.

62 3.1.4.6.1 Calçada em cubo 5/7, assente em camada de areia, 5 cm m2 48,27
63 3.1.4.6.2 Formação de Camada de tout-venant, 15 cm m2 48,27
64 3.1.4.6.3 Abertura de caixa m2 48,27
65 3.1.4.7 LANCIL - Fornecimento e aplicação de Lancil de betão do tipo Verdasca & Verdasca, SA lancil passeio 8X6X20 (v. ficha tec. 06 ) ou equivalente, na cor cinza, a efetuar o

remate entre pavimentos, conforme indicado em projeto. Assente em fundação contínua, 20 x 20 cm, em betão C20/25 sobre camada de betão de limpeza C16/20.
Todos os trabalhos, procedimentos e equipamentos de escavação necessários para abertura de cabouco, carregamento e transporte a vazadouro licenciado. Tudo de
acordo com as regras de boa execução, conforme peças desenhadas, caderno de encargos e instruções da fiscalização.

ml 20

66 3.1.4.8 LANCIL - Fornecimento e aplicação de lancil constituído por remates em chapa de aço galvanizada, pintada a ferro micáceo em \'L\', altura de 0,25X0,10m, 6mm de
espessura, fixada a fundação de betão, conforme pormenorização e caderno de encargos. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

ml 11,8

 3.1.4.9 PINTURA DE PAVIMENTO - STOP - Pintura de pavimento (junto ao cruzamento) na cor branca e refletor em material termoplástico em sinalização horizontal (lettering  STOP , barra
de paragem e gota) incluindo pré-marcação e preparação de superfície, bem como todos os trabalhos e materiais complementares. Inclui a limpeza da superfície a pintar.

67 3.1.4.9.1 Pintura de  \"STOP\" UN 3
68 3.1.4.9.2 Pintura de Barra de paragem m2 4,7
69 3.1.4.9.3 Pintura de linhas que formam a \"gota\" ml 17,1
70 3.1.4.10 MARCADORES DE VIA - Aplicação de marcadores de via, conforme indicado em projecto, com bateria intermitente branco do tipo euro solution - MV203 ou equivalente UN 8
 3.1.4.11 SINALIZAÇÃO - Fornecimento e colocação de sinalização vertical, em acordo com a regulamentação aplicável, composta por poste, placa e fundação em betão, incluindo todos os

trabalhos necessários a um bom acabamento.
71 3.1.4.11.1 Sinal - B2 UN 2
72 3.1.4.11.2 Sinal - H1a UN 2
73 3.1.4.11.4 Sinal - C16 UN 4
74 3.1.4.11.5 Sinal - C20a UN 4
 3.1.4.12 MURO EXISTENTE - Na parede de muro a manter: reparação de fissuras e anomalias e limpeza, escovagem e demais preparações para posterior pintura a tinta. Aplicação de reboco

estanhado pintado na cor branca onde se verifique necessário. Pintura com tinta lavável, para parede exterior em alvenaria rebocada e elementos de betão (cor 08W3 CIN ou
equivalente) - Aplicação de uma primeira demão de primário de Pliolite, do tipo CIN-Refª 54-850 PRIMÁRIO CINOLITE ou equivalente. Aplicação de acabamento através de duas
demãos de tinta aquosa 100% acrílica, de aspecto liso mate, do tipo CIN-Refª 10-125 NOVÁQUA HD ou equivalente 
NOTA: Picagem de parede e preparação prévia com vista a garantir o seu perfeito alisamento. As superfícies a pintar deverão encontrar-se secas, coesas, limpas e isentas de
poeiras, gorduras e outros contaminantes. O betão e rebocos de cimento devem estar completamente curados, isto é, devem ter pelo menos 28 dias de secagem. Devem ser
removidos, por decapagem ou lavagem, todos os contaminantes como óleos, gorduras, resíduos de produtos descofrantes, endurecedores de cimento, leitadas de cimento e
outros.75 3.1.4.12.1 Reparação de paredes m2 19

76 3.1.4.12.2 Pintura de paredes m2 19
77 3.1.4.13 BANCO - Fornecimento e colocação de banco curvo em betão, cor RAL 3003 (v. pormenorização em projeto). O tratamento das superfícies das cofragens deve ser o

adequado à obtenção do acabamento pretendido, devem ser empregues produtos descofrantes, de acordo com o tipo de material de cofragem e as indicações do
fabricante, para evitar a aderência ao betão. A superfície deve apresentar-se uniforme e sem vestígios de cofragem, não podendo ser aceites heterogeneidades, salvo
aprovação da fiscalização.  Metodo de execução do tipo Leais & Oliveira.

ml 13

78 3.1.4.14 RELVADO - Fornecimento e aplicação de sementeira de mistura herbácea em áreas verdes, regado, sujeito a corte frequente, com a densidade de 50g/m2 e a seguinte
mistura de espécies: 70% Festuca arundinacea 15% Festuca rubra commutata 10% Poa pratensis 5% Agrosis stolonifera. Incluindo o fornecimento, espalhamento e
regulartização de terras de boa qualidade para o efeito

m2 53,4

79 3.1.4.15 ESPAÇOS VERDES NATURALIZADOS - Mobilização de terreno, em zonas de terreno natural, estabelecendo as pendentes mínimas definidas para as zonas verdes, e
preparação do terreno natural para recepção de composto de plantação, incluindo regularização e todos os trabalhos necessários.

m2 216,95
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80 3.1.4.16 ARVORES - Distribuição de composto de plantação isento de pedras, torrões e raízes numa camada com 1m3 por árvore plantada. Execução de regularização final do
terreno. Plantação de árvores Alnus glutinosa (pap 18-20), com plumagem, flecha intacta e raízes com torrão, com o sistema radicular bem desenvolvido e cabelame
abundante, incluindo tratamento da cova, tapamento da mesma com composto de plantação, execução de caldeira para rega e 1ª rega, bem como remoção para destino
final adequado segundo a legislação de RCD, de materiais sobrantes. Aplicação de tutoragem.

UN 5

 3.1.5 PARQUE INFANTIL
 3.1.5.1 PAVIMENTO DE SEGURANÇA - Fornecimento e aplicação de pavimento de segurança in situ do tipo MagnusPlay ou equivalente com execução da base com 10mm de espessura

em EPDM (cor BLEU GREY RAL 5014) e de sub-base em SBR negro com 90mm de espessura. Incluindo a formação de camada de gravilha compacta, com 20 cm de espessura,
assente sobre manta geotextil.  Execução de todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento de acordo com os projetos e instruções da fiscalização.

81 3.1.5.1.1 Pavimento de segurança (base e sub-base) m2 131,73
82 3.1.5.1.2 Manta geotextil m2 131,73
83 3.1.5.1.3 Camada de gravilha, 20 cm m2 131,73
84 3.1.5.1.4 Abertura de caixa m2 131,73
85 3.1.5.2 LANCIL - Fornecimento e aplicação de Lancil de betão do tipo Verdasca & Verdasca, SA lancil passeio 8X6X20 (v. ficha tec. 06 ) ou equivalente, na cor cinza, a efetuar o

remate entre pavimentos, conforme indicado em projeto. Assente em fundação contínua, 20 x 20 cm, em betão C20/25 sobre camada de betão de limpeza C16/20.
Todos os trabalhos, procedimentos e equipamentos de escavação necessários para abertura de cabouco, carregamento e transporte a vazadouro licenciado. Tudo de
acordo com as regras de boa execução, conforme peças desenhadas, caderno de encargos e instruções da fiscalização.

ml 33,87

86 3.1.5.3 LAJETAS - MURO - Fornecimento e aplicação de Lajetas de pedra Vidraço Ataíja Bege, retificadas (60x40x3), travadas, com acabamento amaciado e betumação de
juntas na cor do pavimento. Assentes em argamassa de cimento. Nas zonas de remate (com os lancis, grelhas, degraus e canal de água), deverá ser efectuado o corte
da peça limítrofe para facilitar a colocação. Não serão admitidas peças em que pelo menos uma das suas dimensões laterais seja inferior a 12cm. Tudo de acordo com
as regras de boa execução, conforme peças desenhadas, caderno de encargos e instruções da fiscalização. Altura de 30cm acima do pavimento, largura do topo com
20cm.

m2 26,255

87 3.1.5.4 VEDAÇÃO -  Fornecimento e aplicação de vedação e postes do tipo Vecodesign VED LP 01 ou equivalente com um portão do tipo Vecodesign PRT LP ou equivalente,
fixos a postes de vedação (postes iniciais, intermédios e de cantos) com sapata do tipo Vecodesign VED COLOR 1 ou equivalente, chumbado em fundação de betão,
também prevista neste artigo. Tudo de acordo com as regras de boa execução, conforme peças desenhadas, caderno de encargos e instruções da fiscalização.

ml 20,6

88 3.1.5.5 PAINEL INFORMATIVO -  Fornecimento e aplicação de Painel informativo composto por poste em alumínio lacado e placa em laminado de alta pressão (HPL) com 12.5
mm de espessura do tipo Vecodesign PI 01 ou equivalente, chumbado em fundação de betão, também prevista neste artigo. Tudo de acordo com as regras de boa
execução, conforme peças desenhadas, caderno de encargos e instruções da fiscalização.

UN 1

89 3.1.5.6 Fornecimento e montagem de brinquedo do tipo Vecodesign Jogo do Galo WD-CM 111 ou equivalente, chumbado em fundação de betão, também prevista neste artigo.
Tudo de acordo com as regras de boa execução, conforme peças desenhadas, caderno de encargos e instruções da fiscalização.

UN 1

90 3.1.5.7 Fornecimento e montagem de estrutura de abrigo composta por cobertura em forma de cone invertido, quadrangulares na dimensão de 4,50x4,50xm, altura 2,50m, com
tela (membrana) impermeável. Soldaduras por HF, análise estática e cálculo de tensões. Tudo de acordo com as regras de boa execução, conforme peças desenhadas,
caderno de encargos e instruções da fiscalização.

UN 1

 3.1.5.8 Fornecimento e montagem de brinquedos molas com estrutura em alumínio, chumbados em fundação de betão, também prevista neste artigo. Tudo de acordo com as regras de
boa execução, conforme peças desenhadas, caderno de encargos e instruções da fiscalização.:

91 3.1.5.8.1 Tipo Vecodesign PRANCHA JR 13 ou equivalente, chumbado em fundação de betão UN 1
92 3.1.5.8.2 Tipo Vecodesign Mola Vespa MO VESPA ou equivalente, chumbado em fundação de betão UN 1
93 3.1.5.8.3 Tipo Vecodesign Mola Elefante Mola MO 437 ou equivalente, chumbado em fundação de betão UN 1
94 3.1.5.9 Fornecimento e montagem de Brinquedo multiactividades com estrutura em alumínio do tipo Vecodesign Complexo Radical ST 17B AL ou equivalente, chumbado em

fundação de betão, também prevista neste artigo. Com uma cadeira de balouço do tipo Vecodesign 1001 ou equivalente e uma Cadeira para bebé do tipo Vecodesign
1002 ou equivalente. Tudo de acordo com as regras de boa execução, conforme peças desenhadas, caderno de encargos e instruções da fiscalização.:

UN 1

 3.1.6 ANFITEATRO E PALCO
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 3.1.6.1 BETÃO AFAGADO - Fornecimento e aplicação de pavimento em betão pronto afagado mecanicamente com endurecedor de superfície de base mineral pulverizado com produto de
cura e selagem de pavimentos do tipo SIKAFLOO PROSEAL 22 ou equivalente, armado com fibra de vidro, com acabamento superficial antiderrapante, e com 7cm de espessura, e
serragem mecânica de juntas de retração. Adição de pigmentação na cor RAL 1019. Deve contemplar a abertura de caixa, preparação adequada de suporte e execução da base e
sub-base de apoio, descarga, nivelamento, contemplando pendente suficiente para adequada drenagem pluvial superficial. Deve prever-se uma camada na sub-base em material
cimentado, do tipo brita graduada tratada com cimento (BGTC), com 300mm de espessura, que garanta a consistência do pavimento com a passagem de viaturas e proporcione
maior resistência à compressão e à tracção.95 3.1.6.1.1 Betão pronto afagado com endurecedor, 7cm m2 29

96 3.1.6.1.2 Execução de base e sub-base, 30 cm m2 29
97 3.1.6.1.3 Abertura de caixa m2 29
98 3.1.6.2 LAJETA DE BETÃO - Fornecimento e aplicação de lajeta de betão branca do tipo AMOP LB400B ou equivalente 40x40x3cm, assente em fundação de betão, também

prevista neste artigo. Todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.
ml 14,2

99 3.1.6.3 LAJETA DE BETÃO - Fornecimento e aplicação de lajeta de betão branca do tipo AMOP LB400B ou equivalente 40x40x4,2cm, assente em fundação de betão, também
prevista neste artigo. Todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.

ml 35,55

100 3.1.6.4 LAJETA DE PEDRA - PAVIMENTO - Fornecimento e aplicação de lajetas de pedra Vidraço Ataíja Bege, retificadas (60x40x3), travadas, com acabamento amaciado e
betumação de juntas na cor do pavimento. Assentes em camada de pó de pedra, min. de 5 cm, sobre camada de tout-venant, min. de 15 cm. Nas zonas de remate (com
os lancis, grelhas, degraus e canal de água), deverá ser efectuado o corte da peça limítrofe para facilitar a colocação. Não serão admitidas peças em que pelo menos
uma das suas dimensões laterais seja inferior a 12cm. Incluindo a formação de caixa, carregamento e transporte a vazadouro. Todos os trabalhos necessários a um bom
acabamento.

ml 23,7

101 3.1.6.5 DECK COMPÓSITO - Fornecimento e aplicação de deck compósito do tipo EPW EpDeck - perfil maciço 2300x135x24 ou equivalente cor Bronze, deverá ser aplicado o
sistema de fixação aconselhado pelo fabricante. Incluindo formação de camada de seixo solto no vazio, sobre tela antigerminante, conforme projetos. Todos os trabalhos
necessários a um bom acabamento.

m2 30,9

 3.1.6.6 CALÇADA - fornecimento e aplicação de calçada em cubo 5/7 cm de calcário de vidraço branco, traço de cimento e areia a 1:7, com apontamentos em cubo 5/7 cm de calcário de
vidraço negro. Assentes em almofada de areia e fecho de juntas com traço de cimento e areia a 1:7.  Incluindo formação de base em tout-venant com 15 cm de altura devidamente
compactada com meios mecânicos. Todos os trabalhos, procedimentos e equipamentos de escavação necessários para abertura de caixa, carregamento e transporte a vazadouro
licenciado. Tudo de acordo com as regras de boa execução, conforme peças desenhadas, caderno de encargos e instruções da fiscalização.

102 3.1.6.6.1 Calçada em cubo 5/7, assente em camada de areia, 5 cm m2 9,76
103 3.1.6.6.2 Formação de Camada de tout-venant, 15 cm m2 9,76
104 3.1.6.6.3 Abertura de caixa m2 9,76
105 3.1.6.7 LANCIL EM PEDRA - Fornecimento e aplicação de Lancil  em vidraço Ataíja Azul rectificados (60x40x30cm), com acabamento flamejado no topo, sendo serrado nos

lados laterais, com uma junta de 2 mm e betumação de juntas na cor do pavimento. Fundação contínua, 20 x 20 cm, em betão C20/25 assente em betão de limpeza
C16/20. Todos os trabalhos, procedimentos e equipamentos de escavação necessários para abertura de cabouco, carregamento e transporte a vazadouro licenciado.
Tudo de acordo com as regras de boa execução, conforme peças desenhadas, caderno de encargos e instruções da fiscalização.

ml 18,25

106 3.1.6.8 LANCIL EM CHAPA DE AÇO- Fornecimento e aplicação de lancil constituído por remates em chapa de aço galvanizada, pintada a ferro micáceo em \'L\', altura de
0,25X0,10m, 6mm de espessura, fixada a fundação de betão a incluir neste artigo, conforme pormenorização e caderno de encargos. Incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários.

ml 25,3

107 3.1.6.9 LANCIL EM POLIETILENO - Fornecimento e aplicação de remates com lancil de polietileno tipo \'Terracell, Oly-Ola Slim Edg\', ou equivalente, fixo com estacas de
ancoragem espaçadas por 1,20m entre si. Conforme pormenorização de projecto e indicações do fornecedor. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para
uma boa execução.

ml 28,25

108 3.1.6.10 RELVADO - Fornecimento e execução de  Sementeira de mistura herbácea em áreas verdes, regado, sujeito a corte frequente, com a densidade de 50g/m2 e a seguinte
mistura de espécies: 70% Festuca arundinacea;  15% Festuca rubra commutata;  10% Poa pratensis;  5% Agrosis stolonifera. Incluindo o fornecimento, espalhamneto e
regularização de terras de boa qualidade para o efeito.

m2 226
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109 3.1.6.11 CALDEIRA DE ARVORES - PAVIMENTO DRENANTE - Formação de pavimento drenante para enchimento de caldeira de árvore (na cor RAL 1000), para uso pedonal,
de 40 mm de espessura, realizado \"in situ\" com argamassa à base de resinas e agregados de calcário da região com granulometria 4/7 mm, com uma resistência à
flexão-tracção de 2,3 N/mm², uma resistência à compressão de 4,5 N/mm², uma capacidade drenante de 800 l/ (m²·min), e resistência ao deslizamento maior que 45
segundo ENV 12633. Incluindo sistema de protecção contráctil realizado com elastómero na envolvente do tronco da árvore, para permitir o crescimento normal da
mesma. Remates em chapa de aço galvanizada, pintada a ferro micáceo em \'L\', altura de 0,25X0,10m, 6mm de espessura, fixada a fundação de betão, conforme
pormenorização e CTE. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. Verificar pormenorização. Dim.1,30x0,80 m (3 caldeiras)

m2 3,12

110 3.1.6.12 CALDEIRA DE ARVORES - REMATES - Fornecimento e aplicação de remates em chapa de aço galvanizada, pintada a ferro micáceo em \'L\', altura de 0,25X0,10m e
6mm de espessura, fixada a fundação de betão, conforme pormenorização e CTE. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. Verificar pormenorização.
Dim.1,30x0,80 m (3 caldeiras)

ml 12,6

111 3.1.6.13 ÁRVORES - Plantação de árvores Alnus glutinosa (pap 18-20), com plumagem, flecha intacta e raízes com torrão, com o sistema radicular bem desenvolvido e cabelame
abundante, incluindo tratamento da cova, tapamento da mesma com composto de plantação, execução de caldeira para rega e 1ª rega, bem como remoção para destino
final adequado segundo a legislação de RCD, de materiais sobrantes. Aplicação de tutoragem.

UN 5

112 3.1.6.14 Fornecimento e execuçao de bancadas do anfiteatro (Verificar pormenorização):
Betão aparente com aresta viva chanfrada com 0,5cm. O processo de fabrico e de construção deve ser cuidado de forma a garantir a uniformidade do material. As
cofragens deverão ser compostas por painéis metálicos ou de contraplacado marítimo, com dimensões que permitam a continuidade das juntas. A estanquidade da
cofragem tem de ser garantida à custa da utilização de silicone entre os painéis e de fitas de borracha nas juntas e cantos. Inclui assento em deck compósito do tipo
EPW ZoomDeck - perfil maciço 2300x135x24 ou equivalente cor Bronze. Deverá ser aplicado o sistema de fixação aconselhado pelo fabricante. Na execução das
bancadas deve ser tida em conta, a execução de ranhura para aplicação de iluminação por fita led (instalação considerada em artigo da especialidade).

ml 52,5

113 3.1.6.15 Fornecimento e execução de bancada em betão branco conforme pormenorização. Betão aparente com aresta viva chanfrada com 0,5cm. O processo de fabrico e de
construção deve ser cuidado de forma a garantir a uniformidade do material. As cofragens deverão ser compostas por painéis metálicos ou de contraplacado marítimo,
com dimensões que permitam a continuidade das juntas. A estanquidade da cofragem tem de ser garantida à custa da utilização de silicone entre os painéis e de fitas de
borracha nas juntas e cantos.

ml 6

 3.1.6.16 MURO EXISTENTE - Na parede de muro a manter: reparação de fissuras e anomalias e limpeza, escovagem e demais preparações para posterior pintura a tinta. Aplicação de reboco
estanhado pintado na cor branca onde se verifique necessário. Pintura com tinta lavável, para parede exterior em alvenaria rebocada e elementos de betão (cor 08W3 CIN ou
equivalente) - Aplicação de uma primeira demão de primário de Pliolite, do tipo CIN-Refª 54-850 PRIMÁRIO CINOLITE ou equivalente. Aplicação de acabamento através de duas
demãos de tinta aquosa 100% acrílica, de aspecto liso mate, do tipo CIN-Refª 10-125 NOVÁQUA HD ou equivalente 
NOTA: Picagem de parede e preparação prévia com vista a garantir o seu perfeito alisamento. As superfícies a pintar deverão encontrar-se secas, coesas, limpas e isentas de
poeiras, gorduras e outros contaminantes. O betão e rebocos de cimento devem estar completamente curados, isto é, devem ter pelo menos 28 dias de secagem. Devem ser
removidos, por decapagem ou lavagem, todos os contaminantes como óleos, gorduras, resíduos de produtos descofrantes, endurecedores de cimento, leitadas de cimento e
outros.114 3.1.6.16.1 Reparação de paredes m2 37,35

115 3.1.6.16.2 Pintura de paredes m2 37,35
 3.1.7 PRAÇA CENTRAL
 3.1.7.1 LAJETA DE PEDRA - PAVIMENTO - Fornecimento e aplicação de lajetas de pedra Vidraço Ataíja Azul, retificadas (60x40x3), travadas, com acabamento flamejado e betumação de

juntas na cor do pavimento. Assentes em camada de pó de pedra, min. de 5 cm, sobre camada de tout-venant, min. de 15 cm. Nas zonas de remate (com os lancis, grelhas, degraus
e canal de água), deverá ser efectuado o corte da peça limítrofe para facilitar a colocação. Não serão admitidas peças em que pelo menos uma das suas dimensões laterais seja
inferior a 12cm. Incluindo a formação de caixa, carregamento e transporte a vazadouro. Revestimento de tampas das caixas de visita com o mesmo material. Todos os trabalhos
necessários a um bom acabamento.116 3.1.7.1.1 Lajetas de pedra vidraço Ataíja Azul, assentes sobre camada de pó de pedra m2 925,55

117 3.1.7.1.2 Formação de Camada de tout-venant m2 925,55
118 3.1.7.1.3 Abertura de caixa m2 925,55

 3.1.7.2 LAJETA DE PEDRA - PAVIMENTO - Fornecimento e aplicação de lajetas de pedra Vidraço Ataíja Beje, retificadas (60x40x3), travadas, com acabamento flamejado e betumação de
juntas na cor do pavimento. Assentes em camada de pó de pedra, min. de 5 cm, sobre camada de tout-venant, min. de 15 cm. Nas zonas de remate (com os lancis, grelhas, degraus
e canal de água), deverá ser efectuado o corte da peça limítrofe para facilitar a colocação. Não serão admitidas peças em que pelo menos uma das suas dimensões laterais seja
inferior a 12cm. Incluindo a formação de caixa, carregamento e transporte a vazadouro. Todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.

Praça D. Maria II, 2490 - 499 Ourém
Telef. 249540900 / Fax. 249540908
www.ourem.pt Página 8 de 17



Município de Ourém
Procedimento P001/2021

119 3.1.7.2.1 Lajetas de pedra vidraço Ataíja Azul, assentes sobre camada de pó de pedra m2 84,4
120 3.1.7.2.2 Formação de Camada de tout-venant m2 84,4
121 3.1.7.2.3 Abertura de caixa m2 84,4
122 3.1.7.3 LAJETA DE PEDRA - MUROS -  Fornecimento e aplicação de lajetas de pedra Vidraço Ataíja Azul e Beje Beje (na continuidade da estereotomia do pavimento

confinante), retificadas (60x40x3), travadas, com acabamento flamejado e betumação de juntas na cor do pavimento.  Nas zonas de remate deverá ser efectuado o corte
da peça limítrofe para facilitar a colocação. Não serão admitidas peças em que pelo menos uma das suas dimensões laterais seja inferior a 12cm. Incluindo a formação
de caixa, carregamento e transporte a vazadouro. Todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.

m2 14,325

123 3.1.7.4 DEGRAUS - Fornecimento e aplicação de degraus com fundação em betão revestidos a lajetas de pedra Vidraço Ataíja Azul, rectificadas (60x40x3), assentes em
betonilha de regularização e travadas, com acabamento amaciado, sendo ranhurado numa faixa de 5cm de largura no cobertor, junto à aresta exterior para efeito
antiderrapante. Betumação de juntas na cor do pavimento. Espelho em ângulo conforme pormenorização. Todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.

m2 29,52

 3.1.7.5 CALÇADA - Fornecimento e aplicação de calçada  em cubo de granito cinza pinhel (9/11cm) assente em almofada de areia e fecho de juntas com traço de cimento e areia a 1:7.
Incluindo formação de base em tout-venant com 15 cm de altura devidamente compactada com meios mecânicos. Todos os trabalhos, procedimentos e equipamentos de
escavação necessários para abertura de caixa, carregamento e transporte a vazadouro licenciado. Tudo de acordo com as regras de boa execução, conforme peças desenhadas,
caderno de encargos e instruções da fiscalização.

124 3.1.7.5.1 Calçada em cubo 9/11 de granito cinza Pinhel , assente em camada de areia, 5 cm m2 103,95
125 3.1.7.5.2 Formação de Camada de tout-venant, 15 cm m2 103,95
126 3.1.7.5.3 Abertura de caixa m2 103,95
127 3.1.7.6 LANCIL EM CHAPA DE AÇO - Fornecimento e aplicação de lancil constituído por remates em chapa de aço galvanizada, pintada a ferro micáceo em \'L\', altura de

0,25X0,10m, 6mm de espessura, fixada a fundação de betão, conforme pormenorização e caderno de encargos. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.
ml 79,2

128 3.1.7.7 LANCIL EM POLIETILENO - Fornecimento e aplicação de remates com lancil de polietileno tipo \'Terracell, Oly-Ola Slim Edg\', ou equivalente, fixo com estacas de
ancoragem espaçadas por 1,20m entre si. Conforme pormenorização de projecto e indicações do fornecedor. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para
uma boa execução.

ml 31,15

129 3.1.7.8 Inscrição no tipo de letra Times New Roman (20cm de altura) da frase \"Vadit ad mamonam vertente acqua quanodo vadit ad orcariam\", com uma profundidade de 5mm.
O suporte é constituído por lajetas de pedra Vidraço Ataíja Azul (suporte não previsto neste artigo), retificadas (60x40x3), travadas, com acabamento amaciado.
Betumação de juntas na cor do pavimento com espessura de 3cm, e estereotomia de acordo com a pormenorização.

UN 1

 3.1.7.9 PASSADEIRA - CALÇADA   Marcação das passadeiras em calçada constituída por cubos 9/11cm de calcário de vidraço branco com traço de cimento e areia a 1:7, assentes em
almofada de areia e fecho de juntas com traço de cimento e areia a 1:7.  Incluindo formação de base em tout-venant com 15 cm de altura devidamente compactada com meios
mecânicos. Todos os trabalhos, procedimentos e equipamentos de escavação necessários para abertura de caixa, carregamento e transporte a vazadouro licenciado.v Tudo de
acordo com a pormenorização.130 3.1.7.9.1 Calçada em cubo 9/11 de calcário de vidraço branco, assente em camada de areia, 5 cm m2 6,4

131 3.1.7.9.2 Formação de Camada de tout-venant, 15 cm m2 6,4
132 3.1.7.9.3 Abertura de caixa m2 6,4
133 3.1.7.10 PASSADEIRA - APROXIMAÇÃO   Fornecimento e aplicação de áreas de aproximação dos peões demarcadas com lajetas (mod A e mod B) conforme pormenorização. m2 9

 3.1.7.11 CANAL E ESPELHO DE ÁGUA - Execução de Elemento de água revestido a lagetas de pedra ataija cinza amaciada, conforme pormenorização. Fornecimento a jusante de canal de
drenagem em aço inoxidável AISI 304 de 2 mm de espessura do tipo Inoxsystem ou equivalente, para a drenagem de água, com tampa removível, aparafusada, para limpeza.
Descargas horizontais conectadas ao sistema. Espessura do canal: 2mm Espessura da capa: 3mm. Dimensionamento conforme pormenorização. Incluido neste artigo a execução
da base/forma em betão.134 3.1.7.11.1 Envolvente estrutural, do canal e espelho de água, em betão m3 4,55

135 3.1.7.11.2 Caleira em betão e grelha de transbordo. ml 2,5
136 3.1.7.11.3 Ponto de água água em pedra ataíja (boca de saida de água a montante) UN 1
137 3.1.7.11.4 Revestimento interior, em lajetas de pedra ataíja amaciada e tratamento de juntas m2 19
138 3.1.7.12 Demolição do corpo saliente, fornecimento e colocação de tampa em ferro fundido rebaixada e revestida a pedra do mesmo tipo da envolvente, incluindo todos os

trabalhos necessários a um bom acabamento
UN 1
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 3.1.7.13 MURO DE BETÃO (Junto aos degraus) - Fornecimento e aplicação de revestimento a lajetas de pedra Vidraço Ataíja Azul e Beje (na continuidade da estereotomia do pavimento
confinante), retificadas (60x40x3), travadas, com acabamento amaciado e betumação de juntas na cor do pavimento. Assentes em betonilha de regularização. Nas zonas de remate,
deverá ser efectuado o corte da peça limítrofe para facilitar a colocação. Não serão admitidas peças em que pelo menos uma das suas dimensões laterais seja inferior a 12cm.

139 3.1.7.13.1 Muros transversais a praça, localizados no centro da mesma m2 34,72
140 3.1.7.13.2 Muro localizado a sudeste da praça, paralelo a rodovia em calçada (altura média de 1m m2 28,3635
141 3.1.7.14 MURO DE BETÃO (Espelho de água - laterais exteriores) Fornecimento e aplicação de revestimento a lajetas de pedra Vidraço Ataíja Azul e Beje (na continuidade da

estereotomia do pavimento confinante), retificadas (60x40x3), travadas, com acabamento amaciado e betumação de juntas na cor do pavimento. Assentes em
argamassa de regularização. Nas zonas de remate, deverá ser efectuado o corte da peça limítrofe para facilitar a colocação. Não serão admitidas peças em que pelo
menos uma das suas dimensões laterais seja inferior a 12cm.

m2 1

142 3.1.7.15 GRELHAS METÁLICAS - Fornecimento e aplicação de grelhas metálicas de protecção de caldeiras, de acordo com peças desenhadas, apoiada em cantoneira
galvanizada e aplicada na guia de betão, revestimento de topo em gravilha, aplicada sobre tela anti infestantes. Dim. 0,84x0,84 m

UN 14

143 3.1.7.16 BEBEDOURO   Fornecimento e colocação de Bebedouro em ferro fundido do tipo Vecodesign BE CN D ou equivalente, chumbado em fundação de betão, incluida neste
artigo.

UN 1

144 3.1.7.17 PAPELEIRA - Fornecimento e colocação de  Papeleira em ferro fundido do tipo Vecodesign PA 40B CZ ou equivalente, chumbada em fundação de betão,  incluida neste
artigo.

UN 2

145 3.1.7.18 BANCO - Fornecimento e colocação de banco maciço com costas 2500x550x450 mm do tipo Leais e Oliveira - linha Horizonte REF 0283C ou equivalente. Nota: O
encosto será apenas a meio comprimento do banco.

UN 1

146 3.1.7.19 DISSUASOR - Fornecimento e aplicação de Dissuasor fixo em ferro fundido do tipo Vecodesign LI URBAN 2 ou equivalente, chumbado em fundação de betão,  incluida
neste artigo.

UN 29

147 3.1.7.20 DISPENSADOR DE SACOS DEJETOS - Fornecimento e instalação de Dispensador de Sacos de Dejetos Caninos em ferro fundido do tipo Vecodesign DP CN 04 ou
equivalente, fixo mecanicamente ao muro por parafuso metalico na mesma liga do equipamento com vista a prevenir pilha galvânica

UN 1

148 3.1.7.21 ÁRVORES -  Plantação de árvores Alnus glutinosa (pap 18-20), com plumagem, flecha intacta e raízes com torrão, com o sistema radicular bem desenvolvido e
cabelame abundante, incluindo tratamento da cova, tapamento da mesma com composto de plantação, execução de caldeira para rega e 1ª rega, bem como remoção
para destino final adequado segundo a legislação de RCD, de materiais sobrantes. Aplicação de tutoragem.

UN 14

149 3.1.7.22 SINALIZAÇÃO -  Colocação de sinalização vertical, em acordo com a regulamentação aplicável, composta por poste, placa e fundação em betão, incluindo todos os
trabalhos necessários a um bom acabamento. - sinal  H7

UN 1

 3.1.8 PARQUE DE MERENDAS SUL | ÁREA FITNESS
150 3.1.8.1 ESPAÇOS VERDES NATURALIZADOS - Mobilização de terreno, em zonas de terreno natural, estabelecendo as pendentes mínimas definidas para as zonas verdes, e

preparação do terreno natural para recepção de composto de plantação, incluindo regularização e todos os trabalhos necessários.
m2 353,85

151 3.1.8.2 Árvore da espécie Olea europaea a replantar proveniente da intervenção, incluindo tratamento da cova, tapamento da mesma com composto de plantação, execução de
caldeira para rega e 1ª rega, bem como remoção para destino final adequado segundo a legislação de RCD, de materiais sobrantes. Aplicação de tutoragem. A  muda 
deve  ser  imediatamente  irrigada  com  água  limpa  logo  após  o plantio.  A  irrigação  deve  ser  frequente,  em  conformidade  com  as condições climáticas.

UN 5

152 3.1.8.3 LANCIL EM CHAPA DE AÇO - Fornecimento e aplicação de lancil constituído por remates em chapa de aço galvanizada, pintada a ferro micáceo em \'L\', altura de
0,25X0,10m, 6mm de espessura, fixada a fundação de betão, conforme pormenorização e caderno de encargos. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

ml 75,7

 3.1.8.4 GRELHAS ENRELVAMENTO - Fornecimento e execução de pavimento em grelhas de enrelvamento pré-fabricadas de betão, tipo \'Lagos\' da CEDA, 0,50X0,05X0,08m, ou
equivalente, assente sobre uma camada base de 0,05m de areia, manta geotêxtil,  camada de tout-venant de 0,15m de espessura, tudo aplicado sobre terreno bem compactado.
Inclui a formação de caixa, carregamento e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes. Todos os trabalhos necessários para um bom acabamento. Locais a revestir - zona das
mesas de merendas e zona confinante com a praça central, conforme identificado nos projetos

153 3.1.8.4.1 Grelhas enrelvamento, assente em camada base de areia, 5cm m2 90,95
154 3.1.8.4.2 manta geotêxtil m2 90,95
155 3.1.8.4.3 Formação de Camada de tout-venant, 15 cm m2 90,95
156 3.1.8.4.4 Abertura de caixa m2 90,95
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 3.1.8.5 GRELHAS ENRELVAMENTO - mesas de merendas  Fornecimento e execução de pavimento em grelhas de enrelvamento pré-fabricadas de betão, tipo \'Lagos\' da CEDA,
0,50X0,05X0,08m, ou equivalente, assente sobre uma camada base de 0,05m de areia, sobre manta geotêxtil, sobre camada de brita de 0,15m, sobre manta geotêxtil, sobre camada
de tout-venant de 0,15m de espessura, sobre terreno bem compactado, junto das mesas de merendas,  conforme indicado em projecto. Inclui a formação de caixa, carregamento e
transporte a vazadouro dos materiais sobrantes. Todos os trabalhos necessários para um bom acabamento.

157 3.1.8.5.1 Grelhas enrelvamento, assente em camada base de areia, 5cm m2 13,15
158 3.1.8.5.2 manta geotêxtil m2 13,15
159 3.1.8.5.3 Formação de Camada de brita, 15 cm m2 13,15
160 3.1.8.5.4 manta geotêxtil m2 13,15
161 3.1.8.5.5 Formação de Camada de tout-venant, 15 cm m2 13,15
162 3.1.8.5.6 Abertura de caixa m2 13,15
163 3.1.8.6 GRELHAS ENRELVAMENTO - SEMENTEIRA - Fornecimento e aplicação de \"Sementeira de mistura herbácea em áreas de grelhas de enrelvamento, regado, sujeito a

corte frequente, com a densidade de 50g/m2 e a seguinte mistura de espécies: 70% Festuca arundinacea; 15% Festuca rubra commutata; 10% Poa pratensis; 5%
Agrosis stolonifera\".  Inclui o fornecimento e espalhamento de terras adequadas para o efeito. Todos os trabalhos necessários para um bom acabamento. Locais a
revestir - zona das mesas de merendas e zona confinante com a praça central, conforme identificado nos projetos

m2 90,95

164 3.1.8.7 MESAS - Fornecimento e montagem de Mesa de merendas do tipo Vecodesign MesaPicNic ME18 ou equivalente, chumbada em fundação de betão. Todos os trabalhos
necessários para a boa execução

UN 3

 3.1.8.8 Fornecimento e montagem dos seguintes aparelhos fitness, chumbado em fundação de betão, também contemplada neste artigo. Todos os trabalhos necessários para a boa
execução. Aplicação de pavimento, num raio de 1m em redor dos equipamentos de finess, composto por grelhas de enrelvamento pré-fabricadas de betão, tipo \'Lagos\' da CEDA,
0,50X0,05X0,08m, ou equivalente. PREVISTO NO ARTIGO ANTERIOR

165 3.1.8.8.1 Aparelho para prática de exercício físico no exterior do tipo Vecodesign Balança FIT 01 ou equivalente, chumbado em fundação de betão. UN 1
166 3.1.8.8.2 Aparelho para prática de exercício físico no exterior do tipo Vecodesign Remo FIT 02 ou equivalente UN 1
167 3.1.8.8.3 Aparelho para prática de exercício físico no exterior do tipo Vecodesign Esqui Simples FIT 19 ou equivalente UN 1
168 3.1.8.8.4 Aplicação de painel Informativo do tipo Vecodesign painel Informativo - ref EV PI, ou equivalente UN 1

 3.1.8.9 MURO EXISTENTE - Na parede de muro a manter: reparação de fissuras e anomalias e limpeza, escovagem e demais preparações para posterior pintura a tinta. Aplicação de reboco
estanhado pintado na cor branca onde se verifique necessário. Pintura com tinta lavável, para parede exterior em alvenaria rebocada e elementos de betão (cor 08W3 CIN ou
equivalente) - Aplicação de uma primeira demão de primário de Pliolite, do tipo CIN-Refª 54-850 PRIMÁRIO CINOLITE ou equivalente. Aplicação de acabamento através de duas
demãos de tinta aquosa 100% acrílica, de aspecto liso mate, do tipo CIN-Refª 10-125 NOVÁQUA HD ou equivalente 
NOTA: Picagem de parede e preparação prévia com vista a garantir o seu perfeito alisamento. As superfícies a pintar deverão encontrar-se secas, coesas, limpas e isentas de
poeiras, gorduras e outros contaminantes. O betão e rebocos de cimento devem estar completamente curados, isto é, devem ter pelo menos 28 dias de secagem. Devem ser
removidos, por decapagem ou lavagem, todos os contaminantes como óleos, gorduras, resíduos de produtos descofrantes, endurecedores de cimento, leitadas de cimento e
outros.169 3.1.8.9.1 Reparação de paredes m2 60,9

170 3.1.8.9.2 Pintura de paredes m2 60,9
171 3.1.8.10 ÁRVORES - Plantação de árvores Alnus glutinosa (pap 18-20), com plumagem, flecha intacta e raízes com torrão, com o sistema radicular bem desenvolvido e cabelame

abundante, incluindo tratamento da cova, tapamento da mesma com composto de plantação, execução de caldeira para rega e 1ª rega, bem como remoção para destino
final adequado segundo a legislação de RCD, de materiais sobrantes. Aplicação de tutoragem.

UN 3

172 3.1.8.11 CAIXOTE PARA LIXO - Fornecimento e assentamento de Caixote de lixo de exterior em pinho tratado com capacidade para 120 L, e com porta tipo Manutan / Tanguy ou
equivalente, chumbado em fundação de betão. Todos os trabalhos necessários para a boa execução

UN 1

 3.1.9 PATAMAR DE ACESSO À JUNTA DE FREGUESIA
 3.1.9.1 DEGRAUS - Execução de degraus com fundação em betão revestidos a lajetas de pedra Vidraço Ataíja Azul, rectificadas (60x40x3), assentes em betonilha de regularização e

travadas, com acabamento amaciado, sendo ranhurado numa faixa de 5cm de largura no cobertor, junto à aresta exterior para efeito antiderrapante. Betumação de juntas na cor do
pavimento. Espelho em ângulo conforme pormenorização. Todos os trabalhos necessários para a boa execução de acordo com os projetos e instruções da fiscalização.

173 3.1.9.1.1 Execução de degraus com fundação em betão UN 1
174 3.1.9.1.2 Lajetas de pedra vidraço Ataíja Azul, assentes em betonilha m2 5,92
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175 3.1.9.2 Execução de trabalhos de recolocação de calçada em cubo 9/11cm de calcário existente com traço de cimento e areia a 1:7 . Assentes em almofada de areia e fecho de
juntas com traço de cimento e areia a 1:7. Se o material existente for insuficiente, será de prever o fornecimento de novo material. Todos os trabalhos necessários para a
boa execução de acordo com os projetos e instruções da fiscalização.

m2 37,05

176 3.1.9.3 Execução de trabalhos de recolocação de calçada em cubo 6/7cm de calcário existente com traço de cimento e areia a 1:7 . Assentes em almofada de areia e fecho de
juntas com traço de cimento e areia a 1:7. Se o material existente for insuficiente, será de prever o fornecimento de novo material. Todos os trabalhos necessários para a
boa execução de acordo com os projetos e instruções da fiscalização.

m2 19,75

177 3.1.9.4 CALÇADA - Fornecimento e aplicação de calçada  em cubo de granito cinza pinhel (9/11cm) assente em almofada de areia e fecho de juntas com traço de cimento e
areia a 1:7. Rampa em calçada em cubo de granito preto (9/11cm) assente em maciço de betão com juntas a cimento (v. pormenorização), incluindo todos os trabalhos
necessários a um bom acabamento.

m2 60,05

178 3.1.9.5 CALÇADA - Fornecimento e aplicação de calçada  em cubo de calcário de vidraço branco (9/11cm) assente em almofada de areia e fecho de juntas com traço de
cimento e areia a 1:7 Rampa em calçada em cubo de granito preto (9/11cm) assente em maciço de betão com juntas a cimento (v. pormenorização) , incluindo todos os
trabalhos necessários a um bom acabamento

m2 8,5

179 3.1.9.6 Formação da base de suporte para execução da rampa e patamar ao nivel da entrada do edificio, até cota de projeto, através de formação de laterais em alvenaria de
blocos de cimento, respetiva aplicação de reboco para revestimento a pedra e enchimento da caixa com tout-venant.

UN 1

180 3.1.9.7 LAJETAS DE PEDRA - RAMPA - Fornecimento e aplicação de lajetas de pedra Vidraço Ataíja Azul, retificadas (60x40x3), travadas, com acabamento cinzelado à
máquina e betumação de juntas na cor do pavimento. Assentes em base de betão, min. de 5 cm, sobre camada de tout-venant, min. de 15 cm. Nas zonas de remate
(com os lancis, grelhas, degraus e canal de água), deverá ser efectuado o corte da peça limítrofe para facilitar a colocação. Não serão admitidas peças em que pelo
menos uma das suas dimensões laterais seja inferior a 12cm. Todos os trabalhos necessários a um bom acabamento

m2 12,1

181 3.1.9.8 LAJETAS DE PEDRA - PAVIMENTO - Fornecimento e aplicação de lajetas de pedra Vidraço Ataíja Azul, retificadas (60x40x3), travadas, com acabamento amaciado e
betumação de juntas na cor do pavimento. Assentes em base de betão , min. de 5 cm, sobre camada de tout-venant, min. de 15 cm.  Nas zonas de remate (com os
lancis, grelhas, degraus e canal de água), deverá ser efectuado o corte da peça limítrofe para facilitar a colocação. Não serão admitidas peças em que pelo menos uma
das suas dimensões laterais seja inferior a 12cm. Todos os trabalhos necessários a um bom acabamento

m2 52,25

182 3.1.9.9 LAJETAS DE PEDRA - MUROS -  Lajetas de pedra Vidraço Ataíja Beje, retificadas (60x40x3), travadas, com acabamento amaciado e betumação de juntas na cor do
pavimento. Assentes em base de betão, conforme pormenorização. Nas zonas de remate (com os lancis, grelhas, degraus e canal de água), deverá ser efectuado o
corte da peça limítrofe para facilitar a colocação. Não serão admitidas peças em que pelo menos uma das suas dimensões laterais seja inferior a 12cm. Todos os
trabalhos necessários a um bom acabamento

m2 34,63

183 3.1.9.10 LANCIL PASSEIO DE BETÃO  - Fornecimento e aplicação de lancil de betão do tipo Verdasca & Verdasca, SA - lancil passeio 8X6X20 (v. ficha tec. 06 ) ou equivalente
na cor cinza, a efetuar o remate entre pavimentos, conforme indicado em projeto. Assente em fundação contínua, 20 x 20 cm, em betão C20/25 assente em betão de
limpeza C16/20.

ml 22,9

184 3.1.9.11 Execução de remates em pavimento em betão betuminoso com fornecimento e colocação, ou reposição de pavimento em betão betuminoso, incluindo abertura de caixa
(se necesssário), preparação da base e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento. Recolocação do lancil a remover com vista a adequar à cota de projecto

m2 8,05

185 3.1.9.12 Substituição e alteamento das tampas das caixas de visita, por outras em ferro fundido, rebaixadas e revestidas com o material/acabamento do mesmo tipo da
envolvente, incluindo todos os trabalhos necessários a um bom acabamento

UN 1

186 3.1.9.13 CORRIMÃO - Fornecimento e colocação de corrimão em tubo de secção retangular (7x4 cm) em ferro pintado com tinta \"hamerite forjado\" da robbialac, ou equiv. Na
cort preta, instalado à altura de 0.90m, fixo aos debraus por sistema de 4 buchas químicas do tipo patex tq500 da henkel, ou equiv. (v. desenhos de pormenorização).
Todos os trabalhos necessários a um bom acabamento

ml 41,45

187 3.1.9.14 CORRIMÃO E GUARDA   Fornecimento e colocação de corrimão e guarda em tubo de secção rectangular em ferro pintado com tinta \"hamerite forjado\" da robbialac, ou
equiv. Na cor preta, instalado à altura de 0.90m, fixo aos debraus por sistema de 4 buchas químicas do tipo patex tq500 da henkel, ou equiv. (v. desenhos de
pormenorização). Todos os trabalhos necessários a um bom acabamento

ml 27,9

188 3.1.9.15 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - Fornecimento e aplicação de material termoplástico em sinalização horizontal incluindo pré-marcação e preparação de superfície, bem
como todos os trabalhos e materiais complementares. Linha Branca Contínua de 0,10m (LBC 0,10) e pintura de parque para pessoa com mobilidade reduzida

UN 1

189 3.1.9.16 MUPI - Fornecimento e montagem de Mupi em ferro fundido do tipo Vecodesign MP 08 ou equivalente, chumbado em fundação de betão. Execução da infraestrutura
eléctrica necessária para alimentação e pleno funcionamento do sistema revisto no artigo da especialidade.

UN 1
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 3.1.9.17 SINALIZAÇÃO VERTICAL - Fornecimento e colocação de sinalização vertical, de acordo com a regulamentação aplicável, composta por poste, placa e fundação em betão.
190 3.1.9.17.1 Sinal  H1a (com placa adicional) UN 1
191 3.1.9.17.2 Sinal  H3. UN 1
192 3.1.9.17.3 Sinal  H6 UN 1
193 3.1.9.17.4 Sinal  C3b UN 1

 4 CONTADOR PARA REGA
194 4.1 Relocalização de caixa de contador de água da edificação a demolir e fornecimento e instlação de novo contador incluindo ramal com 15 metros para contador de 1,5\'\' UN 1

 5 SISTEMA DE REGA e ALIMENTAÇÃO de ESPELHO de ÁGUA
195 5.1 Fornecimento e montagem de tubo PEAD 63mm 10kg.cm2 incluindo acessórios de ligação bem como camada de areia (20cm) para acentamento e envolvimento do

tubo. Será incluida fita sinalizadora a instalar 20cm acima do tubo.
ml 135

196 5.2 Fornecimento e montagem de tubo PEAD 32mm 10kg.cm2 incluindo acessórios de ligação, abertura e tapamento da vala transporte dos materiais sobrabntes, bem como
material para enchimento e compactação da vala, bem como camada de areia (20cm) para acentamento e envolvimento do tubo. Será incluida fita sinalizadora a instalar
20 cm acima do tubo.

ml 420

197 5.3 Fornecimento e montagem de tubo PEAD 16mm 6kg.cm2 incluindo acessórios de ligação babertura e tapamento de vala, aplicação de gotejadores, etc. ml 310
198 5.4 Fornecimento e montagem de cabo H1VV-2x2,5 para ligação das electroválvulas, incluindo tubo PEAD 32mm. Será incluida a abertura e tapamento da vala para

colocação dos tubos, bem, como camada de areia para acomodação destes.
ml 420

199 5.5 Abertura de vala com 80 cm de profundidade (1m nas travessias de estrada), com 50 cm de largura, incluindo remoção e trasporte dos sobrantes, incluindo camada de
areia fina para envolver os tubos, incluindo material de enchimento, e compactação da vala.

ml 135

200 5.6 Fornecimento e montagem de pulverizadores,  Ref US 415 da RainBird ou equivalente ncluindo acessórios para ligação ao tubo de distribuição. UN 63
201 5.7 Fornecimento e montagem de aspressores série 5004, incluindo acessórios para ligação ao ramal, da RainBird ou equivalente. UN 3
202 5.8 Fornecimento e montagem de electroválvula 24V DV100 para controlo dos sectores de rega, incluindo caixa estanque, para embutir no pavimento, com IP 55 ik07. Da

RainBird ou equivalente.
UN 14

203 5.9 Fornecimento e montagem de gotejadores alargadores de jato. Da RainBird ou equivalente. UN 36
204 5.10 Fornecimento e montagem de boca de rega (tomada d\'água 3/4) incluindo chave e curva giratória da RainBird ou equivalente. CJ 4
205 5.11 Fornecimento e montagem de caixa de visita tipo NR2, incluindo tampa classe D400, com aro, incluindo drenagem no fundo da caixa, para instalação da bomba

circuladora do espelho d\'agua
UN 1

206 5.12 Fornecimento e montagem de bomba circuladora da Grunfoss ou equivalente, com saída de 2\'\' e capacidade para circulação de água com altura manométrica de
3metros, incluindo quadro de alimentação com contactor, protecção térmica, incluindo sistema de fixação à caixa.

UN 1

207 5.13 Fornecimento e montagem de armário estanque para instalação do programador de rega e ssitema de comando e protecção UN 1
208 5.14 Fornecimento e montagem de programador de regra ESP - ME de 4 estações da RainBird ou equivalente. UN 1
209 5.15 Fornecimento e montagem de módulo de 6 estações, para programador de rega ESP-SM6, da RainBird ou equivalente UN 2

 6 REDE de DISTRIBUIÇÃO de ENERGIA ELÉTRICA e ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 6.1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

210 6.1.2 Fornecimento e montagem do Cabo LSVAV 4 x 16 incluindo, redes de sinalização na cor vermelha e todos os acessórios necessários à sua correcta ligação ml 525
211 6.1.3 Fornecimento e montagem de Coluna Octogonal de Hu=8m,  - Fuste Tejo, TOB-235DMA, 8m de altura, em aço galvanizado a quente por imersão, dimensionado de

acordo com a EN-40 (54kg |A II<0,62m2 | A II<0,62m2), de fixação ao solo por enterramento (1,2m) e Braço simples TOB-235DMA, 750mm de balanço, para fixação
lateral da(s) luminária(s) com 10º de inclinação, obtido por construção soldada de aço, galvanizado a quente por imersão.
+ Quadro de entrada para portinholas SCHRÉDER, modelo interpack QET-A_2, IP 44, classe II, com bornes extraíveis preparados para cabos de alumínio ou cobre,
auto-extinguível, com régua de fixação à coluna. 
REFª: PT-INTERPAK 1FN+3BD3+1BDX. + AVENTO 1 96 LEDs 233mA / 5261AS / NW / 71W da Schreder ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários à
sua ligação.

UN 5
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212 6.1.4 Fornecimento e montagem de Coluna Octogonal de Hu=8m,  - Fuste Tejo, TOB-235DMA, 8m de altura, em aço galvanizado a quente por imersão, dimensionado de
acordo com a EN-40 (54kg |A II<0,62m2 | A II<0,62m2), de fixação ao solo por enterramento (1,2m) e Braço duplo TOB-235DMA, 750mm de balanço, para fixação lateral
da(s) luminária(s) com 10º de inclinação, obtido por construção soldada de aço, galvanizado a quente por imersão.
+ Quadro de entrada para portinholas SCHRÉDER, modelo interpack QET-A_2, IP 44, classe II, com bornes extraíveis preparados para cabos de alumínio ou cobre,
auto-extinguível, com régua de fixação à coluna. 
REFª: PT-INTERPAK 1FN+3BD3+1BDX.
+ 2 AVENTO 1 96 LEDs 233mA / 5261AS / NW / 71W da Schreder ou eqyuivalente, incluindo todos os acessórios necessários à sua ligação.

UN 2

213 6.1.5 Fornecimeto e montagem de luminária, L3 - Fuste Tejo, TTB-235R, 4m de altura, em aço galvanizado a quente por imersão, dimensionado de acordo com a EN-40 (50kg
|A-III<0,5m2 | B-III<0,41m2), de fixação ao solo por enterramento (1m). Acabamento geral por aplicação de esquema de pintura plus com espessura média de filme seco
total de 170microns, testado de acordo com norma ISO 12944-6 para classe de corrosividade até (C5-M) e durabilidade elevada (H) Acabamento através de esquema de
pintura Plus em qualquer côr RAL ou AKZO.
+ Quadro de entrada para portinholas SCHRÉDER, modelo MINIPACK, IP44, IK08, Classe II, com bornes extraíveis preparados para cabos de alumínio ou cobre,
auto-extinguível, com régua de fixação à coluna. REFª: 1FNB6A +1BD2N + 3BD2P.
+ OYO 24 LEDs 500mA / 5068S / NW / 37,6W da Schreder ou equivalente.

UN 7

214 6.1.7 Fornecimento e montagem de Tubo PEAD ø 125 mm / 8 kg/cm2, incluindo camada de 10 cm de areia ou pó de pedra de grão fino para acentamento  dos tubos, como
camada de 20 cm a envolver os tubos.

m 400

215 6.1.8 Varetas de aço cobreado com 2 metros de comprimento, Ø 15 mm, PARA EXECUÇÃO DO ELECTRO DE TERRA DE CADA COLUNA. UN 14
216 6.1.9 Cabo VV 1x35 mm² ml 40
217 6.1.10 Fornecimento e montagem de fita plastica sinalizadora de cor vermelha, para instalar 30 cm acima dos tubos. ml 500

 6.2 REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO
218 6.2.1 Fornecimento e montagem dos Armários de distribuição tipo Y ou W (2T2+4T0), totalmente equipados de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os

acessórios, tais como suporte de fusíves, fusíveis, etc. Nota: Qualquer trabalho que envolva o corte de energia ao centro de saúde, terá de ser realizado ao fim de
semana ou em horário em que este não esteja em fncionamento. em Alternativa, deverá o empreiteiro garantir fornecimento de energia alternativo para não limitar o
normal funcionamento do edifício.

UN 2

219 6.2.2 Fornecimento e montagem dos Armários de distribuição tipo X,5T2) totalmente equipados de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os acessórios, tais como
suporte de fusíves, fusíveis, etc.

UN 1

220 6.2.3 Fornecimento e montagem de caixa de visita para instalação Armários de distribuição incluindo a respectiva tampa normalizada e resistência mecânica adequada à via
pública (dimensões da caixa: 80x80x120 cm, dimensões da tampa: 80x50cm).

UN 3

221 6.2.4 Fornecimento e montagem das Varetas de aço cobreado com 2 metros de comprimento, Ø 15 mm, incluindo abraçadeiras e soldaduras aluminotérmicas para a sua
ligação

UN 3

222 6.2.5 Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 4x16 para subida ao apoio e ligação ao cabo existente, de alimentação ao edifício existente a sul. ml 30
223 6.2.6 Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 4x35 para ligação à portinhola. ml 75
224 6.2.7 Fornecimento e montagem de tubo PEAD 75 / 8kg/m2 de cor vermelha ml 100
225 6.2.8 Fornecimento e montagem de Cabo LVAV 4x95, incluindo abertura e reposição de vala e redes sinalizadoras na cor vermelha. ml 325
226 6.2.9 Fornecimento e montagem de Cabo 1/LXS 4 x 25 + 16. ml 50
227 6.2.10 Tapamento de Valas, incluindo inertes para tapamento, nomeadamente areia para uma camada inicial de 20 cm (caminho de cabos) e tout venant isenta de pedras para

as restantes camadas.
ml 325

228 6.2.11 Fornecimento e montagem de Tubo PEAD ø 160 mm / 10 kg/cm2, incluindo camada de 10 cm de areia ou pó de pedra de grão fino para acentamento  dos tubos, como
camada de 20 cm a envolver os tubos.

ml 150

229 6.2.12 Fornecimento e montagem de caixas de visita de tronco cónico, com tampa D400 e profundidade de 1200mm UN 12
230 6.2.13 Fornecimento e montatagem de caixa porta fusíveis para instalação no topo dos apoios para descida de cabos. UN 4
231 6.2.14 Fornecimento e montagem de caixa para instalação no topo de apoio e transição aérea / subterrânea do cabo UN 3
232 6.2.15 Desmontagem de cabo de distribuição aéreo, fixo am apoios de 10 metros. ml 275
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233 6.2.16 Desmontagem de apoios de betão 10/400 UN 5
234 6.2.17 Fornecimento e montagem de apoio de betão 9/1000 para subtituir 4 dos apoios retirados e que passam a ter a função de apoio de fim de linha e transição aérea

subterânea, incluindo tubo PVC 10kg com manga termoretrátil para descida dos cabos (dois tubos por apoio um para iluminação e outro para distribuição de energia)
UN 3

235 6.2.18 Montagem de um dos apois 10/400 retirados, para transição subterrânea aérea de ligação a cliente. UN 2
236 6.2.19 Fornecimento e montagem de portinholas P100. UN 2
237 6.2.20 Desmontagem do cabo de ramal existente e montagem de portinhola P100, na parede exterior do edifício, abertura e tapamento de roços (2m,), incluindo acabamento da

parede com reboco e pintura. Adaptação da ligação entre a portinhola, a caixa de contagem e o interruptor de corte geral, bem como a instalação de 5 metros de calha
600x100mm com tampa (no interior do edifício) para acomodar o cabo entre a portinhola e o QE no interior do edifício (não existem plantas). Nota: Qualquer trabalho que
envolva o corte de energia ao centro de saúde, terá de ser realizado ao fim de semana ou em horário em que este não esteja em fncionamento. em alternativa, deverá o
empreiteiro garantir fornecimento de energia alternativo para não limitar o normal funcionamento do edifício.

UN 2

238 6.2.21 Fornecimento e montagem de cabo RZ1-k 4x16, para ligação entre portinhola e interruptor do QE. Da junta de freguesia e o QE do centro de saude. ml 10
239 6.2.22 Desmontagem do interruptor bipolar existente e subtituição por interruptor tetrapolar de 63A (a instalação a jusante do interruptor permanecerá monofásica dado o

contador ser monofásico, fica apenas preparado para futura ligação trifásica). Qualquer trabalho que envolva o corte de energia ao centro de saúde, terá de ser realizado
ao fim de semana ou em horário em que este não esteja em fncionamento. em alternativa, deverá o empreiteiro garantir fornecimento de energia alternativo para não
limitar o normal funcionamento do edifício.

UN 2

240 6.2.23 Fornecimento e montagem de tubo PVC 63 para instalar fixo aos apoios de betão de transição aéreo / subtartâneo, e enfiamento do cabo, incluindo abraçadeiras de
fixação, calha metálica de protecção mecânica do tubo.

ml 50

241 6.2.24 Fornecimento e montagem de tubo PVC 40 para instalar fixo aos apoios de betão de transição aéreo / subtartâneo, e enfiamento do cabo, incluindo abraçadeiras de
fixação, calha metálica de protecção mecânica do tubo.

ml 50

 6.2.25 Nota: Neste capítulo, devido a um acordo entre o Municipio de ourém e a EDP Distribuição,  existe a hipotese desta, assumir uma parte dos trabalhos, sendo este subtraídos ao
caderno de encargos.

 7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PRAÇA
 7.1 CABOS

242 7.1.1 H1VV-U  3G 1,5 ml 100
243 7.1.2 H1VV-U  3G 2,5 ml 70
244 7.1.3 H1XV-R 5 G 10 ml 60

 7.2 TUBOS - Fornecimento e montagem de tubos, incluindo abertura de vala nos percursos no pavimento e roços nos percusos nas paredes. Será também incluido o tapamento das
valas, envolvendo os tubos com uma camada de areia fina, de pelo mensos 10cm. Nas travessias de estrada a profundidade de instalação dos tubos será de 1m, serão aproveitadas
as valas abertas para as restantes especialidades. Deve haver especial atenção na instalação destes tubos, mantendo a distância regulamentar das restantes especialidades.

245 7.2.1 PEAD 25 ml 100
246 7.2.2 PEAD 32 ml 70
247 7.2.3 PEAD 50 ml 100
248 7.2.4 Fornecimento e montagem de calha com tampa, 40x50mm da Efapel ou equivalente. ml 20

 7.4 LUMINÁRIAS
249 7.4.1 Fornecimento e montagem de fita de LED estanque, 14W/m. m 25
250 7.4.2 Fornecimento e montagem de calha de aluminio anodizado com 200x200mm e aba, acrílico de protecção paea encastre da fita de LED. m 25
251 7.4.3 Fornecimento e montagem de fonte de alimentação de 150W para fita LED incluindo caixa estanque a instalar no degráu do anfiteatro. UN 3

 7.5 CAIXAS
252 7.5.1 Caixas de derivação estanques UN 10
253 7.5.2 Caixas de aplique UN 4

 7.7 TOMADAS
254 7.7.1 Caixa de piso da Legrand ou equivalente equipada com 2 tomadas monofásicas. Caixa IP 55 - Ik07 com porta e chave triangular. UN 2

 7.8 QUADROS ELÉTRICOS da hager, série Universo, ou equivalenteclasse II, equipados de acordo com as peças desenhadas.
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255 7.8.1 Fornecimento e montagem de quadro QP1 com 80 módulos da série Universo, classe II da hager ou equiavlente, caixa IP 55 IK 07, porta com fechadura e chave.
Armário próprio para instalar à intempérie. Armário equipado com aparelhagem hager ou equivalente, de acordo com as peças desenhadas.

UN 1

256 7.8.2 Fornecimento e montagme de disjuntor tetrapolar 32 A para instalação no QE existente no edifício da junta de freguesia, incluindo calha din e barramento para interligar
aos elementos existentes.

UN 1

257 7.8.3 Fornecimento e mobntagem de interruptor tetrapolar de 40A para subtituir o interuptor de corte geral do QE da junta de ferguesia. UN 1
 8 REDE de INFRA ESTRUTURAS de TELECOMUNICAÇÕES

258 8.1 Fornecimento e montagem de Tubo PEAD ø 40 mm com 6 kg/cm2, da URCAPLÁS ou equivalente incluindo areia para formação de uma camada de 20 cm para
assentamento dos cabos, bem como inertes isentos de pedras para tapameto da restante vala.

ml 160

259 8.2 Fornecimento e montagem de Tubo PEAD ø 110 mm com 6 kg/cm2, da URCAPLÁS ou equivalente incluindo areia para formação de uma camada de 20 cm para
assentamento dos cabos, bem como inertes isentos de pedras para tapameto da restante vala.

ml 850

260 8.3 Fornecimento e montagem de caixa de visita CVR2, incluíndo as tampas normalizadas de acordo com as prescrições contantes no manual ITUR, Classe D400, da
CAVAN ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários à sua correcta montagem e utilização.

UN 13

261 8.4 Fornecimento e montagem de caixa CVM, 300x300x300mm incluindo tampa com com classe resitência D400 e as iscrições gravadas de forma permanente, \"CVM\" e
\"TELECOMUNICAÇÕES\".

UN 2

262 8.5 Fornecimento e montagem de caixa de visita, 300x300x300mm incluindo tampa com com classe resitência B125 e as iscrições gravadas de forma permanente, \"CV\" e
\"TELECOMUNICAÇÕES\".

UN 3

263 8.6 Fornecimento e montagem de fita sinalizadora à cor verde 25x0,1cm ml 283,3333
264 8.7 Acessórios disversos, como espaçadeiras, tampas para tamponamento dos tubos não utilizados. CJ 1

 9 VALAS
 9.1 Abertura de valas, incluindo transporte do material resultante, bem como cobertura do funda das valas com 20 cm de areia fina isenta de pedras, de forma a preparar o acentamento

das tubagens das várias especialidades, bem como camada de areia fina a envolver as várias tubagens (20cm acima da tubagem). A restante vala será cheia com  tout venant e / ou
pó de pedra. Nas tarvessias de estrada os tubos serão cobertos com camada de 10 cm de betão com 3,5 partes de areia para uma parte de cimento. a 30 cm do topo da vala, será
colocada uma fita sinalizadadora para as várias tubagens. Aquado do encimento da vala, as várias camadas deverão ser regadas e compactadas. Neste artigo não estão
contempladas as valas necessárias para o sistema de rega, sendo que essas foram consideradas no respectivo capítulo, no artigo das tubagens.

265 9.1.2 Largura: 0,8m Profundidade:1m ml 490
266 9.1.3 Largura: 1,5m Profundidade:1,2m ml 72
267 9.1.4 Largura: 2m Profundidade:1,2m ml 185

 9.1.5 Intervenção em zona fora dos limites (ligação aos apoios existentes e não intervencionados, para transição aéra para subterrâneo.
268 9.1.5.1 Desmontagem de pavimento em calçada existente (pedra 7/11),  para posterior abertura de vala com 1,2m de largura e posterior assentamento da calçada incluindo pó

de pedra, areia e cimento para juntas. Pintura dos traços de estacionamento com tinta branca.
ml 146

269 9.1.5.2 Desmontagem de pavimento em calçada existente (pedra 5/9),  para posterior abertura de vala com 1m de largura e posterior assentamento da calçada incluindo pó de
pedra, areia e cimento para juntas.

ml 10

 9.1.5.3 Nota: Na abertura de valas, deverá ser tido especial cuidado para não danificar os tubos existentes para deno de pluviais.
 10 REDE de ÁGUAS PLUVIAIS
 10.1 Tubo em PVC, 10kGcm2 incluindo acessórios

270 10.1.1 300 mm (em ml) ml 160
271 10.1.2 200 mm (em ml) ml 30
272 10.1.3 110 mm (em ml) ml 10

 10.2 Caixa em betão em planta circular ou quadrada com 1,00 m, interior incluindo aro e tampa em ferro fundido, betão de fundação e restantes pertences de pormenor.
 10.2.1 Com cone concêntrico.

273 10.2.1.1 Com altura HL 1,00m UN 7
274 10.2.1.2 Com altura HL 1,00m em V incluindo grelha UN 2
275 10.3 Desmontagem de caixas de águas pluviais existentes, em betão com a medida apróximada de 1 x1 m UN 2
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276 10.4 Fornecimento e montagem de Caixa em betão quadrada com 1,00 m, interior incluindo aro e tampa resistência B125, própria para acabamento com pavimento. Caixa
com 1m de profundidade.

UN 3

277 10.5 Canal de drenagem de águas superficiais do tipo ACO-Self Gala ou equivalente. ml 3
278 10.6 Sumidouros em betão de 250 kg de cimento, incluindo fundação, betão armado, aro e grelha em ferro fundido e restantes pertences de pormenores ou equivalente. UN 7
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