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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Empreitada de \"Construcao de coletor pluvial e renovagao de conduta de abastecimento de agua na EN 115, na Merceana\"
1.1 Demolicdes
1 1.1.1 Corte de pavimento betuminoso recorrendo a serra de disco apropriado, para dessolidarizar o pavimento betuminoso a remover do pavimento betuminoso a manter, [ m 463
incluindo todos os trabalhos e equipamentos acessorios necessarios.
2 1.1.2 Remocédo de pavimento betuminoso, numa espessura de 10 cm, recorrendo a meios mecanicos e transporte a operador de residuos licenciado para o efeito, incluindo | m2 300,48
todos os trabalhos e equipamentos acessorios.
3 1.1.3 Remocédo de camadas granulares de pavimento, tipo ABGE, numa espessura de 20 a 40 cm recorrendo a meios mecanicos e transporte a operador de residuos | m3 89,61
licenciado para o efeito, incluindo todos os trabalhos e equipamentos acessorios.
4 1.1.4 Remocé&o de solos que constituem o leito de pavimento da estrada, tipo argilosos, para implantacdo de tubagem e caixas de visita, recorrendo a meios mecanicos e [ m3 423,714
transporte a operador de residuos licenciado para o efeito, incluindo desobstru¢do dos obstaculos de percurso (canalizages, acessorios, caixas e nds), baldeagao,
entivacdo, drenagem do fundo da vala se necessario e todos os trabalhos e equipamentos acessorios.
5 115 Demolicdo, carga, e transporte a operador licenciado de residuos, de coletor existente em manilhas de betdo dim. 600, incluindo todos os trabalhos acessoérios | m 19
necessarios.
6 1.1.6 Demolicdo, carga, e transporte a operador licenciado de residuos, de coletor existente em manilhas de betdo dim. 400, incluindo todos os trabalhos acessoérios [ m 125
necessarios.
7 1.1.7 Demolicao de caixas de visita do coletor de drenagem pluvial existente, constituidas por soleira em betéo, anés e clpula de betdo pré-fabricado e tampa de ferro fundido, | UN 5
até 1,80m de altura, incluindo carga e transporte a operador licenciado de residuos e todos os trabalhos acessorios necessarios.
1.2 Drenagem Pluvial
8 121 Execucéo de almofada de areia para assentamento de tubagem, com 0,10m, numa largura de fundo de vala entre 100 a 180 cm, bem apertada e regularizada pronta | m3 244,0854
para assentamento da tubagem. Assim como envolvimento da tubagem até ao nivel do extradorso com p6 de pedra, bem apertado e regularizado. 685
9 1.2.2 Fornecimento e colocagdo de brita n.° 3, a utilizar em reforco da fundacéo, numa espessura de 0,10m, numa largura de fundo de vala entre 100 a 180 cm, bem | m3 19,45
regularizada e pronta para assentamento da tubagem.
10 (1.2.3 Fornecimento e aplicagdo de tubagem em PP corrugado dim. 600, incluindo todos os trabalhos e equipamentos acessoérios necessarios a um perfeito assentamento. m 30
11 |1.24 Fornecimento e aplicagdo de manilhas de betéo dim. 600, incluindo todos os trabalhos e equipamentos acessorios necessarios a um perfeito assentamento. m 198,5
12 |1.25 Enchimento das valas com AGEC, desde o nivel do extradorso das tubagens, em camadas de 15 cm, até a cota da faixa de rodagem, incluindo todos os trabalhos e [ m3 239,412
equipamentos acessorios, nomeadamente relacionados com um correto aterro e compactacédo (compactacéo igual ou superior a 97% do ensaio Proctor Modificado para
a primeira camada, e igual ou superior a 98% nas restantes).
13 (1.2.6 Fornecimento e assentamento de camaras de visita constituidas por anéis e clpula excéntrica, pré-fabricados, com 1.00m de diametro interior, incluindo conformagéo do | UN 1
fundo para encaminhamento perfeito da linha de drenagem, levantamento e reposi¢céo de pavimentos, escavacdes, baldeacdes, aterro com AGEC, carga, descarga e
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, degraus de aco revestidos a polipropileno e tampa de ferro fundido anti-roubo segundo a NP EN 124 classe
D400, para profundidades da tampa a soleira da linha de drenagem, até 1.50m.
14 |1.2.7 Fornecimento e assentamento de camaras de visita constituidas por anéis e clpula excéntrica, pré-fabricados, com 1.00m de diametro interior, incluindo conformacgédo do | UN 8
fundo para encaminhamento perfeito da linha de drenagem, levantamento e reposi¢cdo de pavimentos, escavagdes, baldeacdes, aterro com AGEC, carga, descarga e
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, degraus de ago revestidos a polipropileno e tampa de ferro fundido anti-roubo segundo a NP EN 124 classe
D400, para profundidades da tampa a soleira da linha de drenagem, entre 1.50m e 2.50m.

Praca Luis de Camdes

Telef. 263730900 / Fax. 263711504
http://www.cm-alenquer.pt/

Pagina lde 4




Céamara Municipal de Alenquer

Procedimento 01/2021_CMA

15

1.2.8

Execucéo de camara de visita em blocos de betdo pré-fabricados, com conformagdo de fundo para encaminhamento perfeito da linha de drenagem, em intersecéo de
tubagem pluvial existente, com fornecimento e aplicagdo de cupula excéntrica de betdo pré-fabricado, com 1.00m de diametro interior, incluindo levantamento e
reposicdo de pavimentos, escavacgoes, baldeacbes, aterro com AGEC, carga, descarga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, degraus de aco
revestidos a polipropileno e tampa de ferro fundido rectangular segundo a NP EN 124 classe D400, para profundidades da tampa a soleira da linha de drenagem, até
1.50m.

UN

16

1.2.9

Execucdo de camara de visita em intersecdo de galeria pluvial existente, incluindo os trabalhos necessarios ao perfeito encaixe com a galeria existente, com
fornecimento e aplicacdo de anel, e clpula excéntrica, de betdo pré-fabricado, com 1.00m de diametro interior, incluindo levantamento e reposigdo de pavimentos,
escavacoes, baldeagdes, aterro com AGEC, carga, descarga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, degraus de ago revestidos a polipropileno e
tampa de ferro fundido anti-roubo segundo a NP EN 124 classe D400, para profundidades da tampa a soleira da linha de drenagem da galeria existente, até 2.00m.

UN

17

1.2.10

Execucédo de camara de visita em blocos de betdo pré-fabricados, com conformagéo de fundo para encaminhamento perfeito da linha de drenagem, em intersecéo de
tubagem pluvial existente, com fabrico e aplicacdo de laje de betdo armado, incluindo levantamento e reposi¢céo de pavimentos, escavacdes, baldeacdes, aterro com
AGEC, carga, descarga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, degraus de ago revestidos a polipropileno e tampa de ferro fundido anti-roubo
segundo a NP EN 124 classe D400, para profundidades da tampa a soleira da linha de drenagem, até 1.50m.

UN

18

1211

Execucéo de ligacéo a parede de alvenaria de pedra, montante de box-culvert (cuja laje € em betdo armado), incluindo a demolicdo de parede com 30 cm de espessura
e o remate interior e exterior da tubagem, incluindo todos os trabalhos e equipamentos acessoérios necessarios. Inclui ainda a remogéo e transporte dos residuos
produzidos a operador de residuos licenciado para o efeito.

vg

19

1.2.12

Construgdo de sumidouro em caixa de betédo pré-fabricado, ou blocos de betdo rebocados, assente sobre 10 cm de betédo de limpeza, com conformagdo de fundo e
grelha sumidoura anti-roubo em ferro fundido D400, incluindo levantamento e reposicéo de pavimentos, escavacdes, baldeacdes, aterro com AGEC, carga, descarga e
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado.

UN

20

1.2.13

Fornecimento e aplicagdo de ramais de sumidouro (com comprimento até 5m) completos, em tubo de PP corrugado SN6 DN200mm, incluindo assentamento da tubagem
sobre almofada de saibro crivado, ou areia, levantamento e reposi¢cdo de pavimentos, escavacoes, baldeacgdes, aterro com AGEC, carga, descarga e transporte dos
produtos sobrantes a vazadouro licenciado, e todos os materias e trabalhos necessarios para o seu perfeito funcionamento, nomeadamente, os necessarios remates nas
ligages.

UN

21

1.2.14

Fornecimento e aplicagéo de prolongamentos de ramais existentes de sumidouro (com comprimento até 2m), em tubo de PP corrugado SN6 DN200mm, incluindo
assentamento da tubagem sobre almofada de saibro crivado, ou areia, levantamento e reposicdo de pavimentos, escavacées, baldeagoes, aterro com AGEC, carga,
descarga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, e todos os materias e trabalhos necessarios para o seu perfeito funcionamento, nomeadamente,
0s necessarios remates nas ligacoes.

UN

22

1.2.15

Trabalhos em carga nas ligagGes a caixas existentes, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios.

UN

23

1.2.16

Execucéo de ensaio de estanquidade e de desobstrucéo do novo coletor pluvial, conforme definido no Capitulo 1V do Titulo IV do Dec. Regulamentar 23/95 de 23 de
Agosto.

vg

1.3

Rede de Abastecimento de Agua

24

131

Fornecimento e aplicacéo de tubagem em PVC 90 mm PN 16, para rede de abastecimento de agua, incluindo todos os trabalhos e equipamentos acessorios necessarios
a um perfeito assentamento.

161

25

1.3.2

Fornecimento e aplicagdo de fita sinalizadora de 25 cm, sobre tubagem em PVC 90 mm PN 16, para rede de abastecimento de &gua, incluindo todos os trabalhos e
equipamentos acessorios necessarios a um perfeito assentamento.

161

26

1.3.3

Execucéo de ramais de ligagdo da conduta as propriedades a serem servidas, com uma extenséo até 5m, profundidade até 1.00m e largura até 0.40m, nas condi¢Ges
atualmente existentes, incluindo aplicagdo de fita sinalizadora sobre o aterro de p6 de pedra, incluindo a remogdo do pavimento (as calgadas devem ser limpas e
acondicionadas para reposicao) e todo o movimento de terras necessario, (escavagao e aterro, incluindo o envolvimento de pé de pedra na tubagem, com 0.30m), todos
os trabalhos necessarios e transporte a operador licenciado.

UN

13

27

134

Execucéo de ligagbes da nova conduta as condutas de abastecimento existentes (nas extremas da intervencé@o), com uma extensdo até 5m, profundidade até 1.00m e
largura até 0.40m, nas condi¢des atualmente existentes, incluindo aplicagdo de fita sinalizadora sobre o aterro de p6 de pedra, incluindo a remogéao do pavimento e todo
0 movimento de terras necessario, (escavagéo e aterro com AGEC, incluindo o envolvimento de pé de pedra na tubagem, com 0.30m), todos os trabalhos necesséarios e
transporte a operador licenciado.

UN
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28 |1.35 Execucdo de limpeza e desinfecdo da conduta nova instalada de PVC, previamente as ligag6es definitivas as condutas existentes. A limpeza devera ocorrer nas | vg 1
condicdes definidas pela empresa que ira explorar a conduta (Aguas de Alenquer S.A.).
29 ]1.3.6 Execucé@o de ensaio de pressdo/estanquidade da conduta nova instalada de PVC, previamente as ligacGes definitivas as condutas existentes. Os ensaios deveréo | vg 1
ocorrer conforme definido no Capitulo 11l do Titulo Il do Dec. Regulamentar 23/95 de 23 de Agosto.
1.4 Pavimentacao
30 |1.4.1 Remocé&o de camada granular de pavimento, tipo AGEC, numa espessura de 10 cm, recorrendo a meios mecanicos, e transporte a operador de residuos licenciado para | m3 30,048
o efeito, incluindo todos os trabalhos e equipamentos acessorios.
31 |1.4.2 Rega de impregnagdo com emulsdo betuminosa do tipo ECL-1 a taxa de 1,5Kg/m2, ap6s adequada limpeza da superficie de aplicacao. m2 300,48
32 143 Camada de mistura betuminosa, tipo macadame betuminoso (AC 20 base 35/50 (MB)), em duas camadas de 5+5 cm de espessura, incorporando 30% de misturas [ m2 300,48
betuminosas resultantes da fresagem, conforme especificagées LNEC.
1.5 Trabalhos preparatérios e acessorios
33 |15.1 Fornecimento, montagem e desmontagem de painel identificativo da empreitada, para dar cumprimento & obrigacao prevista no Artigo 348.° do CCP, em chapa metalica | UN 1
retangular de ago galvanizado com as dimensdes 900x1450 (mm) assente em dois prumos tubulares de ago galvanizado e normalizados para sinalizacé@o vertical,
incluindo abracadeiras metalicas e outros acessorios de ligagdo, assim como trabalhos associados, nomeadamente, abertura de fundacéo e execucdo de macigo de
fundagdo. O layout devera ser submetido a aprovacédo da Fiscalizagdo. A impressdo a colocar sobre a chapa metalica devera ser em material imputrescivel e que
mantenha as suas caracteristicas até ao periodo previsto de finalizagcdo da empreitada.
34 |15.2 Execucéao de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas no PPGRCD, incluindo a recolha, separagdo, armazenamento temporario, montagem na obra | vg 1
de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestéo seletiva da RCD, aplicacéo em obra de metodologia de triagem da RCD ou nos casos que tal ndo
seja possivel o seu encaminhamento para operador de gestdo licenciado tendo em vista a sua posterior utilizacdo, valorizacdo ou eliminagdo por esta ordem de
prioridade através de operadores de transporte e gestao licenciados, assegurando igualmente que os RCD sdo mantidos na obra o menos tempo possivel, bem como a
promocdo da reutilizacdo de materiais e a incorporacdo de reciclados de RCD na obra, sendo que ainda deverdo ser cumpridos os registos previstosno Sistema
Integrado de Registo Eletrénico de Residuos (SIRER), incluindo-se também no ambito deste artigo o pagamento de todas as taxas relativas a gestao e tratamento de
residuos inertes para depoésitos em aterro.
35 |153 Sinalizagdo temporéria dos trabalhos, nos termos do DR 33/88 de 12 de setembro, referente & sinalizag¢&o vertical, horizontal ou outros equipamentos necessarios, | vg 1
incluindo fornecimento, implantagéo e colocagao adequada.
36 |154 Execucéo de todos os trabalhos relativos a sondagens, inspecéo e reposicao de infra-estruturas afetadas pelo tracado do coletor pluvial. vg 1
2 Empreitada de \"Reabilitacdo de pavimentos nos arruamentos envolventes ao Quartel dos Bombeiros da Merceana\"
37 |21 Corte do pavimento, com recurso a disco diamantado, para a desligacdo de camadas betuminosas e definicdo da caixa de pavimento a demolir, incluindo todos os|m 152
trabalhos necessarios a um perfeito acabamento.
38 |22 Corte e demolicdo das camadas ligadas do pavimento (camadas betuminosas) nas areas correspondentes a abertura de caixa de pavimento, sua carga e transporte a | m2 501
operador licenciado.
39 |23 Remocé&o de camadas granulares de pavimento, tipo ABGE, numa espessura de 20 cm recorrendo a meios mecanicos e transporte a operador de residuos licenciado [ m3 100,2
para o efeito, incluindo todos os trabalhos e equipamentos acessorios.
40 (2.4 Remocéo de solos que constituem o leito de pavimento da estrada, tipo argilosos, para criacdo de fundo de caixa, recorrendo a meios mecanicos e transporte a operador | m3 100,2
de residuos licenciado para o efeito incluindo a regularizagdo do fundo e todos os trabalhos complementares e equipamentos necessarios.
41 |25 Colocagédo de manta geotéxtil no fundo de caixa, caraterizada por = 1.20 kg/m2, incluindo sobreposicdes de 0.50m, preenchimento das paredes da caixa, ap6s escavada, | m2 501
e todos os trabalhos necessarios.
42 |12.6 Enchimento da caixa de pavimento com AGEC, desde o fundo de caixa, em duas camadas de 20 cm, incluindo todos os trabalhos e equipamentos acessorios, | m2 501
nomeadamente relacionados com um correto aterro e compactacéo (compactagao igual ou superior a 97% do ensaio Proctor Modificado para a primeira camada, e igual
ou superior a 98% nas restantes).
43 (2.7 Rega de impregnagao com emulsdo betuminosa do tipo ECL-1 a taxa de 1,5Kg/m2, ap6s adequada limpeza da superficie de aplicacéo. m2 501
44 128 Camada de mistura betuminosa, tipo macadame betuminoso (AC 20 lig 35/50 (MB)), com 0,05 m de espessura, incorporando 30% de misturas betuminosas resultantes [ m2 501
da fresagem, conforme especificagbes LNEC.
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45 (2.9 Rega de colagem com emulsdo betuminosa do tipo ECR-1 a taxa de 1,5Kg/m2, para a camada de desgaste, ap6s adequada limpeza da superficie de aplicagao. m2 501
46 |2.10 Camada de desgaste em AC 10 surf 35/50 (BB), com 5 cm de espessura, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. m2 501
3 Empreitada de \"Reabilitacdo de pavimentos em diversos arruamentos do Municipio de Alenquer\"

47 3.1 Corte do pavimento, com recurso a disco diamantado, para a desligacdo de camadas betuminosas e definicdo da caixa de pavimento a demolir, incluindo todos os|m 250
trabalhos necessarios a um perfeito acabamento.

48 (3.2 Corte e demolicdo das camadas ligadas do pavimento (camadas betuminosas) nas areas correspondentes a abertura de caixa de pavimento, sua carga e transporte a | m2 900
operador licenciado.

49 3.3 Remocédo de camadas granulares de pavimento, tipo ABGE, numa espessura de 20 cm recorrendo a meios mecanicos e transporte a operador de residuos licenciado | m3 180
para o efeito, incluindo todos os trabalhos e equipamentos acessorios.

50 |3.4 Remocédo de solos que constituem o leito de pavimento da estrada, tipo argilosos, para criacdo de fundo de caixa, numa espessura de 20 cm, recorrendo a meios | m3 180
mecanicos e transporte a operador de residuos licenciado para o efeito incluindo a regularizacdo do fundo e todos os trabalhos complementares e equipamentos
necessarios.

51 |35 Colocagao de manta geotéxtil no fundo de caixa, caraterizada por = 1.20 kg/m2, incluindo sobreposic¢des de 0.50m, preenchimento das paredes da caixa, apos escavada, | m2 900
e todos os trabalhos necessarios.

52 |3.6 Enchimento da caixa de pavimento, desde o fundo de caixa, numa camada de 20 cm com uma camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE), | m3 180
fuso A, podendo incorporar até 50% de materias reciclados, conforme especificacdes LNEC, incluindo todos os trabalhos e equipamentos acesso6rios, nomeadamente
relacionados com um correto aterro e compactacao (compactagao igual ou superior a 98% do ensaio Proctor Modificado).

53 |3.7 Fornecimento e aplicacdo de AGEC, sobre camada de ABGE, numa camada de 20 cm, incluindo todos os trabalhos e equipamentos acessorios, nomeadamente | m3 180
relacionados com um correto aterro e compactacéo (compactacgao igual ou superior a 98% do ensaio Proctor Modificado).

54 |3.8 Corte e fresagem das camadas ligadas do pavimento (camadas betuminosas) nas areas correspondentes ao saneamento a efetuar, numa espessura de 5 cm. Inclui a | m2 900
carga e transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.

55 |3.9 Rega de impregnagdo com emulsdo betuminosa do tipo ECL-1 a taxa de 1,5Kg/m2, ap6s adequada limpeza da superficie de aplicacéo. m2 900

56 |3.10 Camada de mistura betuminosa, tipo macadame betuminoso (AC 20 lig 35/50 (MB)), com 0,05 m de espessura, incorporando 30% de misturas betuminosas resultantes [ m2 900
da fresagem, conforme especificacbes LNEC.

57 |3.11 Rega de colagem com emulséo betuminosa do tipo ECR-1 a taxa de 1,5Kg/m2, para a camada de desgaste, apos adequada limpeza da superficie de aplicagao. m2 1800

58 |3.12 Camada de desgaste em AC 10 surf 35/50 (BB), com 5 cm de espessura, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. m2 1800
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