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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
A NOTAS
A.l Os critérios de medigcdo a considerar sdo os estipulados pelo LNEC.
A.2 Esta compreendido nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugcdo dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.
A3 Esta compreendido nos artigos todos os trabalhos preparatérios e de base, incluindo todos os materiais e acessorios, necessarios a sua execugao e perfeito acabamento.
A.4 Nao serdo admitidas quaisquer reclamacdes do Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execugéo, pois é sua obrigacao
inteirar-se, no local, da natureza e condi¢c8es dos trabalhos.
A.5 Nao serdo admitidas quaisquer reclamagdes do Empreiteiro, quanto as demoli¢cdes a efectuar, bem como aos meios a utilizar na sua execucéo, pois é sua obrigagéo inteirar-se, no
local, da natureza e condi¢cdes dos trabalhos.
A.6 Todos os materiais a demolir ou a remover serdo considerados como reutilizaveis, pelo que deverdo ser tomadas todas as medidas necessarias & sua perfeita conservagéo e
colocados em depdsito ou em vazadouro do adjudicatéario, tudo conforme indicagdes da fiscalizagao.
A7 Nao serdo admitidas quaisquer reclamagdes do Empreiteiro, quanto aos trabalhos a efectuar de escoramentos, cintagens e protec¢coes das paredes existentes a manter do edificio
e dos edificios contiguos, pois é sua obrigacgéo inteirar-se, no local, da natureza e condi¢des dos trabalhos.
A.8 Em todos os meios e formas para a execuc¢do e conducdo dos trabalhos de demoli¢do, desmonte, aterro, escavagdo ou outros deverdo ser tomadas as medidas de precaugédo
julgadas necessarias por forma a garantir a estabilidade das chaminés existente, que se pretendem preservar.
1 ESTALEIRO
1 11 Montagem, instalagdo, manutencdo e desmontagem de estaleiro de obra, 350°. do CCP, satisfazendo as prescrigoes relativas a Seguranga, Higiene e Saude no|vg 1
Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei n° 273/2003, de 29 de Outubro, implementacdo e desenvolvimento do Plano de Seguranca e Salde, implementagéo e
desenvolvimento do Plano de Prevencéo e Gestédo de Residuos de Construgdo e Demolicdo, mobilizagédo de equipamento incluindo limpeza do terreno onde se instalara
o estaleiro, ligagdo as infraestruturas existentes, abertura de vias de acesso, vedagdes, incluindo arranjo paisagistico da zona intervencionada.
2 MUROS EXTERIORES DO CAMPO DE JOGOS
2.1 Movimentacao de Terras
2 211 Escavacéo e remogao das terras existentes no tardoz do muro de forma a criar frente de trabalho para a demolicdo e desmonte dos muros com meios mecanicos, carga, | m3 980
acondicionamento dentro do perimetro da obra, para posterior aterro incluindo, preservacéo das valetas existentes e todos os trabalhos e materiais complementares.
3 2.1.2 Execugéo de aterro no tardoz do muro em camadas nédo superior a 30 cm, com terras provenientes da escavacgdo isentas de pedras, rega, compactagao e todos os | m3 686
trabalhos e materiais complementares.
4 (213 Espalhamento de terras sobrantes na envolvente ao campo de jogos e dentro do perimetro, incluindo carga nivelamento final da plataforma com meios mecanicos. m3 280
2.2 Demoli¢cbes
5 221 Demolicdo do muro de delimitagdo da entrada principal com o parque de estacionamento e contiguo ao arruamento principal, executado em blocos de cimento, que | m2 257,5
apresenta diversas deficiéncias tais como fissuras, etc, incluindo demolicao de pilares em betédo intermédios, coroamento superior e fundagdo, numa altura média de
2,50m através de meios manuais e mecanicos, incluindo preservacao da valeta existente, transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes da demoli¢éo.
6 222 Levantamento cuidado e posterior acondicionamento, dentro do local da obra do muro executado em pedras de granito nas dimensdes de (1,00x0,45x0,26m), confinante | m2 2425
com a EN 352, numa altura média de 2,50m, através de meios mecanicos e manuais, demoli¢cdo da base inferior do mesmo muro com altura média de 0,50m, incluindo
fundagéo e transporte vazadouro licenciado dos produtos sobrantes da demolicao.
2.3 Execucéo de Muros
231 Movimentacao de terras
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23.11 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de fundagdes de sapatas, incluindo regularizagédo e entivagdo quando necessario, transporte e deposito de produtos
escavados a vazadouro a cargo a entidade executante.
7 2.3.1.1.1 | Muro de suporte M1 m3 244
8 2.3.1.1.2 |Muro de suporte M2 m3 230
232 Massames e Betbes
2321 Fornecimento e aplicacdo de betdo C12/15 de limpeza com espessura minima de 0,10 m, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita execugcao em
sapatas, vigas de fundag&o e muros de suporte:
9 2.3.2.1.1 | Muro de suporte M1 m3 18
10 (2.3.2.1.2 |Muro de suporte M2 m3 17
2.3.2.2 Execucédo de muro de suporte em Ago A400Nr e betdo C25/30 de acordo com os pormenores em anexo, incluindo fornecimento e bombagem de betdo, vibracdo, cofragem e
descofragem, ferro de atar, fornecimento e aplicagdo de armaduras, pintura das superficies enterradas com emulsao betuminosa do tipo Imperkote L25 ou equivalente, aplicagéo de
pontos de drenagem no interior do muro junto ao pavimento em PVC d=50mm espagados a cada 2 metros com ligagdo interior ao dreno a executar no tardoz do muro,
escoramentos, montagem de andaimes e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo com caracteristicas e acabamento de \"betdo a vista\":
11 |2.3.2.2.1 |Sapatas de fundagdo do muro M1 m3 90
12 (2.3.2.2.2 |Muro de Suporte M1 com 0,30m de esp. m3 101
13 (2.3.2.2.3 |Sapatas de funda¢éo do muro M2 m3 85
14 (2.3.2.2.4 |Muro de Suporte M2 com 0,30m de esp. para assentamento de pedra de granito com 0,15m de esp. m3 96
2.3.3 Impermeabilizagdo
15 (2.3.31 Execucéo de juntas dilatagdo, com 15 mm de largura, em paramento vertical exterior, com massa elastomérica monocomponente a base de poliuretano, de cor branca, | ml 6
sobre cordéo de polietileno expandido de células fechadas, de secgéo circular de 20 mm de diametro, com acabamento através de alisamento do material com espatula,
incluindo todos os trabalhos e materiais complementares.
16 (2.3.3.2 Fornecimento e aplicagdo de membrana drenante composta por uma estrutura tridimensional de poliestireno (HIPS) ndo perfurado incorporado com um geotéxtil de [ m2 660
polipropileno numa das faces numa altura aproximada de 8,5 mm, tipo tela DRENTEX IMPACT 100 da Soprema ou equivalente, incluindo fixag&o e todos os trabalhos e
materiais complementares. [3,40x200,00]
17 (2.3.33 Fornecimento e aplicagcao de tubo de dreno no tardoz do muro, nas dimensdes de 0,30x0,30m, corrugado e perfurado com filtro geotéxtil em d=110mm da Ibotec ou | ml 200
equivalente, envolvido em nova camada de geotéxtil para envolver a camada de brita n.° 2 a espalhar no tardoz do muro, incluindo acessoérios de ligacéo e todos os
trabalhos e materiais complementares.
2.4 Revestimento
24.1 Muros M1
18 (2.4.11 Fornecimento, execugdo e aplicagdo manual de duas deméaos de tinta plastica para realizagdo do grafismo,riscas nas cores azul, amarelo, preto e branco, utilizando | m2 206
tintas da BarbotPrimer ou equivalente, com o respetivo RAL do logétipo do Campo de Jogos Trigueiros de Aragdo, em textura lisa, com aplicagdo prévia de uma deméao
de primério acrilico regulador da absorcéo, sobre a face exterior dos muros em betdo a vista, incluindo todos os trabalhos e materiais ao perfeito acabamento.
[2,00x103,00].
242 Muro M2 (Granito)
19 |24.2.1 Corte de todas as pegas em granito existentes do muro previamente desmontado e acondicionado, para uma espessura de 0,15m para posterior revestimento do muro | m2 150
em pedra, incluindo carga, descarga e transporte, para sua posterior colocagao.
20 |2.4.22 Fornecimento de novas pecas de granito com as dimensdes mencionadas no projecto , corte, granulometria, acabamento e cor idénticas as existentes, para posterior | m2 64
revestimento do muro, incluindo carga, descarga e transporte, para sua posterior colocagéo.
21 |2.4.23 Execucéo do revestimento do muro de betdo a vista com pedras de granito existentes (previamente desmontadas, acondicionadas e cortadas) e novas pedras, com [ m2 214
elevacdo das pecas de granito nas dimensdes C através de meios mecanicos, e respetiva fixacdo das pecas no muro de betdo, incluindo transporte a vazadouro dos
produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais complementares.[2,20x97,00].
22 2424 Limpeza a jato de agua controlado do muro em elementos de granito, eventual execugéo de juntas em argamassa de cimento e areia, montagem e desmontagem de | m2 194

andaimes e todos os trabalhos e materiais complementares.[2,00x97,00].
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3 SERRALHARIAS
3.1 Levantamento, reparagéo e reposicdo de portdo de entrada lateral existente junto as arrecadagdes executado em chapa de ferro com duas folhas, incluindo nova pintura, execucéo
de novos chumbadores, nivelamento e todos os trabalhos e materiais complementares ao perfeito funcionamento:
23 |3.1.1 Portdo com duas folhas de abrir nas dimensées 2,00x3,60m [uN | 1
4 PAVIMENTACAO
4.1 Trabalhos Preparatérios
24 411 Levantamento e demoligdo do passeio, incluindo levantamento e acondicionamento do pavé para sua posterior colocagdo, demolicdo do lancil e respetiva fundagéo, | m2 44
através de meios manuais e mecanicos, incluindo transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes da demoligao.
4.2 Execucgéo de Passeio
25 1421 Fornecimento e aplicacdo de camada de base de agregado britado (tout-venant) com 0,15 m devidamente regularizado e compactado com saibro estabilizadode, | m2 462
incluindo abertura de caixa e corte de raizes e respetivo remate com as lajetas de cimento (berma).
26 |4.2.2 Fornecimento e aplicacdo de lancil em cimento (100x25x15), 1.2 escolha, conforme pecas desenhadas, incluindo fundacdo em betdo C12/15 para o seu total [ ml 36
assentamento, incluindo cortes e pré cortes, preenchimento de juntas com argamassa, remates com o pavimento da faixa de rodagem em betdo betuminoso, execugao
de curvas, carga e transporte de material sobrante para vazadouro e todos os materiais e trabalhos complementares. O lancil devera ser rebaixado na entrada do portao.
27 14.2.3 Assentamento do pavé existente (previamente acondicionado), incluindo abertura de caixa e corte de raizes, fornecimento e aplicacdo de camada de base de agregado | m2 80
britado (tout-venant) com 0,10 m devidamente regularizado e compactado, assente sobre betdo C20/25 com rede eletrosoldada em painel com 0,10 m de espessura.
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