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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro
1 1.1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, nomeadamente:

Transporte de produtos sobrantes da empreitada a vazadouro;
Implementação de medidas de segurança e higiene, inclui-se nomeadamente a entrega do Plano de Segurança e Saúde antes da celebração do Auto de Consignação;
Colocação de placas nas medidas regulamentares com designação da obra, dono de obra, valor de adjudicação, entidade executante, fiscalização e coordenação de
segurança em obra.
Apresentação do plano de sinalização rodoviária temporária incluindo desvios de obra, caso necessário, a aprovar previamente pela fiscalização.
Limpeza do local após levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposição e/ou reconstrução de elementos danificados.

vg 1

 2 EXECUÇÃO DOS TRABALHOS
2 2.1 Demolição/Corte de parte do muro  com aprox. 1,5m (que confina com a rua) na direcção da zona onde vai ser instalada a plataforma elevatória vertical e demolição de 2

rampas junto da via automóvel  para acesso ao prédio,  incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido
em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

vg 1

3 2.2 Remoção de gradeamento em toda a frente da varanda  (na zona que vai aumentar) , adaptação do gradeamento existente à largura da varanda sendo utilizado para o
efeito o gradeamento a cortar para o acesso da plataforma.  Comprimento do gradeamento é de 4m. Inclui-se todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

vg 1

4 2.3 Execução de trabalhos de decapagem, tratamento e pintura de todo o gradeamento existente com aproximadamente12m de comprimento, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários.

vg 1

5 2.4 Tratamento das fissuras existentes na laje da varanda incluinda picagem, tratamento de fissura e execução de novo revestimento. Inclui-se todos os materiais e trabalhos
necessarios à perfeita execução.

vg 1

6 2.5 Fornecimento e aplicação de estrutura metálica para execução do suporte ao aumento da varanda, composta por 5 perfis transversais em I de 10x10  com 1,6m de
comprimento, 2 perfis longitudinais de 15x30cm com 4m de comprimento, 5 perfis transversais de0,7x0,7cm com 1m de comprimento, 3 perfis longitudinais de 0,7x0,7cm
com 4m de comprimento e 2 pilares com aproximadamente 2,5m, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.

vg 1

7 2.6 Revestimento de toda a varanda em chapa de oliveira, incluindo o topo da varanda e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários. m2 9
8 2.7 Execução de plataforma de acesso e do poço para a instalação da plataforma elevatória vertical com as dimensões de 1.35mx1.30 em que o poço tera de ter no minimo

76mm. Os muros de suporte serão executados em betão ciclopico e a base será em betonilha armada. Inclui-se todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.
m3 8

9 2.8 Retificação da rampa de acesso ao portão da cave. Inclui-se a execução de trabalhos de demolição parcial da rampa e a execução da nova rampa retificada em função
das novas cotas de porjeto.(ver peça desenhada). A execução da retificação da rampa deverá ser executada com uma betonilha armada. Inclui-se todos os trabalhos e
materiais necessarios à perfeita execução.

m2 5

10 2.9 Fornecimento e assentamento de pavet rectangular (20x10x6), de cor cinza, com 0,06m de espessura. Inclui-se camada de sub-base em saibro com 15cm de espessura,
camada de base em material britado de granulometria extensa (tout-venant) com 10cm de espessura, devidamente regado e compactado e camada de assentamento em
areia com espessura mínima de 0,05m. Inclui-se os demais trabalhos e acessórios complementares para o seu correto assentamento.

m2 15

11 2.10 Fornecimento e aplicação de lancil de betão do tipo L15, incluindo corte e remoção do betuminoso para a sua implantação. Inclui-se a abertura de caboucos e argamassa
de assentamento, bem como todos os trabalhos e acessórios complementares para a sua correta aplicação.

ml 20

12 2.11 Fornecimento e aplicação de canelete no passeio junto da rampa para acesso à garagem, incluindo ligação à caixa já existente (aprox. 2.5m) e todos os trabalhos e
acessórios complementares para a sua correta aplicação.

ml 3
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13 2.12 Execução de um novo sumidouro no alinhamento do novo lancil. Inclui-se a substituição da grelha do sumidouro existente por uma tampa em betão e a execução de um
novo sumidouro  com grelha metalica C400, junto do lancil, incluindo ligação ao sumidouro existente (aprox. 0.6m) e de todos os trabalhos acessórios e complementares
para a sua correta aplicação.
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