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Procedimento CPG 7/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS
1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro
1 1.1.1 Montagem, manuteng&o e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares, nomeadamente: vg 1
Transporte de produtos sobrantes da empreitada a vazadouro;
Implementagdo de medidas de seguranca e higiene, inclui-se nomeadamente a entrega do Plano de Seguranca e Salde antes da celebragdo do Auto de Consignagao;
Colocagéo de placas nas medidas regulamentares com designacéo da obra, dono de obra, valor de adjudicagdo, entidade executante, fiscalizacdo e coordenacéo de
seguranga em obra.
Apresentagédo do plano de sinalizag&o rodoviaria temporéria incluindo desvios de obra, caso necessario, a aprovar previamente pela fiscalizagao.
Limpeza do local ap6s levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposicao e/ou reconstrucao de elementos danificados.
2 EXECUGAO DOS TRABALHOS
2 21 Demolicdo/Corte de parte do muro com aprox. 1,5m (que confina com a rua) na direcgao da zona onde vai ser instalada a plataforma elevatoria vertical e demolicdo de 2 | vg 1
rampas junto da via automovel para acesso ao prédio, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido
em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios.
3 2.2 Remocéo de gradeamento em toda a frente da varanda (na zona que vai aumentar) , adaptacéo do gradeamento existente a largura da varanda sendo utilizado para o | vg 1
efeito o gradeamento a cortar para o acesso da plataforma. Comprimento do gradeamento € de 4m. Inclui-se todos os trabalhos, materiais e acesso6rios necessarios.
4 2.3 Execucédo de trabalhos de decapagem, tratamento e pintura de todo o gradeamento existente com aproximadamentel2m de comprimento, incluindo todos os trabalhos, | vg 1
materiais e acessorios necessarios.
5 2.4 Tratamento das fissuras existentes na laje da varanda incluinda picagem, tratamento de fissura e execugao de novo revestimento. Inclui-se todos os materiais e trabalhos | vg 1
necessarios a perfeita execugao.
6 25 Fornecimento e aplicacdo de estrutura metdlica para execucédo do suporte ao aumento da varanda, composta por 5 perfis transversais em | de 10x10 com 1,6m de | vg 1
comprimento, 2 perfis longitudinais de 15x30cm com 4m de comprimento, 5 perfis transversais de0,7x0,7cm com 1m de comprimento, 3 perfis longitudinais de 0,7x0,7cm
com 4m de comprimento e 2 pilares com aproximadamente 2,5m, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.
7 2.6 Revestimento de toda a varanda em chapa de oliveira, incluindo o topo da varanda e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios. m2 9
8 2.7 Execucéo de plataforma de acesso e do poco para a instalagdo da plataforma elevatéria vertical com as dimensdes de 1.35mx1.30 em que 0 pogo tera de ter no minimo [ m3 8
76mm. Os muros de suporte serdo executados em betéo ciclopico e a base sera em betonilha armada. Inclui-se todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
9 2.8 Retificagdo da rampa de acesso ao portdo da cave. Inclui-se a execugdo de trabalhos de demolicdo parcial da rampa e a execucédo da nova rampa retificada em fungéo | m2 5
das novas cotas de porjeto.(ver pegca desenhada). A execucéo da retificacdo da rampa devera ser executada com uma betonilha armada. Inclui-se todos os trabalhos e
materiais necessarios a perfeita execucao.
10 (2.9 Fornecimento e assentamento de pavet rectangular (20x10x6), de cor cinza, com 0,06m de espessura. Inclui-se camada de sub-base em saibro com 15cm de espessura, | m2 15
camada de base em material britado de granulometria extensa (tout-venant) com 10cm de espessura, devidamente regado e compactado e camada de assentamento em
areia com espessura minima de 0,05m. Inclui-se os demais trabalhos e acessérios complementares para o seu correto assentamento.
11 |2.10 Fornecimento e aplicagéo de lancil de bet&o do tipo L15, incluindo corte e remocéo do betuminoso para a sua implantagao. Inclui-se a abertura de caboucos e argamassa | ml 20
de assentamento, bem como todos os trabalhos e acessoérios complementares para a sua correta aplicacao.
12 (211 Fornecimento e aplicagdo de canelete no passeio junto da rampa para acesso a garagem, incluindo ligacdo a caixa ja existente (aprox. 2.5m) e todos os trabalhos e [ ml 3
acessorios complementares para a sua correta aplicacao.
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13 |2.12 Execucéo de um novo sumidouro no alinhamento do novo lancil. Inclui-se a substituicdo da grelha do sumidouro existente por uma tampa em betéo e a execugdo de um | UN
novo sumidouro com grelha metalica C400, junto do lancil, incluindo ligagdo ao sumidouro existente (aprox. 0.6m) e de todos os trabalhos acessoérios e complementares
para a sua correta aplicagao.
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